
 

Obra Bancos
 Reparo emergencial da cobertura do alojamento de cabos e soldados e 
depósitos Classe II do 4º D Sup - NÃO DESONERADO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 02.06.030 CPOS/CDH
U

Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, 
capacidade de carga de 227 kg, elétrica

2,06 UNMES 1,0 15.522,93 15.522,93 32,62 32,62

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

Material m² 281,62 22,13 6.232,25 13,10 45,72

 100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 70,0 61,10 4.277,00 8,99 54,71

 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 40,0 82,54 3.301,60 6,94 61,65

 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 88,0 35,56 3.129,28 6,58 68,22

 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 220,88 13,66 3.017,22 6,34 74,56

 030105 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A 
CARGA MANUAL

301 m³ 25,0 94,05 2.351,25 4,94 79,50

 02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA 5m³ TRANSPORTE DE MAT.DE 
QUALQUER NATUREZA EM 

VG 5,0 400,00 2.000,00 4,20 83,71

 ED-9128 SETOP LINHA DE VIDA HORIZONTAL PERMANENTE EM CABO DE AÇO 
GALVANIZADO PARA TRABALHOS EM COBERTURAS E TELHADOS, 
EXCLUSIVE PROJETO E ART

ED- m 60,0 30,85 1.851,00 3,89 87,60

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,0 487,31 1.461,93 3,07 90,67

 LIM-GER-
005 

SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 200,0 7,14 1.428,00 3,00 93,67

 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 20,0 59,31 1.186,20 2,49 96,16

 97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 200,0 3,47 694,00 1,46 97,62

 12842 ORSE Manta aluminizada 1 face para subcobertura, e = *1* mm Complementos m² 20,0 17,88 357,60 0,75 98,37

 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 8,0 38,34 306,72 0,64 99,02

 CREA-
PROPRIO 

Próprio ART CREA-AM PARA OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$15.000,00 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS un 1,0 240,82 240,82 0,51 99,52

Encargos Sociais
Não Desonerado

Curva ABC de Serviços

SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais; ORSE - 07/2024 - Sergipe; 
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais; SUDECAP - 07/2024 - Minas 
Gerais; CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo; AGETOP CIVIL - 
06/2024 - Goiás; EMBASA - 05/2024 - Bahia; EMOP - 09/2024 - 
Rio de Janeiro
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 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 50,0 4,53 226,50 0,48 100,00

Total sem BDI 47.584,30
Total do BDI 0,00
Total Geral 47.584,30

Engenheiro Civil CREA-MG 167.577/D
Adjunto ao SRO/4

RICARDO DIAS CAMPOS FILHO – 1º Ten
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