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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PPM 2º BIAmv 28,29% Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1   Serviços Preliminares 1 18931,73 18931,73 29,68 %

 1.1   Projeto Executivo 1 2799,51 2799,51 4,39 %

 1.1.1 Próprio Projeto executivo de estrutura em formato A1 Un 1 2082,18 2671,22 2671,22 4,19 %

 1.1.2 Próprio PG ART BÁSICA un 1 100 128,29 128,29 0,20 %

 1.2   Serviços Ténicos 1 10255,24 10255,24 16,08 %

 1.2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 7467,8 9580,44 9580,44 15,02 %

 1.2.2  90777 SINAPI H 5 105,2 134,96 674,8 1,06 %

 1.3   Canteiro de Obra 1 1909,7 1909,7 2,99 %

 1.3.1 Próprio Tela Tapume m 338 4,41 5,65 1909,7 2,99 %

 1.4   Remoções 1 861,95 861,95 1,35 %

 1.4.1 Próprio Remoção Tubo Metálico m 103,6 6,49 8,32 861,95 1,35 %

 1.5   Demolições 1 464,26 464,26 0,73 %

 1.5.1  97639 SINAPI m² 0,16 24,45 31,36 5,01 0,01 %

 1.5.2  104790 SINAPI m³ 3,08 116,23 149,11 459,25 0,72 %

 1.6   Retiradas e Descartes de Resíduos 1 2641,07 2641,07 4,14 %

SINAPI - 06/2024 - São 
Paulo
SICRO3 - 01/2024 - São 
Paulo
ORSE - 05/2024 - Sergipe
IOPES - 03/2024 - Espírito 
Santo
SIURB - 01/2024 - São 
Paulo
SIURB INFRA - 01/2024 - 
São Paulo
CPOS/CDHU - 06/2024 - 
São Paulo
FDE - 04/2024 - São Paulo

Valor Unit 
com BDI

 01.17.051  
(ADAP/CPO
S)  ART (Adap 
SINAPJ) 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 Tela (Adap 
ORSE) 

 Remoção 
Tubo (Adap 
ORSE) 

REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 1.6.1 Próprio M³ 15,3 118,14 151,56 2318,86 3,64 %

 1.6.2 Próprio Controle de Transporte de Resíduo m³ 15,3 16,42 21,06 322,21 0,51 %

 2   Movimentos de Solo 1 2956,57 2956,57 4,63 %

 2.1   Escavação 1 160,77 160,77 0,25 %

 2.1.1  96522 SINAPI m³ 0,75 167,1 214,37 160,77 0,25 %

 2.2   Reaterro 1 2446,53 2446,53 3,84 %

 2.2.1  94319 SINAPI ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 23,45 81,33 104,33 2446,53 3,84 %

 2.3   Compactação 1 349,27 349,27 0,55 %

 2.3.1  97083 SINAPI m² 70,56 3,86 4,95 349,27 0,55 %

 3   Estruturas 1 26784,21 26784,21 41,99 %

 3.1   Estruturas em Concreto 1 7771,28 7771,28 12,18 %

 3.1.1   Fundação 1 1899,2 1899,2 2,98 %

 3.1.1.1  96555 SINAPI m³ 0,75 634,1 813,48 610,11 0,96 %

 3.1.1.2  92761 SINAPI KG 26,82 12,07 15,48 415,17 0,65 %

 3.1.1.3  92760 SINAPI KG 8,46 13,06 16,75 141,7 0,22 %

 3.1.1.4  96617 SINAPI m² 1,5 17,91 22,97 34,45 0,05 %

 3.1.1.5  101173 SINAPI M 9 60,44 77,53 697,77 1,09 %

 3.1.2   Superestrutura 1 5872,08 5872,08 9,21 %

 3.1.2.1  92467 SINAPI m² 11,44 92,97 119,27 1364,44 2,14 %

 05.07.050  
(ADAP/CPO
S) 

Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

 CTR 
(Cotação) 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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 3.1.2.2  92419 SINAPI m² 1,6 90,24 115,76 185,21 0,29 %

 3.1.2.3  97086 SINAPI m² 3,86 145,37 186,49 719,85 1,13 %

 3.1.2.4  103682 SINAPI m³ 0,7 925,32 1187,09 830,96 1,30 %

 3.1.2.5  97096 SINAPI m³ 0,42 546,56 701,18 294,49 0,46 %

 3.1.2.6  103669 SINAPI m³ 0,19 903,37 1158,93 220,19 0,35 %

 3.1.2.7  92763 SINAPI KG 99,84 8,9 11,41 1139,17 1,79 %

 3.1.2.8  92762 SINAPI KG 45,22 10,66 13,67 618,15 0,97 %

 3.1.2.9  92760 SINAPI KG 22,64 13,06 16,75 379,22 0,59 %

 3.1.2.10  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 40 2,35 3,01 120,4 0,19 %

 3.2   Estruturas Metálicas 1 19012,93 19012,93 29,81 %

 3.2.1 Próprio Tubo Galvanizado 11/2" (40mm) m 11 53,49 68,62 754,82 1,18 %

 3.2.2 Próprio Tubo Galvanizado 2" (50mm) m 50,16 76,55 98,2 4925,71 7,72 %

 3.2.3 Próprio Tubo Galvanizado 4" (110mm) m 55 174,32 223,63 12299,65 19,28 %

 3.2.4 Próprio Corda Sissal 50mm, 25m un 1 905,77 1032,75 1,62 %

 4   Alvenaria 1 9936,09 9936,09 15,58 %

 4.1   Vedos 1 1506,79 1506,79 2,36 %

 4.1.1  103340 SINAPI m² 8,4 139,83 179,38 1506,79 2,36 %

 4.2   Superfícies Trânsito 1 4632,66 4632,66 7,26 %

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

 Tubo Galv 
(Adap 
SINAPI)  Tubo Galv2 
(Adap 
SINAPI)  Tubo Galv3 
(Adap 
SINAPI)  Corda 
(Cotação) 

1.032,75 
 (BDI 14,02%) 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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 4.2.1   Rampas 1 4632,66 4632,66 7,26 %

 4.2.1.1  101747 SINAPI m² 40,2 77,41 99,3 3991,86 6,26 %

 4.2.1.2 Próprio Malha Concreto m² 40 12,49 16,02 640,8 1,00 %

 4.3   Regularização Superfícies Verticais 1 1676,78 1676,78 2,63 %

 4.3.1  87893 SINAPI m² 8,4 7,68 9,85 82,74 0,13 %

 4.3.2  87794 SINAPI m² 28 44,38 56,93 1594,04 2,50 %

 4.4   Regularização Superfícies Horizontais 1 307,79 307,79 0,48 %

 4.4.1   Contrapiso 1 307,79 307,79 0,48 %

 4.4.1.1  96617 SINAPI m² 13,4 17,91 22,97 307,79 0,48 %

 4.5   Impermeabilização Superfície 1 1812,07 1812,07 2,84 %

 4.5.1  98555 SINAPI m² 41,4 34,12 43,77 1812,07 2,84 %

 5   Acabamento 1 955,14 955,14 1,50 %

 5.1   Piso 1 48,19 48,19 0,08 %

 5.1.1 Próprio Acabamento Sup. Concreto m² 4,02 9,35 11,99 48,19 0,08 %

 5.2   Pintura 1 906,95 906,95 1,42 %

 5.2.1  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 m² 55 12,86 16,49 906,95 1,42 %

 6   Comunicação Visual 1 2681,28 2681,28 4,20 %

 6.1 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M² 6 348,34 446,88 2681,28 4,20 %

 7   Paisagismo 1 866,4 866,4 1,36 %

 7.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 40 16,89 21,66 866,4 1,36 %

 8   Entrega da Obra 1 678 678 1,06 %

 8.1 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 120 4,41 5,65 678 1,06 %

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

 Malha 
(Adap 
SINAPI) 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

 3641 (Adap 
ORSE) 

 173002  
(ADAP/SIUR
B) 

 
(ADAP/SINA
PI) 9537 
08/2022 



  2º BIAMV
CNPJ:

   -  -  / SP
 /

Total sem BDI 49.830,24

Total do BDI 13.959,18

Total Geral 63.789,42

GUILHERME JANNELI– 2º Ten OTT
Engenheiro Civil - CREA: 5069803088

Aprovo:

LEANDRO CASTRO DE GÓES MARTINS – Ten Cel
Ordenador de Despesas do 2º Batalhão de Infantaria Aeromóvel
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