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Estudo Teécnico Preliminar 75/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64063.008739/2024-93

2. Descricao da necessidade

O 35° Batalhdo de Infantaria é uma Unidade das Forcas Armadas, Instituicdo que possui uma grande estrutura voltada a cumprir
suas tarefas constitucionais, conforme prevé o caput do Art.142, da Constituicdo Federal de 1988, independentemente da situacao
politica ou social do pais, seja em situacdo de paz, guerra ou calamidade ptblica. Para a execucdo das suas atribuicoes
constitucionais, dentro da sua estrutura, essa unidade é dotada de militares em servigo ativo divididos em 3 (trés) Companhias de
Fuzileiros, 1 (uma) Companhia de Comando e Apoio, 1 (um) Pavilhdo de Comando Administrativo, bem como de diversas
Secoes Administrativas voltadas a suprir as demandas burocraticas internas do Batalhdo, outras voltadas ao atendimento do
putiblico externo e o Escritério da Operacdo Carro PIPA voltado a distribuicdo de 4gua no semidrido nordestino no Estado da
Bahia. A missdo sintese do 35° Batalhdo de Infantaria consiste em estar preparado para ser empregado em Operacdes Bésicas
Ofensivas, Defensivas, de Cooperagdo e Coordenacdo com Outras Agéncias e apoiar em servigcos a Familia Militar do Estado da
Bahia.

A aquisicdo de uma bomba submersa para o poco artesiano do 35° Batalhdo de Infantaria é de extrema necessidade, tendo em
vista que a bomba atualmente instalada apresentou falha irreparéavel, resultando na interrup¢do do fornecimento de dgua para a
unidade. A agua proveniente do poco artesiano é essencial para o abastecimento diario de todas as atividades realizadas no
Batalhdo, incluindo as necessidades operacionais, sanitarias e de manutencéo da infraestrutura.

A falta de 4gua no Batalhdo compromete diretamente a execucdo das atividades militares e administrativas, afetando tanto a
higiene e o bem-estar dos militares quanto a operacado de diversos setores da Organizacdo Militar (OM). Além disso, a auséncia
de um sistema de abastecimento adequado pode acarretar em problemas graves, como a suspensao de treinamentos, o
agravamento das condicdes de saide e a impossibilidade de manter a rotina operacional da unidade.

Diante desse cenério, a aquisi¢do de uma nova bomba submersa é urgente e imprescindivel para restabelecer o abastecimento de
agua, garantindo o funcionamento adequado das atividades diarias do Batalhdo e a preservacédo das condi¢cdes minimas de
seguranca e saude para todos os militares e servidores que ali trabalham.

Portanto, solicitamos a aprovacao imediata da aquisicdo da bomba submersa, a fim de resolver a atual emergéncia e assegurar a
continuidade das operac¢des do 35° Batalhdo de Infantaria.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Chefe do Almoxarifado 35° Batalhdo de Infantaria. Ruan Andrick Menezes Emidio

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias tteis, contados do(a) recebimento da nota de empenho, tendo em vista a
necessidade do material com urgéncia, em remessa unica, no seguinte endereco 35° Batalhdo de Infantaria, situado na Av
Eduardo Frées da Mota, n° 7770, Bairro 35BI, Feira de Santana - BA, CEP 44094-000.

4.2. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior a 02 (dois) (dias).
4.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.
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4.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, apés a verificacao
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-
& como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execucdo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Com o objetivo de atender a necessidade urgente de reposi¢ao da bomba submersa para o pogo artesiano do 35° Batalhdo de
Infantaria, foi realizado um levantamento de mercado para identificar as melhores opg¢des de equipamentos disponiveis que
atendam aos requisitos técnicos e operacionais exigidos para o correto funcionamento do sistema de abastecimento de agua.

O levantamento envolveu a pesquisa de fornecedores especializados em bombas submersas, levando em consideragdo a
capacidade de bombeamento necesséria para o volume de dgua demandado pela unidade, a eficiéncia energética, a durabilidade
dos materiais e o suporte técnico oferecido pelos fabricantes. Foram consultados diversos distribuidores e representantes de
marcas reconhecidas no mercado, a fim de garantir que a bomba adquirida seja adequada as condi¢des operacionais do pogo
artesiano do Batalhdo e tenha custo-beneficio favoravel.

Foram obtidas propostas com especificacdes detalhadas de cada equipamento, incluindo informacGes sobre a poténcia,
profundidade de instalacdo, vazdo méaxima, tipo de material de construcdo e garantia do produto. Além disso, foi avaliada a
assisténcia técnica disponivel para a instalacdo e manutencdo do equipamento, dado que a continuidade do funcionamento da
bomba é essencial para o abastecimento de dgua da unidade.

Com base nas informacdes coletadas, foi possivel identificar as opgdes que melhor atendem as necessidades do Batalhdo,
considerando ndo apenas o preco, mas também a qualidade, a confiabilidade do fornecedor e a garantia de operacdo eficiente a
longo prazo.

Este levantamento de mercado permitira que a aquisicdo da bomba submersa seja realizada de forma planejada e assertiva,
assegurando a resolucdo da falha no sistema de abastecimento de agua e o retorno imediato ao pleno funcionamento das
atividades da unidade.

A dispensa de licitagdo se fundamenta no artigo 75, inciso II, da Lei n® 14.133/2021,que permite a contratacdo direta em casos de
aquisicdo de materiais e servigos de pequeno valor. No presente caso, os valores envolvidos para cada item ou conjunto de itens
sdo compativeis com os limites estabelecidos pela legislacdo vigente.

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de realizagdo de uma dispensa eletronica para a aquisicdo dos materiais permanentes
mencionados, de modo a garantir a continuidade dos servicos ptiblicos prestados pela unidade, bem como a eficiéncia na
utilizagdo dos recursos publicos.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. A solucédo proposta para a reposi¢do da bomba submersa do pogo artesiano do 35° Batalhdo de Infantaria visa garantir a
retomada imediata do abastecimento de 4gua da unidade, que foi interrompido devido a falha do equipamento atual. A nova
bomba submersa serd adquirida a partir de um levantamento de mercado que identificou as opg¢des mais adequadas as
necessidades operacionais do Batalhdo, levando em consideracdo a capacidade de bombeamento, eficiéncia energética,
durabilidade e suporte técnico.

A bomba submersa escolhida sera instalada no pogo artesiano da unidade, com capacidade adequada para atender ao volume de
agua necessario para as diversas atividades da OM, incluindo o abastecimento de agua potavel, as necessidades higiénico-
sanitarias e o funcionamento das instalacdes do Batalhdo. A instalacdo do novo equipamento serd realizada por profissionais
qualificados, com acompanhamento técnico para garantir o correto funcionamento do sistema e a eficiéncia do abastecimento.
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Além disso, serad realizado o acompanhamento pés-instalagdo, com a contratagdo de um plano de manutengdo preventiva e
corretiva, garantindo que o sistema de bombeamento continue operando de forma eficiente e sem interrup¢des ao longo do
tempo. A solucdo proposta ndo sé resolve o problema imediato de abastecimento, mas também estabelece uma estratégia de
longo prazo para garantir a continuidade das atividades do Batalhdo, prevenindo futuras falhas no sistema de dgua.

Essa solucdo assegura, portanto, que o 35° Batalhdo de Infantaria retome suas atividades normais com a regularizacdo do
fornecimento de agua, sem comprometer a satide, 0 bem-estar e a capacidade operacional da unidade.

A solugdo proposta consiste na aquisicdo direta, por meio de dispensa eletrdnica, do material mencionado, considerando que essa
forma de contratacdo atende de maneira adequada e tempestiva as necessidades da unidade, garantindo a melhor relacdo custo-
beneficio. A escolha dos materiais foi baseada nas especificagoes técnicas que atendem aos padroes de qualidade exigidos para a
execucdo dos servicos da unidade, com foco na durabilidade, eficiéncia e compatibilidade com os equipamentos e estruturas
existentes.

6.2. Detalhamento dos Itens a Serem Adquiridos:

® Bomba submersa para poco artesiano: Bomba submersa 6” completa, com motor e bombeador para pogo artesiano,
tipo motor: Trifasico Tensdo Alimentacdo: 220V Poténcia: 7,5 CV Vazdo: 27,6 M3/H e bombeador compativel para suas
especificacdes. Referéncia marca: VANBRO modelo: VBOP62.

6.3. A solucdo de adquirir esses material por meio de dispensa eletronica foi escolhida com base na urgéncia e na especificidade
do item, que sdo fundamentais para a continuidade dos servicos da unidade. A andlise de mercado indicou que a dispensa é a
modalidade mais eficiente e econdmica, permitindo a aquisi¢do dentro dos pardmetros legais e em conformidade com os limites
orcamentarios.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade de equipamentos solicitada para a aquisi¢do esta diretamente relacionada a necessidade de reposicdo imediata da
bomba submersa que, atualmente, estd com funcionamento comprometido, interrompendo o abastecimento de agua do 35°
Batalhdo de Infantaria. Ap6s avaliagdo técnica, concluiu-se que a aquisicdo de uma bomba submersa é suficiente para atender a
demanda de abastecimento de dgua da unidade, visto que o pogo artesiano do Batalhdo possui as caracteristicas adequadas para o
funcionamento de um tinico sistema de bombeamento.

A escolha por uma tnica unidade de bomba submersa leva em consideracdo:

1. Capacidade do poco artesiano: O poco ja existente atende a vazdo necessaria para o consumo diario do Batalhdo. A
bomba proposta tem capacidade compativel com o volume de agua requerido, sem necessidade de sobrecarga ou
redundancia de sistemas.

2. Adequacdo do equipamento: A bomba selecionada atende a todas as especificagdes técnicas exigidas para garantir o
bombeamento continuo e eficiente da dgua para o Batalhdo. A instalacdo de uma unica unidade resolve o problema
imediato, sem custos adicionais com equipamentos desnecessarios.

3. Custo-beneficio: A aquisicdo de uma tinica bomba submersa proporciona um custo inicial mais baixo, além de facilitar o
processo de manutenc¢do, uma vez que o sistema serd mais simples e facil de monitorar. A quantidade solicitada atende

de forma eficiente a necessidade de operacdo do Batalhdo sem gerar desperdicio de recursos.

Portanto, a justificativa para a aquisicdo de uma bomba submersa estd fundamentada na andlise técnica e operacional, que

indicam que esta quantidade é suficiente para restaurar o abastecimento de dgua da unidade, garantir a continuidade das
atividades do Batalhdo e evitar custos adicionais com equipamentos desnecessarios.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.096,19

8.1. O valor estimado para a contratagdo com base nas quantidades estimadas de servigos a serem prestados ao 35° Batalh&o de
Infantaria € de R$ 8.096,19 (oito mil e noventa seis reais e dezenove centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Em regra, conforme § 2° do art. 40 da Lei n° 14.133/21, os servicos deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento, motiva¢des para a ndo adogao
do parcelamento do objeto, uma vez que as demandas para as contratacdes sdo diferentes entre si.

9.3 Levou-se em conta o fato também de que, se fosse agrupado todos os lotes em um unico item ou grupo, a quantidade de
servicos prestados iria diminuir e muito a competitividade a ser realizada pelos licitantes.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ao se contratar uma empresa especializada na entrega, ndo havera necessidade de outras contratacdes correlatas, tendo em vista
que a empresa contratada é responsavel por toda necessidade prevista para execu¢do do objeto contratado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O planejamento logistico do 35° Batalhdo de Infantaria inicialmente ndo contemplava a aquisi¢do de uma bomba submersa para o
pogo artesiano, uma vez que o equipamento atual, embora ja utilizado por um periodo consideravel, ainda estava em
funcionamento e atendia as necessidades do batalhdo. No entanto, uma falha técnica imprevista no equipamento existente
comprometeu sua operagdo, tornando essencial a substituicdo imediata para evitar a interrupgdo no fornecimento de dgua, item
crucial para as atividades didrias e o funcionamento pleno da unidade.

A bomba submersa é de extrema importancia para o abastecimento de agua do batalhdo, tanto para o consumo de pessoal quanto
para o cumprimento das atividades operacionais e de apoio logistico. A falha no equipamento atual resultou na incapacidade de
manter o fornecimento adequado, o que poderia afetar a integridade das operagdes e até mesmo a satide e bem-estar do efetivo.
Em face dessa situacdo, a necessidade de aquisicdo de uma nova bomba passou a ser uma prioridade, demandando um ajuste
imediato no planejamento de aquisigoes.

Embora a aquisicdo da bomba ndo estivesse prevista no planejamento orcamentario anual, a urgéncia da situacao exige que a
contratagdo seja realizada de forma emergencial, com o objetivo de garantir a continuidade dos servicos essenciais para o
batalhdo. A decisdo de realizar a compra de maneira emergencial foi tomada ap6s a avaliagdo dos riscos e custos associados a
manutencdo de um equipamento defeituoso, o que poderia resultar em maiores prejuizos operacionais e riscos a seguranca do
efetivo.

O alinhamento entre o planejamento e a contratacdo visa, portanto, atender a necessidade imediata do 35° Batalhdo de Infantaria,
assegurando a reposicdo do equipamento sem comprometer o funcionamento das atividades diarias. Além disso, a aquisicdo de

uma nova bomba seré incluida no planejamento de manutencdo preventiva do batalhdo, para evitar falhas futuras e melhorar a
eficiéncia no gerenciamento de recursos essenciais para a operacdo da unidade.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo para a aquisicdo da bomba submersa para o poco artesiano do 35° Batalhdo de Infantaria traz uma série de
beneficios imediatos e de longo prazo, os quais sdo essenciais para garantir a continuidade das operagdes da unidade e o bem-
estar do efetivo. A seguir, sdo destacados os principais beneficios que serdo alcancados com a implementacao dessa aquisicédo:

1. Garantia da Continuidade do Abastecimento de Agua

A principal vantagem da aquisi¢cdo de uma nova bomba submersa é a garantia do abastecimento continuo e adequado de agua
, um recurso essencial para a sobrevivéncia e o bom funcionamento das operag¢Ges no batalhdo. A bomba submersa é responsavel
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por garantir o fornecimento de 4gua potéavel tanto para o consumo do efetivo quanto para as necessidades logisticas e
operacionais da unidade. Com a nova bomba, a interrupgado do abastecimento sera evitada, permitindo que o batalhdo siga
operando sem imprevistos.

2. Prevencao de Problemas Operacionais e Logisticos

A falha no equipamento atual comprometeu a eficiéncia operacional do batalhdo, causando riscos a execucdo das atividades
didrias, como treinamentos, manutengdo de veiculos e equipamentos, além de comprometer a higiene e o bem-estar do efetivo. A
nova bomba submersa permitiré a prevencao de problemas operacionais decorrentes da falta de 4gua, garantindo que todas as
atividades logisticas e operacionais do batalhdo possam ser realizadas sem restri¢Ges.

3. Reducdo de Custos com Manutencao e Reparos

O equipamento atual, além de ndo atender mais as necessidades operacionais de forma eficiente, exige constantes manutengoes
corretivas e reparos, o que gera custos adicionais e aumenta a possibilidade de novos periodos de inatividade. A aquisicdo de
uma nova bomba, mais moderna e eficiente, reduzira significativamente os custos com manutengdes emergenciais,
proporcionando maior economia no médio e longo prazo.

4. Aumento da Confiabilidade e Durabilidade do Sistema

A bomba submersa de nova aquisicdo trara um aumento da confiabilidade no sistema de abastecimento de 4gua, reduzindo as
chances de falhas inesperadas. Com um equipamento novo e tecnologicamente mais avancado, o batalhdo contara com maior
seguranca e durabilidade, evitando que problemas recorrentes com o equipamento antigo comprometam as operagoes.

5. Apoio ao Bem-Estar e Satide do Efetivo

O fornecimento adequado de dgua é crucial para o bem-estar e a satide do efetivo, especialmente em ambientes operacionais
como o de um batalhdo. A nova bomba submersa garantird que a unidade tenha acesso a agua potavel de forma constante,
evitando problemas de desidratacdo e contribuindo para a manutencao da satde fisica e moral dos militares.

6. Apoio a Eficiéncia nas Atividades de Defesa e Treinamento

Um fornecimento de dgua confidvel também é essencial para o cumprimento das atividades de defesa e treinamento, que
exigem que o batalhdo esteja sempre pronto e bem preparado. A eficiéncia do abastecimento de agua é um fator que contribui
diretamente para o bom desempenho de todas as missoes atribuidas a unidade, incluindo treinamentos de grande porte e
operacOes de campo.

7. Alinhamento com Normas de Saneamento e Seguranca

A aquisicdo de uma bomba submersa em conformidade com as normas de seguranca e de saneamento vigentes assegura que o
35° Batalhdo de Infantaria esteja em conformidade com as exigéncias legais relacionadas a satde piblica e a seguranca
operacional. Esse alinhamento ajuda a evitar possiveis complicagdes juridicas e sanitarias, além de assegurar um ambiente
saudavel para o efetivo.

8. Melhoria na Gestdo de Recursos Logisticos

A implementacdo de um novo sistema de bombeamento também contribuird para uma melhoria na gestao de recursos logisticos
, ao permitir que a unidade administre de maneira mais eficiente o uso da dgua em suas atividades cotidianas. A maior
confiabilidade do sistema contribui para o melhor planejamento e controle de consumo, evitando desperdicios e aumentando a
eficicia da gestdo de recursos naturais.

Conclusao

A aquisicdo de uma nova bomba submersa para o pogo artesiano do 35° Batalhdo de Infantaria representa um investimento
estratégico para a continuidade e a eficiéncia das operacdes, trazendo beneficios significativos, como a seguranca no
abastecimento de 4gua, a reducdo de custos com manutencao, e o fortalecimento das condi¢des operacionais e de saide do
efetivo. Além disso, esse investimento alinhado com a necessidade emergencial da unidade garantird a manutencado da
operacionalidade e da qualidade de vida no ambito militar.
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13. Providencias a serem Adotadas

13.1. A presente aquisicdo requer por parte da administragdo o acompanhamento de profissional qualificado para analisar, julgar
e receber os materiais solicitados, de forma a verificar que todas as especificagcdes técnicas e exigéncias solicitadas foram
cumpridas.

13.1.1. Para atendar a demanda acima, a OM nomeara uma Comissdo de Recebimento e Exame de Material, composta
por profissionais especializados, para procederem o recebimento definitivo do material, avaliando todos os requisitos
técnicos, comparando-os com as especificacdes exigidas, conforme o determinado no instrumento de contratagdo.

13.1.2. O ndo cumprimento dos termos previstos no instrumento de contratagdo acarretardo a devolugdo do material e a
exigéncia da entrega de um novo item que atenda aos referidos termos, sob pena de ndo liquidagcdo do empenho e sua
posterior anulagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Impactos ambientais sdo as alteracdes no ambiente causadas pelas agdes humanas. Os impactos ambientais podem ser
considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as alteracdes causadas geram riscos ao ser humano
sou para 0s recursos naturais encontrados no espaco. Por outro lado, os impactos sdo considerados positivos quando as alteragoes
resultam em melhorias ao meio ambiente.

14.2 A presente contratacdo visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera previsdo da responsabilidade
ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamentos a serem fornecidos deverdo considerar composicdo,
caracteristica ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Capitulo III, artigo 5°, I, II, III e §1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida norma.

14.3 A contratada devera adotar, no que couber, as disposi¢cdes da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010; da Resolugdo
Conama n° 362, de 23 de junho de2005; da Resolu¢cdo Conama n° 416, de 30 setembro de 2009; bem como da Resolucao
Conama n° 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos
ambientais especificos.14.4. A Contratada deverd, ainda, respeitas as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
residuos.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O presente planejamento esta de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e estratégicas deste Orgdo. No mais, o atual
planejamento atende adequadamente as demandas de negdcio formuladas, os beneficios pretendidos sdo adequados, o
valor pretendido é compativel e caracteriza a economicidade. Os riscos envolvidos sdo administrdveis e a drea responsavel
priorizaré o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessarios a consecuc¢do dos beneficios pretendidos, pelo que
recomendamos a aquisicdo proposta.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado digitalmente

ub CESARRIBEIRQ DOS SANTOS
Data: 25/11/2024 11:55:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CESAR RIBEIRO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

Documento assinado digitalmente

“b CLEYTON DE BRITO MACHADO SOUZA
g Data: 25/11/2024 11:45:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLEYTON DE BRITO MACHADO SOUZA

Membro da comissdo de contratagdo

Documento assinado digitalmente

ub RUAN ANDRICK MENEZES EMIDIO
g Data: 25/11/2024 11:26:37-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

RUAN ANDRICK MENEZES EMIDIO

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: O Ordenador de Despesas do 35° Batalhdo de Infantaria no uso de suas atribuicdes legais aprova o presente Estudo
Técnico Preliminar.

Documento assinado digitalmente

ub CRISTIANO GARCIA GUEDES
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