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OM: 32º GAC

BDI: 21,94%

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 1.522,00 1,69 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 137,94 2,13 140,07 1.103,52 17,04 1.120,56 1,25 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 22,36 2,73 25,09 357,76 43,68 401,44 0,45 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 441,83 0,49 %

 2.1  ADAP 
CRO/11 - 4 

Próprio ART - TAXAS CREA UN 1 0,00 262,55 262,55 0,00 262,55 262,55 0,29 %

 2.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 36 3,15 1,83 4,98 113,40 65,88 179,28 0,20 %

 3 CANTEIRO DE OBRAS 4.509,84 5,01 %

 3.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018

M 20 43,03 119,88 162,91 860,60 2.397,60 3.258,20 3,62 %

 3.2  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

m² 4 29,79 283,12 312,91 119,16 1.132,48 1.251,64 1,39 %

 4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 150,04 0,17 %

 4.1  11682 ORSE Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa 
lnçado e adensado

m³ 0,2 132,63 617,57 750,20 26,53 123,51 150,04 0,17 %

 5 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO - POÇO ARTESIANO 72.423,70 80,50 %

 5.1  PROPRIA 
45226 

Próprio PERFURAÇÃO EM MATERIAL INCONSOLIDADO  DIAM 8 1/2" M 40 8,86 234,11 242,97 354,40 9.364,40 9.718,80 10,80 %

 5.2  PROPRIA 
45228 

Próprio PERFURAÇÃO ROTO PNEUMÁTICA UTILIZANDO MARTELO DE FUNDO DTH 
EM ROCHA 6 1/8"

M 160 12,44 186,97 199,41 1.990,40 29.915,20 31.905,60 35,46 %

 5.3  6269 ORSE Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm m 40 0,00 229,16 229,16 0,00 9.166,40 9.166,40 10,19 %

 5.4  6257 ORSE Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm m 40 0,00 115,12 115,12 0,00 4.604,80 4.604,80 5,12 %

 5.5  6296 ORSE Pré-Filtro Comum - Cascalho de Quartzo Arredondado m³ 1 0,00 637,00 637,00 0,00 637,00 637,00 0,71 %

 5.6  6297 ORSE Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m m 40 0,00 61,15 61,15 0,00 2.446,00 2.446,00 2,72 %

 5.7  6294 ORSE Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm un 1 0,00 392,71 392,71 0,00 392,71 392,71 0,44 %

LOCAL: BRASÍLIA/DF

Item

DATA: 12/08/2024

SINAPI - 06/2024 - Distrito Federal, ORSE - 05/2024 - Sergipe, CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo, EMBASA - 01/2024 - Bahia

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

BANCOS DE DADOS: 
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 06/2024

Valor Unit Total Peso (%)Código Banco Descrição Und Quant.

COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS / 11 RM

ORÇAMENTO SINTÉTICO – NÃO DESONERADO – BDI GERAL

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de perfuração e instalação de poço artesiano, na cidade de Brasília/DF ÁREA EQUIVALENTE (M2):

RM: 11ª REGIÃO MILITAR
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 5.8  6287 ORSE Tampa de Poço Cap Macho Stand em 154mm un 1 0,00 392,71 392,71 0,00 392,71 392,71 0,44 %

 5.9  6313 ORSE Análise Bacteriológica da Água un 2 0,00 64,57 64,57 0,00 129,14 129,14 0,14 %

 5.10  6312 ORSE Análise Físico-química da Água un 2 0,00 651,89 651,89 0,00 1.303,78 1.303,78 1,45 %

 5.11  6306 ORSE Desenvolvimento com Compressor 150psi / 600cfm h 12 0,00 259,60 259,60 0,00 3.115,20 3.115,20 3,46 %

 5.12  6314 ORSE Ensaio de Bombeamento com bomba submersível h 12 0,00 717,63 717,63 0,00 8.611,56 8.611,56 9,57 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.923,72 12,14 %

 6.1  PROPRIA 
45229 

Próprio BOMBA SUBMERSA PARA POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 5CV 
TRIFÁSICA HM 110 A 280M Q 1,9M3/H A 6,4M3/H

UN 1 77,36 8.706,23 8.783,59 77,36 8.706,23 8.783,59 9,76 %

 6.2  13340 ORSE Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em 
chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave 

un 1 75,09 2.065,04 2.140,13 75,09 2.065,04 2.140,13 2,38 %

Totais -> 5.078,22 84.892,91 89.971,13

Quartel em Brasília - DF, 12 de agosto de 2024.

Elaborado por: Visto:

Visto: Aprovo:

109.710,79

Chefe da Subseção de Projetos - CREA - DF 26061/D Chefe da CRO/11 - CREA - RJ 2006132075/D

ALEXANDRE ANTONIO SILVA PAIVA - Ten Cel QEM
Chefe da Seção Técnica - CREA - MG 94320/D

MARCELA MACIEL ROMÃO - 1º Ten
Adjunto da Seção Técnica CREA - DF 30602/D

MARCOS PAULO CABALLERO VICTORIO - Maj QEM FRANCISCO THARCIO GOMES COSTA - Cel QEM

Total Geral

Total sem BDI 89.971,13
Total do BDI 19.739,66
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