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Estudo Teécnico Preliminar 95/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64613.013630/2024- 02

2. Descricao da necessidade

2.1 O Ingtituto Militar de Engenharia tem como missdo formar, especiaizar e aperfeicoar recursos
humanos, pelo ensino superior de Engenharia, e promover a pesquisa cientifica, para atender as
necessidades do Exército Brasileiro e cooperar com o desenvolvimento cientifico-tecnol égico do Pais.

2.2 As ceriménias militares realizadas no periodo letivo sdo de extrema relevancia para o Instituto, para
os alunos e seus familiares, principalmente a Ceriménia de Formatura de Conclusdo de Curso e a
Cerimdnia de Incorporagdo dos novos alunos. Considerando que o Instituto Militar de Engenharia néo
dispdes de estruturas e areas compativeis com a grandiosidade dos grandes eventos a serem realizados,
faz-se indispensavel a contratacdo do servigo em epigrafe com o objetivo de atender as necessidades de
montagem de estruturas metdlicas para suprir a demanda de posicionar adequadamente e com seguranca
0 publico interno e externo paticipes desses eventos.

2.3 Portanto, torna-se essencia a contratagdo de um servicgo especializado, de qualidade, de montagem e
desmontagem de diferentes estruturas méveis para a melhor consecucdo dos eventos ja mencionados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Corpo de Alunos Cap Moratto

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Contratagdo de empresa para prestagdo habilitada a prestar servico de locagdo de estruturas moéveis,
com montagem e desmontagem, para apoio a eventos, conforme condic¢les, quantidades, exigéncias e
estimativas estabelecidas no Termo de Referéncia.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O método utilizado para a estimativa de precos para a futura contragio, conforme INSTRUGAO NORMATIVA N° 73, DE 5
DE AGOSTO DE 2020 Art. 5°% a pesquisa de precos para fins de determinac&o do preco estimado em processo licitatério para a
aquisicao e contratagdo de servicos em geral seré realizada mediante a utilizacdo dos seguintes pardmetros, empregados de forma
combinada ou ndo:

I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico gov.br/paineldeprecos, desde que as cotagdes refiram-se a
aquisicdes ou contrata¢des firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento
convocatorio;
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II - Aquisi¢Ges e contratacoes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data
dedivulgacdo do instrumento convocatério;

III - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo,
desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgacdo do instrumento convocatério, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacédo, desde que os orcamentos considerados
estejamcompreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento
convocatorio.

5.1.1 O Instituto Militar de Engenharia tem a necessidade de contratacdo de um servico especializado, de qualidade, de
montagem e desmontagem de diferentes estruturas metalicas mévei, com objetivos de prover infraestrutura e condigoes
necessdrias para cerimonias militares realizadas no periodo letivo no IME.

5.1.2 Na composicdo dos orcamentos para a base desse processo, foi utilizado, como base o inciso IV, pesquisa direta
com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotacdo, por meio de oficio ou e-mail. As
propostas foram anexadas ao processo em conformidade com a portaria supracitada.

5.2 Dentre as modalidaes existentes no mercado para a obten¢ao desse material temos: locagdo, leasing e aquisicdo.

5.2.1 Locacao exige um investimento inicial menor, tornando-se uma opcdo financeiramente acessivel e pratica para o
Instituto. Ele permite uma maior flexibilidade financeira, pois ndo hé necessidade de um grande desembolso inicial.
Além disso, o aluguel elimina a preocupacdo com a depreciacdo do material, ja que a responsabilidade pela manutengdo
e atualizacdo dos equipamentos geralmente recai sobre o fornecedor. Isso garante que o Instituto sempre terd acesso a
equipamentos modernos e em bom estado, sem custos adicionais significativos. O aluguel também oferece a vantagem
de ndo imobilizar capital, permitindo que os recursos financeiros sejam alocados em outras areas estratégicas.

5.2.2 Leasing permite adquirir os equipamentos ao final do contrato por um valor residual, com investimento inicial
menor do que a compra a vista. No entanto, o custo total do leasing pode ser superior a aquisicdo definitiva,
considerando juros e outras taxas. O contrato de leasing geralmente imp0e restricdes de uso, exigindo seguro e
manutengao.

5.2.3 Aquisicao exige um investimento inicial alto, o que pode ser um grande obstaculo financeiro. Além disso, a
aquisicdo imobiliza uma quantidade significativa de capital, que poderia ser utilizada em outras areas estratégicas do
Instituto. A responsabilidade pela manutencao e atualizacdo dos equipamentos recai inteiramente sobre o Instituto, o que
pode gerar custos adicionais e imprevistos. A aquisi¢do também ndo oferece a mesma flexibilidade financeira que o
aluguel, uma vez que o capital investido ndo pode ser facilmente recuperado.

5.3 A locacdo das estruturas metalicas é a deciséo estratégica que garante flexibilidade financeira, acesso a equipamentos
atualizados e menor responsabilidade com manutencdo para o Instituto Militar de Engenharia, garantindo um investimento
inteligente que trara beneficios imediatos e continuos.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
prestacdo do servico de locagdo de estruturas moéveis, com montagem e desmontagem para apoio a
eventos do Instituto Militar de Engenharia (IME), somando-se as diérias has quais as referidas estruturas
permanecem a disposi¢do do Instituto.

6.2 A locagéo das estruturas metdlicas e dos gradis se fez a alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica, tomando por base os principios da economicidade e eficiéncia, levando-se em
conta que, anualmente, sdo formadas as turmas de Engenheiros Militares por esse Estabelecimento de
Ensino do Exército.

6.3 O Instituto Militar de Engenharia € uma Organizacdo Militar a qual possui localizacdo privilegiada e
possui caracteristicas singulares. E uma Unidade de Pesquisa Académica e uma Escola de Formagdo de
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Engenheiros Militares do Exército Brasileiro. Anuamente sdo desenvolvidas inlmeras atividades de
ensino, com finalidades distintas e inerentes a caserna. Porém, todas referem-se ao desenvolvimento dos
atributos da érea af etiva dos alunos do IME.

6.4 Anualmente, de acordo com o plangjamento interno do I nstituto, elaborado através do Plano Geral de
Ensino e Pesquisa (PGEPesq), sdo previstos os diferentes eventos a serem desenvolvidos anualmente
pelo IME. S0 atividades perenes, as quais repetem-se ano apds ano e garantem que os valores e
tradicBes que permeiam as fileiras do Exército Brasileiro permanecam inalterados.

6.5 Nesse interim, as formaturas e eventos desenvolvidos pelo Instituto abrangem a presenca de
inlmeras autoridades e familiares, sendo total e necessaria alocagéo de estruturas metdlicas e gradis para
controle de fluxo de acesso dos integrantes e convidados do IME, levando-se em conta sua localizaggo
em regido turistica. No entanto, de outro lado, a aguisicdo desses materiais previstos no escopo da
contratacéo apresenta-se caro, de dificil armazenamento e antiecondmico, uma vez que no IME ndo ha
espaco para armazenamento e as condi¢fes climaticas do local sdo adversas (sol, chuva, maresia), tal
fato que poderia acarretar a perda ou danos ao material e ao erério publico.

6.6 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, sob a forma SISTEMA REGISTRO DE PRECO, com adogéo do
critério de julgamento pelo [MENOR PRECO POR ITEM].

6.7 Por fim, optou-se pela realizagdo de uma contratagdo com objetivo de atender as demandas ja
plangjadas de eventos desenvolvidos anualmente pelo Instituto de modo a garantir a economicidade,
gerir de forma coerente os recursos do erario publico e garantir a viabilidade sem comprometer o
andamento das atividades académicas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Rep Rep

L. . uant Total
Minima ||Maxima Q

GRUPO(ITEM DESCRICAO/ ESPECIFICACAO CATSER| UND

FORMATURA -TIPO |

Servico de locacdo de estruturas
metélicas para montagem do
evento de Formatura de
conclusdo do 5° ano dos alunos
do IME. Ser&o utilizadas as
seguintes estruturas metalicas
na execucao do servigo:

- 01 (um) Palanque 12x8:
palanque com cobertura de lona
vinilica branca em formato tipo 2
aguas, geospace, P30 ou similar,
com armacdo em aluminio e pé
direito entre 5 m e 6 m. Piso em
estrutura de ago galvanizado ou
estrutura  metdlica  tubular,
revestido com compensado naval,
medindo entre 12m e 15m de
largura, 6m e 9m de
comprimento, 1,2 m e 1,5 m de
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atura, com guarda-corpo em todo
o perimetro, iluminacdo com 05
l&mpadas de vapor metdlico HQI
de 400W, fechamento do fundo
do palco em lona cristal,
fechamento em um lado do palco
em lona cristal, acesso lateral ou
por tras, através de uma rampa
medindo 1m x 0,6m com
corriméo, escada frontal de 2m
com corrimdo, iluminagdo dos
degraus com mangueira em LED,
forracdo do palangque e da escada
em carpete em cor a definir e
fechamento da saia que envolve o
palanque em bagum branco.
Ornamentacdo com 10 plantas
ornamentais (palmeira) em
cachepot de madeira e spots com
luz verde

- 02 (duas) Arquibancadas de
18 m: arquibancada em estrutura
metalica com pisos de madeira,
de 18 metros de comprimento,
composta de 06 (seis) degraus
com 0,50m de largura e escadas
internas, com forragdo em cor a
definir, iluminacdo com 07
l&mpadas de vapor metdlico HQI
de 400W, guarda-corpo e
acabamento em tecido tensionado
na parte traseira em TNT. Coberta
por 03 tendas brancas de 6m Xx
6m, com calhas.

- 02 (dois) Palanques 3x3:
palanque com pé direito variavel
de 2,5 a 4,00 m. Piso em estrutura
de aco galvanizado revestido com
compensado naval, medindo 3m x
3m x 1,20m, iluminagdo com 01
l&ampada de vapor metdlico HQI
de 400W, coberto com lona
vinilica branca, com escada,
forragdo em carpete em cor a
definir, fechamento em saia
bagum branco e guarda corpo em
todo o perimetro.

- 02 (duas) Tendas 6x6: tenda 6
X 6 m, no formato piramidal, com

21164

Servico
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pé direito variavel de 2,15 a3 m,
fabricada em chapa de ago tubular
com soldas no sistema MIG,
galvanizadas, com encaixes
reforcados, estacas e acessorios
para fixacdo no solo. Lonas da
cobertura e fechamentos laterais:
Laminada de PVC na cor branca
com reforco em poliéster
impermeével com black-out solar
de alta resisténcia e soldas
eletrostéticas.

- 01 (um) Palanque 6x6:
palanque com pé direito variavel
de 2,5 a 4,00 m. Piso em estrutura
de aco galvanizado revestido com
compensado naval, medindo entre
6 m e 8 m de largura e
comprimento, e entre 1,20m e
1,50 de altura, coberto com lona
vinilica branca, com escada,
forragdo em carpete em cor a
definir, fechamento em saia
bagum branco e guarda corpo em
todo o perimetro. Ornamentacéo
com 04 plantas ornamentais
(palmeira) em cachepot de
madeira.

- 500 (quinhentos) grades:
locacdo de 500 grades de
isolamento  metdlicas com
medidas aproximadas de 1,25
metros de altura x 2 metros de
comprimento perfazendo um total
de 1000 metros de grade.
Compostas por perfis tubulares
externos medindo
aproximadamente 1 %2 polegadas,
travessas internas em barra
verticais solidas com didmetro
aproximado de 3/8 polegadas.
Grades no formato retangular.

Referente a locacdo deD- 8 a D.

Observacdo 1: a prestacdo do
servico contempla a locacéo, o
transporte, a montagem e a
desmontagem das estruturas;
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Observacdo 2: a empresa

deverd finalizar a execucdo de
todo o servico até D-1, 07:00
am, considerando-se “D”, o dia

do evento propriamente dito.

Estudo Técnico Preliminar 95/2024

FORMAT

URA - TI

PO II

Servico de locacdo de estruturas
metalicas para montagem do
evento de Entrada dos novos
alunos do 1° ano do IME. Seréo
utilizadas as seguintes
estruturas metalicas na
execucao do servico:

- 01 (um) Palanque 6x6:
palanque com pé direito variével
de 2,5 a 4,00 m. Piso em estrutura
de aco galvanizado revestido com
compensado naval, medindo entre
6 m e 8 m de largura e
comprimento, e entre 1,20m e
1,50 de altura, coberto com lona
vinilica branca, acesso por tras,
através de uma escada e uma
rampa medindo 1m x 0,6m com
corrimao, forracdo em carpete em
cor a definir, fechamento em saia
bagum branco e guarda corpo em
todo o perimetro. Ornamentacdo
com 04 plantas ornamentais
(palmeira) em cachepot de
madeira.

- 03 (trés) Tendas 6x6: tenda 6 x
6 m, no formato piramidal, com
pé direito variavel de 2,15 a3 m,
fabricada em chapa de aco tubular
com soldas no sistema MIG,
galvanizadas, com encaixes
reforcados, estacas e acessorios
para fixacdo no solo. Lonas da
cobertura e fechamentos laterais:
Laminada de PVC na cor branca
com reforco em poliéster
impermeével com black-out solar
de alta resisténcia e soldas
eletrostéticas.

21164

Servico
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Observacdo 1. a prestacdo do
servico contempla a locacéo, o
transporte, a montagem e a
desmontagem das estruturas;

Observacdo 2: a empresa
deverd finalizar a execucéo de
todo o servico até D-1, 07:00
am, considerando-se “D”, o dia
do evento propriamente dito.

Estudo Técnico Preliminar 95/2024

FORMATURA -TI

PO I11

Servico de locagéo de estruturas
metalicas para montagem do
evento de Formatura de
Aniversario do Quadro de
Engenheiros Militares. Seréo
utilizadas as seguintes
estruturas metdlicas na
execucao do servico:

- 02 (duas) Tendas 6x6: tenda 6
X 6 m, no formato piramidal, com
pé direito varidvel de 2,15 a3 m,
fabricada em chapa de ago tubular
com soldas no sistema MIG,
galvanizadas, com encaixes
reforcados, estacas e acessorios
para fixacdo no solo. Lonas da
cobertura e fechamentos laterais:
Laminada de PVC na cor branca
com reforco em poliéster
impermeédvel com black-out solar
de alta resisténcia e soldas
eletrostéticas.

Observacdo 1. a prestacdo do
servico contempla a locacéo, o
transporte, a montagem e a
desmontagem das estruturas;

Observacdo 2: a empresa
deverd finalizar a execucéo de
todo o servico até D-1, 07:00
am, considerando-se “D”, o dia
do evento propriamente dito.

21164

Servico

FORMATURA -TI

PO IV
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Servicgo de locacdo de estruturas
metalicas para montagem do
evento de Formatura de
Aniversario do Quadro de
Engenheiros Militares. Seré&o
utilizadas as seguintes
estruturas metalicas na
execucao do servico:

01 (uma) Arquibancadas de 18
m: arquibancada em estrutura
metdlica com pisos de madeira,
de 18 metros de comprimento,
composta de 06 (seis) degraus
com 0,50m de largura e escadas
internas, com forragdo em cor a
definir, iluminacdo com 07
|ampadas de vapor metédlico HQI
de 400W, guarda-corpo e
acabamento em tecido tensionado
na parte traseira em TNT. Coberta
por 03 tendas brancas de 6m X
6m, com calhas.

Observacdo 1. a prestacdo do
servico contempla a locacéo, o
transporte, a montagem e a
desmontagem das estruturas;

Observacao 2. a empresa devera

finalizar a execucéo detodo o
servico até D-1, 07:00 am,
considerando-se“ D", o diado

evento Erogriamente dito.

21164
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Servico 1 2 2

OTA EXPLICATIVA SOBRE OSTIPOSDE EVENTO DO INSTITUTO MILITAR DE

NGENHARIA:
TIPO EVENTO PERIODO
Inicio de dezembro ( Envolve
aproximadamente 450 convidados + 90
alunos em média + 200 integrantes do
FORMATURA a. Formatura de Concluséo dos !;/l Ei,baiirgdaansdar;(rjs f:mi?il;agg (::al;lingz
TIPOI alunos do 5° ano ; P

formandos, aém das autoridades
presentes, banda de musica, nucleo de
TV do IME para filmagens, palanque
auxiliar de autoridades e acessibilidade

Inicio de fevereiro (Envolve o efetivo
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de aproximadamente 400 militares do
b. Formatura de Entrada nos portdes||ME + em media 110 alunos

ingressantes, além de banda de mﬂsicaI
FORMATURA e autoridades participantes do evento
TIPOII em questéo

Data a ser definida (Demanda as
estruturas tendo em vista a presenca de
c. Formatura de Passagem de autoridades militares em prestigio ao
Comando evento e a presenca da banda de
musica em apoio. Participam o efetivo
completo do IME (aprox 600 militares)

Data a ser definida (Demanda as
estruturas tendo em vista a presenca de
d. Formaturade Aniversa&riodo  [autoridades militares em prestigio ao
Quadro de Engenheiros Militares [evento e a presenca da banda de
musica em apoio. Participam o efetivo
completo do IME (aprox 600 militares)

Data a ser definida (Demanda as
estruturas tendo em vista a presenca de
FORMATURA e. Formaturade Anivers&riodo  ||autoridades militares em prestigio ao
TIPO I Instituto Militar de Engenharia |evento e a presenca da banda de
musica em apoio. Participam o efetivo
completo do IME (aprox 600 militares)

Data a ser definida (Demanda as
estruturas tendo em vista a presenca de
f. Formatura de Juramento a autoridades militares em prestigio ao
Bandeira evento e a presenca da banda de
musica em apoio. Participam o efetivo
completo do IME (aprox 600 militares)

Data a ser definida (Demanda as
estrutura, em complmento as atividades
das formaturastipo | ell

FORMATURA g. Complemento das Formaturas
TIPO IV Tipol eTipo 1l

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 442.319,94

8.1 Os orcamentos encontrados para cada item, optou-se pelo uso da MEDIA entre estes. Analisando o
quantitativo necessario a ser adquirido, a pesquisa resultou no valor total estimado de R$
442.319,94 (quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e
noventa e quatro centavos)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Nao havera parcelamento da solucdo da solugdo, conforme disposto no inciso II, § 3° do Art. 40 da Lei
n° 14.133/21
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Existe um processo em andamento para a contratacdo de ornamentacdo do palanque, que visa
complementar esta contratacao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O servigco a ser contratado encontra-se de acordo com o plangjamento orcamentdrio e metas
estabel ecidas no Plano Bésico de Ciéncia e Tecnologia do Instituto Militar de Engenharia, para atender a
necessidades para os diversos eventos e formaturas do Instituto durante o ano académico. Assim,
acreditamos que a locacdo e a forma a qual apresenta melhor proposta para a administracdo Publica,
tendo em vista o elevado valor da aquisicdo dos materiais e 0 exiguo espago do IME para
armazenamento de materiais. Ademais, a locagdo tem o objetivo de contribuir com a formacdo dos
alunos e desenvolvimento das atividades plangjadas para os tais, elevando e engrandecendo o nome a
Instituicdo IME e o Exército Brasileiro.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 A contratagdo em questdo visa prover 0S mMeios necessarios quanto as estruturas a serem
disponibilizadas para os grandes eventos do Instituto Militar de Engenharia, como, por exemplo, a
formatura de encerramento dos cursos no fim do ano. Geralmente, essas atividades sao assistidas por
indmeros civis e militares. Desta feita, faz-se necessario prover o publico com estruturas que |hes
permitam participar das atividades de maneira segura, pois o IME ndo possui um local apropriado para
tal finalidade.

12.2 Ademais, seria muito mais custoso caso fosse decidida pela compra das referidas estruturas, sendo
assim alocagdo amaneiramais vidvel economicamente para o obtencéo dos objetivos almejados.

13. Providencias a serem Adotadas

Dar continuidade ao processo, atentando para a avaliacéo da obra do Prédio anexo e suas consequéncias
para a execucdo do servigo de locagdo em questdo. Prosseguir com a documentacdo paraa SALC para
fins de avaliagdo e por conseguinte do processo em si.

14. Possiveis Impactos Ambientais

7

Nao ha

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade
que:

a. contratacdo alinha-se as finalidades deste Estabel ecimento de Ensino;

b. requisitos relevantes para contratacdo foram adequadamente |evantados e analisados,
inclusive o tempo esperado para que a solucdo esteja disponivel para o érgéo.

c. quantidades sugeridas para contratacdo estdo coerentes com a demanda prevista.

d. mercado existe a solucao proposta, além de ser fornecida por um nimero de fornecedores
gue garante a participacdo de empresas e consequentemente a concorréncia.

e. estimativas preliminares dos precos dos itens a serem contratados foram feitas e estéo
documentadas adequadamente nesse Estudo; e

do exposto, declara-se ser viavel a contratacéo pretendida.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

RICARDO BEDENDI MORATTO
Chefe da 4* Se¢do do Corpo de Alunos

FABRICIO FERREIRA GONCALVES
Auxiliar da 4°* Se¢do do Corpo de Alunos

CLAUDIA MARCIA OLIVEIRA DAS CHAGAS

Auxiliar do Setor de Aquisicdo Licitagdo e Contratos

Despacho: Aprovo a presente contratagao
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HENRIQUE MAGALHAES PESSANHA

Autoridade competente
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