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Obra

Memória de Cálculo
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SETP – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 1.1 Taxas, Impostos e Licenças

 1.1.1 UN 1,0  = 1

 1.1.2 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL A1 2,0  = 2 pranchar

 2 SEAA – SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

 2.1 Pessoal

 2.1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,0  = 320

 2.1.2 H 45,0  = 45

 2.1.3 H 60,0  = 60

 3 SERC – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 3.1 Limpeza de Obras

 3.1.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 750,0  = Área do telhado Mais escada

 4 SERP – SERVIÇOS PRELIMINARES

 4.1 Demolições / Retiradas

 4.1.1 m³ 10,0  = 10

 4.1.2 m² 420,0  = Área fachada

 4.1.3 m² 400,0

 4.1.4 m² 741,6  = Área do telhado

 4.1.5 630,0  = 420 x 1,5 mês

 4.1.6 m 200,0  = vide quantidade existente

 4.1.7 REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m 100,0  = vide quantidade existente

Adequação do Telhado do Pavilhão de Comando do 4º DSup - Guarnição de 
Juiz de Fora

ART (2021) - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO (ACIMA DE R$ 15.000,00), 
CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº001 GRA/2019-CREA/MG

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 
COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

 = 400

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

m2xm
ês

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
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 4.1.8 m² 80,0  = vide quantidade existente

 4.1.9 m³ 5,0  = vide quantidade existente

 5 SEDI – SERVIÇOS DIVERSOS

 5.1 Carga, Descarga, Transporte de Materiais

 5.1.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 90,0  = Volume estimado

 5.1.2 KG 90.000,0  = Volume estimado

 6 CANT – CANTEIRO DE OBRAS

 6.1 Placa de Obras

 6.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,0  = 1,5 x2 

 6.2 Construção do Canteiro

 6.2.1 mês 3,0  = 3 meses

 6.2.2 mês 3,0  = 3 meses

 6.2.3 un 1,0  = 1

 7 INHI – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 7.1 m 180,0  = 180 m

 7.2 M 120,0  = 120 m

 7.3 UN 2,0  = 2

 8 

 8.1 UN 4,0  = 4 Tomadas

 8.2 UN 15,0  = 15 Unid

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

INEL – INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
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 9 PARE – PAREDES / PAINÉIS

 9.1 Alvenaria de Bloco cerâmico

 9.1.1 m² 20,0  = 10 x 2

 10 COBE – COBERTURA

 10.1 Estrutura de madeira

 10.1.1 m² 741,6  = Área Telhado vide projeto

 10.1.2 m 255,0  = Vide Projeto

 10.1.3 m² 741,6  = Área Telhado vide projeto

 10.1.4 m² 741,6  = Área Telhado vide projeto

 10.1.5 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 150,0  = Vide Projeto

 10.1.6 M 150,0  = Vide Projeto

 10.1.7 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 120,0  = Vide Projeto

 10.1.8 m² 150,0  = Vide Projeto

 11 IMPE – IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS

 11.1 Impermeabilização com Argamassa

 11.1.1 m² 20,0  = Vide Projeto

 11.1.2 Limpeza em superfície de concreto com escova de aço m² 50,0  = Vide Projeto

 11.1.3 m² 20,0  = Vide Projeto

 12 ESQV – ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS

 12.1 m² 18,0  = Vide Projeto

 13 REVE – REVESTIMENTOS E  TRATAMENTO SUPERFICIAIS

 13.1 Chapisco

 13.1.1 m² 40,0  = 20 x 2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
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 13.2 Emboço

 13.2.1 m² 40,0  = 20 x 2

 14 PINT – PINTURAS

 14.1 Pintura de Parede

 14.1.1 m² 420,0  = 70 x 6 = Área Fachada

 14.1.2 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 420,0  = 70 x 6 = Área Fachada

 14.1.3 m² 420,0  = 70 x 6 = Área Fachada

 14.1.4 Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos m² 420,0  = 70 x 6 = Área Fachada

 14.1.5 m² 120,0  = Vide Projeto

 14.1.6 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 120,0  = Vide Projeto

 14.1.7 Remoção de pintura à óleo ou esmalte -  Rev 01 m² 120,0  = Vide Projeto

 14.1.8 m² 120,0  = Vide Projeto

 14.1.9 m² 80,0  = Vide Projeto

 14.2 Pintura de Teto

 14.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 125,0  = Vide Projeto

 14.2.2 m² 125,0  = Vide Projeto

 14.2.3 m² 125,0  = Vide Projeto

Total sem BDI 347.807,76

Total do BDI 79.995,78

Total Geral 427.803,54

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
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Frossard - Ten (SRO4)
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