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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

27,5% Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SETP – SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.877,20 0,85 %

 1.1 Taxas, Impostos e Licenças 2.877,20 0,85 %

 1.1.1 Próprio UN 1 0,00 240,82 240,82 0,00 240,82 240,82 0,07 %

 1.1.2  62.01.12 SUDECAP PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL A1 2 1.275,44 42,75 1.318,19 2.550,88 85,50 2.636,38 0,78 %

 2 SEAA – SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS 23.161,25 6,86 %

 2.1 Pessoal 23.161,25 6,86 %

 2.1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 45,61 2,73 48,34 14.595,20 873,60 15.468,80 4,58 %

 2.1.2  100309 SINAPI H 45 31,42 2,23 33,65 1.413,90 100,35 1.514,25 0,45 %

 2.1.3  90777 SINAPI H 60 100,84 2,13 102,97 6.050,40 127,80 6.178,20 1,83 %

 3 SERC – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.387,50 1,30 %

 3.1 Limpeza de Obras 4.387,50 1,30 %

 3.1.1 SETOP LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 750 3,51 2,34 5,85 2.632,50 1.755,00 4.387,50 1,30 %

 4 SERP – SERVIÇOS PRELIMINARES 20.971,05 6,21 %

 4.1 Demolições / Retiradas 20.971,05 6,21 %

 4.1.1 SETOP m³ 10 71,39 30,49 101,88 713,90 304,90 1.018,80 0,30 %

 4.1.2 SETOP m² 420 6,39 5,45 11,84 2.683,80 2.289,00 4.972,80 1,47 %

 4.1.3  ED-50600 SETOP m² 400 1,26 1,68 2,94 504,00 672,00 1.176,00 0,35 %

 4.1.4  97647 SINAPI m² 741,6 2,21 0,92 3,13 1.638,93 682,27 2.321,20 0,69 %

Adequação do Telhado do Pavilhão de Comando do 4º DSup - Guarnição de 
Juiz de Fora

SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2024 - Minas 
Gerais
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 07/2024 - Minas 
Gerais

 
CREA-MG/2

021 

ART (2021) - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO (ACIMA DE R$ 15.000,00), 
CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº001 GRA/2019-CREA/MG

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

 LIM-GER-
005 

 DEM-ALV-
005 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO 
DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO

 AND-FAC-
010 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA 
COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, 
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 4.1.5  ED-9075 SETOP 630 0,00 13,50 13,50 0,00 8.505,00 8.505,00 2,52 %

 4.1.6 SETOP m 200 2,75 1,04 3,79 550,00 208,00 758,00 0,22 %

 4.1.7 SETOP REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCLUSIVE AFASTAMENTO m 100 3,63 1,54 5,17 363,00 154,00 517,00 0,15 %

 4.1.8  97650 SINAPI m² 80 4,79 1,97 6,76 383,20 157,60 540,80 0,16 %

 4.1.9  97628 SINAPI m³ 5 161,80 70,49 232,29 809,00 352,45 1.161,45 0,34 %

 5 SEDI – SERVIÇOS DIVERSOS 3.718,80 1,10 %

 5.1 Carga, Descarga, Transporte de Materiais 3.718,80 1,10 %

 5.1.1 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 90 0,00 31,32 31,32 0,00 2.818,80 2.818,80 0,83 %

 5.1.2  100229 SINAPI KG 90000 0,00 0,01 0,01 0,00 900,00 900,00 0,27 %

 6 CANT – CANTEIRO DE OBRAS 8.307,02 2,46 %

 6.1 Placa de Obras 1.617,66 0,48 %

 6.1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 44,89 494,33 539,22 134,67 1.482,99 1.617,66 0,48 %

 6.2 Construção do Canteiro 6.689,36 1,98 %

 6.2.1  ED-16348 SETOP mês 3 0,00 1.196,27 1.196,27 0,00 3.588,81 3.588,81 1,06 %

 6.2.2 SETOP mês 3 0,00 800,00 800,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,71 %

 6.2.3 SETOP un 1 0,00 700,55 700,55 0,00 700,55 700,55 0,21 %

 7 INHI – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 20.015,16 5,93 %

 7.1 SETOP m 180 10,42 54,43 64,85 1.875,60 9.797,40 11.673,00 3,46 %

 7.2  91790 SINAPI M 120 12,30 44,35 56,65 1.476,00 5.322,00 6.798,00 2,01 %

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 
DESMONTAGEM

m2xm
ês

 DEM-CAL-
005 

REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

 DEM-RUF-
005 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 TRA-CAÇ-
015 

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG 
(UNIDADE: KG). AF_07/2019

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

 IIO-SAN-
005 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

 IIO-CON-
005 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

 DRE-TUB-
020 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
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 7.3  102623 SINAPI UN 2 70,89 701,19 772,08 141,78 1.402,38 1.544,16 0,46 %

 8 1.859,21 0,55 %

 8.1  104477 SINAPI UN 4 54,81 77,03 131,84 219,24 308,12 527,36 0,16 %

 8.2  97605 SINAPI UN 15 9,28 79,51 88,79 139,20 1.192,65 1.331,85 0,39 %

 9 PARE – PAREDES / PAINÉIS 3.686,00 1,09 %

 9.1 Alvenaria de Bloco cerâmico 3.686,00 1,09 %

 9.1.1  87518 SINAPI m² 20 94,77 89,53 184,30 1.895,40 1.790,60 3.686,00 1,09 %

 10 COBE – COBERTURA 201.002,55 59,50 %

 10.1 Estrutura de madeira 201.002,55 59,50 %

 10.1.1  94226 SINAPI m² 741,6 5,76 13,50 19,26 4.271,61 10.011,60 14.283,21 4,23 %

 10.1.2 SETOP m 255 21,95 123,72 145,67 5.597,25 31.548,60 37.145,85 11,00 %

 10.1.3  94213 SINAPI m² 741,6 2,96 55,91 58,87 2.195,13 41.462,86 43.657,99 12,92 %

 10.1.4  92540 SINAPI m² 741,6 21,06 82,13 103,19 15.618,09 60.907,61 76.525,70 22,65 %

 10.1.5  160965 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 150 2,71 36,87 39,58 406,50 5.530,50 5.937,00 1,76 %

 10.1.6  100327 SINAPI M 150 6,29 53,86 60,15 943,50 8.079,00 9.022,50 2,67 %

 10.1.7  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 120 4,57 35,42 39,99 548,40 4.250,40 4.798,80 1,42 %

 10.1.8  96116 SINAPI m² 150 10,25 53,96 64,21 1.537,50 8.094,00 9.631,50 2,85 %

 11 IMPE – IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS 4.318,40 1,28 %

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

INEL – INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
EXTERNA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 
ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

 PLU-CAL-
060 

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

AGETOP 
CIVIL

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 
CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
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 11.1 Impermeabilização com Argamassa 4.318,40 1,28 %

 11.1.1  98555 SINAPI m² 20 13,75 13,87 27,62 275,00 277,40 552,40 0,16 %

 11.1.2  4915639 SICRO3 Limpeza em superfície de concreto com escova de aço m² 50 3,76 0,00 3,76 188,00 0,00 188,00 0,06 %

 11.1.3  98547 SINAPI m² 20 33,80 145,10 178,90 676,00 2.902,00 3.578,00 1,06 %

 12 ESQV – ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 5.844,78 1,73 %

 12.1  102164 SINAPI m² 18 16,72 307,99 324,71 300,96 5.543,82 5.844,78 1,73 %

 13 REVE – REVESTIMENTOS E  TRATAMENTO SUPERFICIAIS 1.680,80 0,50 %

 13.1 Chapisco 183,60 0,05 %

 13.1.1  87878 SINAPI m² 40 2,14 2,45 4,59 85,60 98,00 183,60 0,05 %

 13.2 Emboço 1.497,20 0,44 %

 13.2.1  87530 SINAPI m² 40 16,33 21,10 37,43 653,20 844,00 1.497,20 0,44 %

 14 PINT – PINTURAS 35.964,15 10,65 %

 14.1 Pintura de Parede 31.760,40 9,40 %

 14.1.1  88412 SINAPI m² 420 0,66 3,55 4,21 277,20 1.491,00 1.768,20 0,52 %

 14.1.2  ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 420 1,77 1,07 2,84 743,40 449,40 1.192,80 0,35 %

 14.1.3  96132 SINAPI m² 420 6,31 12,05 18,36 2.650,20 5.061,00 7.711,20 2,28 %

 14.1.4  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos m² 420 15,56 8,23 23,79 6.535,20 3.456,60 9.991,80 2,96 %

 14.1.5  100760 SINAPI m² 120 25,92 23,17 49,09 3.110,40 2.780,40 5.890,80 1,74 %

 14.1.6  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 120 5,70 3,46 9,16 684,00 415,20 1.099,20 0,33 %

 14.1.7  29 ORSE Remoção de pintura à óleo ou esmalte -  Rev 01 m² 120 6,82 4,55 11,37 818,40 546,00 1.364,40 0,40 %

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS 
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS. AF_03/2024

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020
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 14.1.8  4078 ORSE m² 120 5,18 3,97 9,15 621,60 476,40 1.098,00 0,33 %

 14.1.9  102213 SINAPI m² 80 9,02 11,53 20,55 721,60 922,40 1.644,00 0,49 %

 14.2 Pintura de Teto 4.203,75 1,24 %

 14.2.1  ED-50506 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 125 2,02 1,19 3,21 252,50 148,75 401,25 0,12 %

 14.2.2  96132 SINAPI m² 125 6,31 12,05 18,36 788,75 1.506,25 2.295,00 0,68 %

 14.2.3  104640 SINAPI m² 125 5,29 6,77 12,06 661,25 846,25 1.507,50 0,45 %

Totais -> 5 245.862,03 337.793,87

Total sem BDI 337.793,87

Total do BDI 92.893,31

Total Geral 430.687,18

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 
tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

_______________________________________________________________
Frossard - Ten (SRO4)
Setor de Engenharia
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