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Estudo Teécnico Preliminar 49/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64196.001039/2024-62

2. Descricao da necessidade

2.1 O Comando de Aviagdo do Exército (CAvEx) cumpre missdes aéreas de forma regular em todo territério nacional. Para o
cumprimento dessas missdes, 0 CAVEx se vale do Centro de Instrucdo de Aviacdo do Exército (CIAVEX), Organizacdo Militar
dotada da aeronave HA-1 - Fennec AVEX.

2.2 Com o intuito de aumentar o nivel de Seguranca de Voo de sua operacdo com helicépteros HA-1, o CIAVEX esta buscando a
elevacdo da capacitagdo operacional de seus tripulantes. Com a possibilidade de treinamento em simulador de voo para a referida
aeronave, torna-se necessario a contratagdo de uma instituicdo homologada para realizar treinamento avangado de procedimentos
de emergéncia neste tipo de equipamento.

2.3 A contratacdo tem por objetivos:
a) elevar a capacitagdo técnica e operacional dos pilotos das aeronaves HA-1, empregadas pela Aviagdo do Exército;

b) possibilitar uma melhor especializacdo e eficiéncia na execucdo dos trabalhos atinentes as operagdes militares com
emprego de aeronaves;

c) habilitar pilotos com o objetivo de evitar a perda da operacionalidade no vetor aéreo do Exército Brasileiro,
imprescindivel para ac0es no tempo oportuno em todo territério nacional;

d) aumentar o nivel de Seguranca de Voo da operagdo de helicopteros HA-1;
e) diminuir custos com horas de voo em aeronave real, utilizando simuladores de voo para o treinamento;

2.4 Para atingir esses objetivos, torna-se necessario a contratacdo de uma instituicdo homologada para realizar treinamento
avancado de procedimentos de emergéncia neste tipo de equipamento.

2.5 No intuito de atender esta demanda, o Estado-Maior do Exército aprovou o Plano de Cursos e Estdgios nas Industrias Civis
Nacionais para o ano de 2024 (PCE-ICN/2024), de acordo com a Portaria — EME/C Ex n° 1.149, de 21 de setembro de 2023, no
qual estd previsto a seguinte atividade para essa Organizacdo Militar: “treinamento de procedimentos de emergéncia em
simulador de voo da aeronave HA1 - Fennec AVEX".

2.6 A presente contratagdo estd alinhada com o Plano de Gestdo da Base de Aviacdo de Taubaté, com o intuito de fortalecer a
dimensdo humana, além de contribuir para o aumento da operacionalidade da Aviacdo do Exército.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Marco Aurélio de Castro - Cel (Comandante do Centro de

Centro de Instrucdo de Aviacdo do Exército ~ o~ .
¢ ¢ Instrucdo de Aviacdo do Exército)
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O objeto a ser contratado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, ndo possui natureza
continuada, nao havendo necessidade de prorrogacédo contratual para além da vigéncia comum de 12 (doze) meses.

4.2 Para que o presente servico seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos minimos para sua satisfacao, tais
como:

a) Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual

b) Né&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21, pelas razdes abaixo
justificadas:

® os riscos da contratagdo sdo baixos e estdo controlados;
® a contratagdo do servico é frequente (periodicidade anual), ndo tendo sido observado, até o momento, praticas
que desabonem a empresa contratada.
c¢) O Contratado devera realizar a transicdao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execucao dos servigos.
d) A Contratada devera ser certificada pela Agéncia Nacional de Aviagdo Cvil (ANAC);

e) A Contratada devera ser certificada pela Diretoria de Material de Aviacdo do Exército (DMAVEX);

f) A Contratada deverd facilitar, de modo amplo e irrestrito, a agdo dos representantes da Contratante, permitindo-lhes
livre acesso as dependéncias onde se processarem operagoes inerentes aos servigos que serdo prestados

g) quadro identificando as solugdes de mercado:

Empresa CNPJ Endereco Certificada DMAVEx | Certificada ANAC

Helicopteros do Rua Santos Dumont, 200,

Brasil S/A 20.367.629./0001-81 s Vv v
HELIBRAS Itajubd/MG
Escola de Aviacao .
Civil 03.622.266/0001-64 Rua Hibisco, 210-C, Vv Vv

Ltda EFAI Contagem/MH

5. Levantamento de Mercado

5.1 Atualmente, 02 (duas) empresas instaladas no pais estdo capacitadas a realizar os servigos objeto da contratacdo demandada,
conforme letra g) do item 04 (quadro identificando as solucdes de mercado) deste estudo.

5.2 O Centro de Treinamento e Simuladores da empresa Helicopteros do Brasil S/A — Helibras, estd localizado na Rua Jornalista
J. Paulo, 1207 — Recreio Dos Bandeirantes, Rio de Janeiro-RJ, ja a Escola de Aviagdo Civil - Efai tem domicilio na Rua Hibisco,
210-C - Campo Verde - Contagem-MG, sao os unicos locais no Brasil qualificados pela Agéncia Nacional de Aviacao Civil —
ANAC que oferecem o treinamento recorrente para a aeronave HA-1, de acordo com a Lista de Treinamentos de Tipo disponivel
na sua pagina oficial na Internet "http://www?2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinam entos_de_Tipo.pdf".
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6. Descricao da solucao como um todo
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6.1 Pretende-se contratar empresa especializada na prestacdo de servigo de treinamento em equipamento Full Flight Simulator
(FFS — WET) HA-1, modelo "Esquilo”. Para que a contratagdo produza resultados pretendidos pela Administracdo, a atividade
de treinamento em simulador seréa dividida em 02 (duas) fases, conforme segue:

FASE

ACOES

RESPONSAVEL

Selecdo e preparagdo do pessoal

— Selecdo do pessoal habilitado

Exército

Comando de Aviacdo do

Execucgdo dos servigos

— Execucdo dos servigos autorizados

— Faturamento dos servicos autorizados

Contratada

— Verificagdo do cumprimento dos prazos de execugdo dos
servicos pela contratada

— Verificacdo da conformidade das condi¢Ges de execugdo dos
servicos pela contratada

Fiscal do Contrato

6.2 Treinamento Recorrente HA1 deverd ser baseado em um programa customizado de treinamento de situacdes de emergéncia;

6.3 Devera ser realizado um briefing com a duracdo de quatro horas-aula com a finalidade de discutir as principais caracteristicas
do voo em situagdo anormal ou de emergéncia e as técnicas de pilotagem para a realizagdo das diversas manobras prevista,
conforme quadro abaixo:

CURSO

SEGMENTO

MODULO

UNIDADE

SUBUNIDADE

C.H.

TREINAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE EMERGENCL

SEGMEMNTO DE S0OLO

BASICO

Operagao
Normal

- Testes dos sistemas

- Perfil de decolagem

- Perfil de aproximagdo

- Pouso corrido

- Transpareéncia de servo comando

- Diagrama altura x velocidade

AVANCADO

Operacao
com sistemas
degradados

- Falha do sistema hidraulico

- Falha do governador

- Falha do comando de passo do R/C

- Perda de tragdo do R/C

1.5

Falhas de
motor

- Falha de motor em voo cruzeiro

- Autorrotagdo direta

- Autorrotagdo de 90

- Autorrotagao de 180

- Autorrotagdo de 360

- Falha de motor na decolagem

- Autorrotagao com 0,10, 20, 30, 40, 50 e 60
kt

- Falha de motor durante o taxi

- Falha de motor no pairado dentro do efeito
solo

1,5
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- Falha do motor no pairado fora do efeito
solo

- Falha de motor na aproximagao

TOTAL

4H

6.4 O treinamento pratico, a ser realizado na aeronave da empresa contratada, devera contemplar as seguintes manobras:

EXERCICIOS TPEO1 TPE02

Inspegoes RC RC
Partida RC RC
Cheques RC RC
Decolagem vertical RC RC
Taxi RC RC
Decolagem normal RC RC
Aproximacdo normal RM RC
Pouso corrido RM RC
Transparéncia de Servo RM -

Falha do Sistema Hidraulico RM -

Falha do Governador RM -

Falha do comando do R/C RM -

Autorrotacao direta (Simulada) RM RC
Autorrotacdo direta (Real) - RM
Autorrotacao 90 (Real) - RM
Autorrotacao 180 (Real) - RM
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Autorrotacao 360 (Real) - RM
Autorrotacdo na decolagem - Alta veloc. (Real) - RM
Autorrotagao no pairado DES - RM
Autorrotacao na decolagem vertical - RM
Autorrotagao na decolagem - Baixa veloc. (Real) - RM
Autorrotacdo no taxi (Real) - RM
Autorrotacdo no pairado FES (Real) - RM
Autorrotacdo na aproximacao (Real) - RM
Falha do acionamento do R/C - RM
Estacionamento e corte RC RC

Tempo de Voo 1,5h 1,5h

6.5 A manobra de autorrotacdo completa deve compreender todas as etapas estipuladas nos procedimentos de emergéncia
previstos no manual do fabricante das aeronaves AS-350, modelo "Esquilo", incluindo-se o pouso;

6.6 Os instrutores dos treinamentos teérico e pratico da empresa contratada deverdo possuir certificacdo pelos 6rgdos de aviagao
do Estado brasileiro, devendo essa certificagdo ser - comprovada junto a Contratante;

6.7 As peculiaridades do servigo especificado no objeto do presente Estudo sdo aquelas oriundas das diretrizes do manual do
fabricante da aeronave AH-1 modelo "Esquilo", as quais sdo indispenséaveis a operacdo do helicoptero com confiabilidade e
seguranca;

6.8 A CONTRATADA devera ser devidamente inscrita ou registrada junto a Agéncia Nacional de Aviacdo Civil para a
realizacdo do treinamento em alusdo, devendo possuir capacidade técnica necessaria para a realizagdo dentro dos regramentos de
habilitacéo e seguranca de voo;

6.9 O treinamento de Manobras de Emergéncia com helicoptero HA-1 devera ter como objetivo a capacitacdo técnica dos
instruendos para que possam conduzir a aeronave com seguranca em caso de falha de diversos sistemas da aeronave,
possibilitando o pouso da aeronave em condigdes de emergéncia;

6.10 O treinamento devera ser ministrado em horario comercial, de segunda a sexta-feira. A Contratada deverd agendar somente
um voo por turno (manha ou tarde). A execucdo de mais de um voo por turno (manha ou tarde) somente serd justificada por um
evento ndo previsto (Exemplo: falha inesperada do simulador). Essa medida tem por finalidade melhorar a preparagdo do piloto
antes de cada voo e aumentar seu aproveitamento no simulador;
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6.11 Apds a conclusdo do treinamento cada aluno recebera um “certificado de conclusdo de curso” se o resultado final for
“satisfatorio”

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Para definicdo do quantitativo do servico demandado levou-se em consideracdo o Plano de Cursos e Estagios nas Industrias
Civis Nacionais para o ano de 2024 (PCE-ICN/2024), de acordo com a Portaria — EME/C Ex n°® 1.149, de 21 de setembro de
2023, aprovado pelo Estado-Maior do Exército, no qual estd previsto a seguinte atividade para essa OM: “treinamento de
procedimentos de emergéncia em simulador de voo da aeronave HA-1 para 01 piloto.”

7.2 O quantitativo de vagas esta de acordo com o histérico de treinamentos realizados por esta Organizacdo Militar, em 2021 o
curso foi realizado para 01 piloto.

7.3 A quantidade de horas-aula por piloto continua a mesma, sendo destinado para cada militar um total de 3 (trés) horas de voo
em simulador.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 39.681,00

8.1 O custo estimado total da contratagdo é de R$ 39.681,00 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta e um reais), conforme custos
unitarios apostos na tabela acima.

~ UNIDADE DE
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE Valor Unitario Valor Total
MEDIDA
Treinamento de Manobras de 3
01 |Emergéncia em Simulador de Voo Hora de voo 13.227,00 39.681,00
para Helicopteros AH-1 horas de voo

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1 Em regra, os servicos deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis,

procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 O disposto, no entanto, ndo se aplica na presente demanda, uma vez que ndo ha possibilidade de parcelamento do objeto.
Assim, afasta-se o carater de parcelamento e segue-se a licitagdo composta por apenas um item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao hé contratacdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta demanda.
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A presente contratagdo encontra respaldo no planejamento da Aviacdo do Exército (AvEX), sob incumbéncia da Diretoria de
Material de Aviacdo do Exército (DMAVEX) e do Estado-Maior do Exército, que aprovou o Plano de Cursos e Estagios nas
Industrias Civis Nacionais para o ano de 2024 (PCE-ICN/2024), em consonancia com a Portaria — DGP/C Ex n° 1.149, de 21 de
setembro de 2023, no qual estd previsto a seguinte atividade para essa Organizacdo Militar: “Curso de procedimentos de
emergéncia.”

11.2 Além disso, a contratacdo em tela esta prevista no item 756 (DFD 31/2024) do Plano Anual de Contratacdo (PAC) da Base
de Aviacao de Taubaté (BAvT), UASG 160518.

11.3 Por fim, a contratacdo est4 alinhada com o Plano de Gestdo da Organizacdo Militar (OM), com o intuito de contribuir para o
aumento da operacionalidade da Aviacdo do Exército e da efetividade na gestdo do bem publico.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1 Conforme TOPICO II deste estudo, a contratagio do objeto pretende atingir os seguintes resultados: elevar a capacitacio
técnica e operacional dos pilotos das aeronaves AH-1, empregadas pela Aviacdo do Exército; possibilitar uma melhor
especializacdo e alcance de eficiéncia na execucdo dos trabalhos atinentes as operacdes militares com emprego de aeronaves;
habilitar pilotos com o objetivo de evitar a perda da operacionalidade no vetor aéreo do Exército Brasileiro, imprescindivel para

acdes no tempo oportuno em todo territério nacional; aumentar o nivel de Seguranca de Voo da operagdo de helicopteros AH-1;
diminuir custos, utilizando simuladores de voo para o treinamento;

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Nao se vislumbram providéncias a serem adotadas pela administragdo para a solucdo a ser contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Néo se vislumbram impactos ambientais decorrentes da presente contratagao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1 Os Estudos Preliminares evidenciam que a contratagdo de empresa para ministrar o Curso de Procedimentos de Emergéncia
€ a mais vantajosa para administragdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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DIEGO LUIZ FERREIRA

Membro da comissdo de contratagdo

DANIEL DE MENDONCA

Membro da comissdo de contratagdo

RAPHAEL MARTINEZ DUARTE OZZIOLI

Membro da comissdo de contratagdo
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