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Estudo Teécnico Preliminar 4/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64550.000145/2024-42

2. Descricao da necessidade

2.1. A necessidade de contratar servico de fornecimento de agua e coleta de esgoto para uma organizagao &
fundamental para garantir o funcionamento eficiente e sustentavel de suas operacdes, tendo em vista que a agua é
uma fonte vital que alimenta uma variedade de sistemas utilizados e a coleta de esgoto fundamental para manter
ndo apenas para a saude individual e coletiva, mas também para a sustentabilidade ambiental.

2.2. Ademais, a justificativa para a presente contratagdo também decorre da natureza continuada dos servicos em
comento, necessarios a Administracdo para o desempenho de suas atribuicdes que, se interrompidos, podem
comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratagdo deve estender-se por mais de um exercicio.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Fiscal de Contrato Gustavo Maciel

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. Considerando tratar-se de contrato por adesdo, os termos da prestagdo dos servigos sdo estipulados pela
Contratada.

4.2. O fornecimento de &gua potavel e coleta/remocao de esgoto em Lapa, dar-se-a nas condi¢bes estabelecidas no
contrato de adesao do fornecimento sem prejuizos da legislacéo vigente. A concessionaria fornecera agua potavel e
coleta/remocao de esgoto em Lapa nos parametros do contrato, sem prejuizo daqueles estabelecidos pela Agéncia
Reguladora, devendo esta abranger o imével do 15° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Pousada
Santa Barbara, Quadra de Esportes VMS e Pavilhdo VMO. As tarifas sdo cobradas de acordo com os critérios
estabelecidos para a categoria publica e com valores fixados ou aprovados pela ANA - Agéncia Nacional da Agua e
Saneamento Basico, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. A medi¢édo de consumo de agua potavel
e coleta/remocao de esgoto em Lapa sera efetuada através de instrumentos de medi¢éo especificos pertencentes e
instalados pela concessiondria, que processara o faturamento relativo ao periodo em referéncia, em intervalos de
aproximadamente 30 (trinta) dias, indicando na conta mensal a data para pagamento. As faturas estarao sujeitas
aos reajustes ou as alteragbes aplicadas na estrutura tarifaria decorrente da politica adotada pela concessionaria,
desde que justificada e devidamente aprovada pela Agéncia Reguladora.

4.3. A Garantia da Contratacdo ndo sera exigida, uma vez que a exigéncia poderd acrescentar custos ao valor final

previsto, e que sua auséncia ndo implicara em prejuizos ao erario, por se tratar de contratacdo de empresa publica,
em carater de monopdlio, avalia-se como dispensavel a necessidade de caucao ou modalidade similar.

5. Levantamento de Mercado
A Companhia de Saneamento do Parana - SANEPAR LAPA, CNPJ 76.484.013/0001-45 tem a concesséo do

servico de fornecimento de agua potavel e coleta/remocao de esgoto em Lapa-PR, em regime de monopdlio.
Portanto, ndo ha necessidade de realizar levantamento de mercado.
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6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Sera realizada a inexigibilidade de licitacdo, conforme estipulado na Lei n.° 14.133/21, artigo 74, inciso |, que
disp8e o seguinte:

Art. 74. E inexigivel a licitagido quando inviavel a competigdo, em especial nos casos de:

| - aquisicdo de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratagdo de servigcos que sO
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A quantidade foi determinada com base no consumo médio da Unidade nos ultimos doze meses, conforme a
tabela abaixo:

INSTALAGAO MATRICULA MEDIA DE CONSUMO (M3)
POCO RAMPA DE LAVAGEM 38271385 475

RELAGOES PUBLICAS 04205197 9
ESPACO CULTURAL 04218442 5
GUARDA VMO 04219171 8
GUARDA QUARTEL 19384560 22
POUSADA SANTA BARBARA 04186990 28
QUADRA DE ESPORTES VMS 20067268 5
PAVILHAO SOCIAL VMO 04219198 58

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 87.234,01

8.1. A estimativa do valor da contratacéo foi obtida pelo consumo médio do 15° Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado, nos trés ultimos anos, acrescido de 10% conforme tabela abaixo:

. VALOR
VALOR LIQUIDO DA DEDUCAO VALOR TOTAL VALOR VALOR MEDIO + 10%
FATURA MEDIO
(+ 9,45%)

ANO 160229 167229 - -

R$ R$
2021| R$ 59.309,97 156943 | 6.35351 R$ 67.232,91 s

R$ R$ 79.304.98 R$ 87.234,01
2022|| R$ 65.283,55 411933 | 7.243.04 R$ 76.645,92 .304,

R$ R$
2023| R$ 82.024,71 312564 | 8.88641 R$ 94.036,12

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. N&o é viavel parcelar a solugdo pois se trata de apenas um servigo fornecido em carater de monopdlio.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A Organizagao Militar (OM) possui um contrato vigente com a contratada, porém, Com a revogacao da Lei n° 8.666
/93, é necessério que futuros processos licitatorios sigam as diretrizes da nova Lei de Licitagdes, a Lei n® 14.133/21.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo baliza-se pelos itens lancados no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) n° 33
/2024, do Almoxarifado do 15° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, cujo teor fora consolidado pelo
Plano de ContratagGes Anual (PCA) da OM. O PCA é o documento que consolida todas as compras e contratages
que o 6rgdo ou entidade pretende realizar ou prorrogar, no ano seguinte, e contempla bens, servigos, obras e
solugdes de tecnologia da informagéo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Com a contratacdo objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, pretende-se alcancar os seguintes
beneficios:

12.1.1. Permitir a continuidade dos servigcos de fornecimento de de agua potavel e coleta/remocédo de
esgoto para o 15° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado;

12.1.2. Promover a adequacao da contratacao de agua potavel e coleta/remogéo de esgoto;

12.1.3. Fornecer condigbes adequadas de trabalho para os servidores e demais colaboradores do 15° GAC
AP;

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Para um acompanhamento adequado do servico, serd nomeado pela administragdo um Fiscal de Contrato que
ir4 fazer contato diretamente com o fornecedor.

13.2 O fiscal de contrato serd responsavel pela apanha das faturas, bem como acompanhar o pagamento das
mesmas.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14.1. A empresa a ser contratada deve obedecer no que for possivel as disposi¢cdes acerca dos critérios de

sustentabilidade ambiental, registradas na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, no seu
art. 5°.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratacdo de fornecimento de agua e pela Administracdo Publica é viavel por varias razdes, incluindo custo,
eficiéncia, confiabilidade, flexibilidade, sustentabilidade e necessidade.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GUSTAVO MACIEL

Responsavel pela contratacdo direta

Despacho: Aprovo este Estudo Técnico Preliminar. Constante no NUP: 64550.000145/2024-42

EDUARDO LUIZ BIAVASCHI

Autoridade competente
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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