MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 32 REGIAO MILITAR
(Gov Das Armas Prov do RS/1821)
REGIAO DOM DIOGO DE SOUZA

Estudo Técnico Preliminar Nr 001-Esc Sau/32 RM

1. Informagoes basicas
Numero do processo: 64292.002138/2025-54

Assunto: Servico continuado de coleta, transporte externo, tratamento, processamento e destinagao final adequada
de Residuos dos Servigos de Saude (RSS)

2. Descrigao da necessidade
2.1. Contextualizacao geral

2.1.1. Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro (EB) é uma das 03 (trés) Forgcas Armadas do Brasil, e que possui como missao contribuir
para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses
nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, o EB deve preparar a Forca
Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidao.

Para fins de hierarquia e organizacéo institucional, o EB esta estruturado em Comandos Militares de Area, os
quais sao grandes comandos responsaveis pelo preparo, pelo planejamento de emprego e pelo emprego operacional
da Forca Terrestre, articulada na area estratégica sob sua jurisdicdo, conforme Decreto n°® 3.213, de 19 de outubro de
1999. Por sua vez, os Comandos Militares de Area sdo estruturados em Regides Militares, as quais sdo grandes
comandos territoriais envolvendo uma ou mais Unidades Federativas, constituidos de um comando e de
organizagdes militares de natureza variavel.

2.1.2. Organizagao Militar

O Comando da 32 Regido Militar (Cmdo 32 RM) é uma Organizagao Militar (OM) localizada na Rua dos
Andradas, n° 562, Bairro Centro Histérico, Porto Alegre — RS, e é diretamente subordinada ao Comando Militar do
Sul (CMS).

O Comando da 3% Regido Militar possui como suas atribuicbes o apoio logistico a todas as Organizagbes
Militares (OM) localizadas no estado Rio Grande do Sul.

2.1.3. Area Requisitante

O Escalado de saude do Comando da 3% RM é setor administrativo destinado a coordenar todas as atividades
ligadas a area de Saude no ambito da 3% Regido Militar. Sua funcdo principal é gerir todas as atividades
desenvolvidas pelas Organizacdes Militares de Saude (OMS) da 32 Regido Militar.

A importancia do Escaldo de Saude reside na sua capacidade de assegurar que as Organizagdes Militares
de Saude da 32 Regido Militar possam desenvolver suas atividades de maneira adequada e de acordo com os
padroes exigidos pelos 6rgdos governamentais reguladores das atividades de saude e de controle hospitalar.
Evitando interrupgbes nas atividades, minimizando desperdicios e contribuindo para a otimizagdo dos processos
logisticos e administrativos.

2.2. Necessidade da Contratagéao

2.2.1 Situagao

A necessidade da presente contratagdo reside no fato que os residuos de servicos de saude sao parte
importante do total de residuos sélidos urbanos, ndo necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do
total), mas pelo potencial de risco que representam a saude e ao meio ambiente.

E importante ressaltar, também, que todos os grupos de residuos dos servicos de salde podem causar
altera¢des ao meio ambiente, sendo estas de complexidades diferentes, conforme seu grupo.

A contratagdo o servigo em tela tem por finalidade atender as necessidades das Organizagdes Militares da area
da 32 Regido Militar para a coleta, transporte e destinacdo final em aterro licenciado pelos 6rgdos competentes
ambientais (IBAMA, CONAMA, SEMA, SEMAM, entre outros érgaos federais, estaduais e municipais), observadas as
normas ambientais vigentes, constantes da Lei 12.350/2010 e suas regulamentag¢des estadual e municipal, tendo em
vista a impossibilidade do 6rgdo executar o servico com meios adequados, por néo dispor de pessoal qualificado e
quipamentos necessarios. Haja vista, que o término da vigéncia do termo aditivo do contrato da atual prestagao de
servigo, permitindo que haja solugédo de continuidade na realizagédo do servigo.



2.2.2 Necessidade

A presente contratagdo visa manter o servigo de coleta de residuos hospitalares nas Organizagdes Militares de
Saude da 3% Regiao Militar em funcinamento de acordo com as normas vigentes de vigilancia sanitaria, tendo em vista
que as Organizacdes Militares da area da 32 Regido Militar ndo tem possibilidade de executar diretamente o servigo
por ndo possuir em quadro funcional recursos humanos qualificados, nem maquinas e equipamentos necessarios.

Os servicos a serem prestados de caracterizam como CONTINUADOS, sendo um servico essencial ao
desempenho institucional, bem como as condi¢des de higiene, seguranga e conforto dos servidores do 6rgéo, usuarios
e seus familiares, pois sua interrupcdo podera comprometer a continuidade das atividades da Administragdo e a
necessidade de contratacdo de estende por mais de um exercicio financeiro e continuidade.

O servigo contratado devera propiciar coleta adequada as normas ambientais de prote¢ao ao meio ambiente e
saude publica, permitindo condi¢gdes de seguranga e tratamento adequado para os residuos de saude produzidos das
Organizagbes Militares de Saude de ambito da 3% Regiao Militar.

Ademais, atesta-se que os servigos nao estdo inseridos nas atribuigcbes dos cargos de carreira do requisitante e
nem se amoldam as outras vedagdes e excegdes trazidas pelo artigo 48 da Lei Nr 14.133 de 1° de abril de 2021.
Atesta-se que os servigos a serem contratados se enquadram como atividades materiais acessorias, instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem area de competéncia legal do érgao ou da entidade.

3. Area requisitante
Identificacdo da area requisitante Responsavel
Escaldo de Saude da 32 Regido Militar Equipe de Planejamento da Contratacéo

4. Descricao dos requisitos da contratagao

4.1. Natureza da contratacado
Os itens do presente processo sdo considerados comuns, pois seus padrbes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos neste processo, por meio de especificagdes usuais no mercado.

4.2. Natureza continuada ou nao continuada

Os itens do presente processo sao considerados de natureza continuada, porque sdo necessarios para
manutenc¢éo da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas, ou seja, o 6rgao
possui necessidade recorrente, com fornecimento diario / semanal / mensal.

4.3. Duragao inicial do contrato
O contrato do presente processo tera duragao de 12 (doze) meses, tendo em vista a sua natureza continuada.
4.4. Catalogo eletronico de padronizagao

Os itens do presente processo ndo seguem um catalogo eletronico de padronizagao, porque ainda ndo estao
previstos apds consulta no enderecgo: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.
4.5. Sustentabilidade

Os itens do presente processo estdo sujeitos a critérios de sustentabilidade, porque foram encontrados os
seguintes critérios:

Quanto ao gerenciamento dos residuos de servigos de saude, a contratada devera obedecer as disposi¢cées do
Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude — PGRSS elaborado pelo 6rgéo, além de obedecer as
diretrizes constantes da Lei n° 12.305, de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), Resolugdo CONAMA n° 358,
de 29/04/2005 (Dispde sobre o tratamento e a disposicdo final dos residuos dos servigos de saude e da outras
providéncias) e RDC 222, de 28/03/2018 — ANVISA (Regulamenta as boas praticas de gerenciamento dos residuos
de servigos de saude e da outras providéncias)

A futura contratada que executa a atividade de gerenciamento de residuos sdlidos ndo perigosos e de
gerenciamento de residuos sélidos perigosos (na geragao, operagao, transporte, armazenamento e destinacgao final)
também deve estar registrada e regular no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental (CTF/AIDA). Essa mesma pessoa juridica deve possuir um responsavel técnico também inscrito no
CTF/AIDA, nos termos da Lei n° 6.938, de 1981 e Anexo | e Il da Instru¢gdo Normativa IBAMA n° 10, de 27/05/2013.
Sendo assim, as disposi¢des especificas deste Guia sobre CTF/AIDA também devem ser seguidas.

Para a gestédo e operacao dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratacéo, a contratada devera
observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n° 7.404, de 2010, e Instrugado
Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA.

A contratada deve estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos
— CNORRP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, conforme classificagdo do Anexo | da Instrugao Normativa IBAMA n° 1, de 25/01/2013.

A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos
da Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, e Decreto n° 7.404, de 2010, devera: elaborar
plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao 6rgdo competente; adotar medidas destinadas a
reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeigcoar seu

(EStudo TECnICO PrelilMiNar........c.eiiiuiiiiiiiiiiietetetet ettt st b et et b e bt sttt sbe bttt ebeesaneeaee s Pg 2/12)



gerenciamento; informar imediatamente aos 6rgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros
relacionados aos residuos perigosos.

A contratada deve possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo 6rgdo competente e em
conformidade com as exigéncias legais e normas pertinentes dos 6rgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA

4.6. Padronizacgao e indicagao de marcas ou modelos

Os itens do presente processo nao estdao sujeitos a indicagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
porque podem ser aceitos diversos modelos ou marcas disponiveis no mercado, pois ndo ha necessidade de
padronizagdo nem problemas de compatibilidades; em decorréncia da necessidade de padronizagao do objeto

4.7. Vedagao de marcas ou modelos

Os itens do presente processo ndo estdo sujeitos a vedagdo de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
porque nao foram identificadas marcas/modelos que ndo possam atender a esta necessidade de contratagao.

4.8. Necessidade de amostras
Os itens do presente processo ndo necessitam de amostras aos licitantes provisioriamente em primeiro lugar,
porque se tratam de servicos.

4.9. Carta de solidariedade
Os itens do presente processo nao necessitam de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, porque sao
considerados itens que qualquer fornecedor, revendedor ou distribuidor possui autonomia para fornecimento,
revenda ou distribui¢do.

4.10. Subcontratagao

O presente processo permite a subcontratacdo, caso necessario, porque levando em consideragao a natureza
do objeto, considera-se possivel subcontratar parcialmente o objeto, para permitir que a empresa contratada estara
100% focada na execugao principal do contrato. O que possibilita, portanto, maior efetividade na execugao contratual
e ampliagdo de competitividade nas licitagbes. Isso garante que o produto ou servigo vai ser entregue na maior
qualidade possivel para o 6rgao, ja que todas as partes envolvidas fazem aquilo que sao especialistas

4.11. Garantia de execugao

O presente processo nao exige garantia de execugao, porque nido se trata de materiais/servicos de alta
complexidade e que podem trazer riscos a administragéo

4.12. Garantia de manutencgao e/ou assisténcia técnica
O presente processo exige garantia de manutencao e/ou assisténcia técnica além aquele estabelecido na Lei

n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), porque se trata de material/servigo de alta
complexidade, do qual o érgéo precisa ter seguranga de que as suas necessidades serao atendidas

4.13. Vistoria prévia

O presente processo nao necessita de vistoria prévia do local de execugédo porque se trata unicamente de
fornecimento de materiais, ndo sendo necessario avaliar condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.

Instalagao de escritério

O presente processo necessita de instalagao de escritério por parte da contratada em local préximo a
execugao porque se trata de servigos continuados, sendo necessarias gestdes da contratada sobre os seus
funcionarios durante a execugao contratual.

4.14. Transicao contratual

O presente processo ndo exige transicdo contratual, porque embora os itens do presente processo sejam
considerados de natureza continuada, ha ndo complexidade para realizar uma transigao contratual quando se trata
dos itens aqui a ser licitados, ndo sendo necessario que a futura contratada realize a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos ou o fornecimento dos materiais.

4.15. Participacao de Pessoa Fisica como licitante

O presente processo nao permite a participacdo de Pessoa Fisica como licitante, porque levando em
consideragdo a natureza do objeto e sua complexidade, ndo se considera possivel que uma pessoa fisica consiga
realizar as tarefas deste processo e atender a necessidade da contratagido, tendo em vista que ha necessidade de

diversos profissionais ou especializagbes para viabilizar a contratagdo, como por exemplo as questbes legais
atreladas a esses servigos.

4.16. Participagao de Consdrcio como licitante

O presente processo permite a participagdo de consoércio como licitante, porque levando em consideragéao a
natureza do objeto e sua simplicidade, considera-se possivel que um consércio consiga realizar as tarefas deste
processo e atender a necessidade da contratagao.

4.17. Participagcado de Cooperativa como licitante

O presente processo permite a participacdo de cooperativa como licitante, porque levando em consideragao a
natureza do objeto e sua simplicidade, considera-se possivel que um consdrcio consiga realizar as tarefas deste
processo e atender a necessidade da contratagao.

4.18. Sistema de Registro de Pre¢os (SRP)

O presente processo nao se trata de Sistema de Registro de Precos, porque o presente processo ndo se
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enquadra em nenhuma possibilidade do Art. 3°, paragrafo unico, do Decreto n°® 11.462, de 2023.
4.19. Intenc¢ao de Registro de Precgos (IRP)

O presente processo ndao necessita de divulgagdo da IRP, porque o presente processo ndo se trata de
Sistema de Registro de Precos.

4.20. Adesio tardia a Ata de Registro de Pregos na Condicao de Unidade Gestora Nao Parcicipante (UGNP)

O presente processo ndo permitira adesdo tardia por UGNP (carona), porque o presente processo ndo se
trata de Sistema de Registro de Precos.

5. Levantamento de mercado
5.1. Cenarios

Cenario Nr 01: Orgao reutilizar bem/redimensionar servigo utilizando seus préprios meios e/ou recursos humanos
para atender a necessidade da contratagdo do presente processo;

Cenario Nr 02: Orgdo solicitar os materiais/servicos a outros entes, de forma a nZo necessitar dispéndio de
recursos publicos para atender a necessidade da contratagdo do presente processo;

Cenario Nr 03: Orgdo realizar a locagdo dos itens deste processo mediante contratacdo de empresas
especializadas para atender a necessidade da contratagao do presente processo;

Cenario Nr 04: Orgdo adquirir os materiais/servicos mediante contratacdo de empresas especializadas para
atender a necessidade da contratagao do presente processo.

5.2. Andlise e comparagao de cenarios

Cenario Nr 01: ndo ha possibilidade de reutilizar bem/redimensionar servigo ja existente, tendo em vista que o
6rgao nao dispdes de recursos materiais em seu patriménio / recursos humanos capacitados para atender este tipo
de necessidade.

Cenario Nr 02: ndo ha possibilidade de aquisi¢cdo destes itens por meios provenientes de desfazimentos, conforme
Decreto n°® 9.373, de 2018 e Lei n° 12.305, de 2010, tendo em vista que nao foram encontrados itens disponiveis por
meio de desfazimentos, doag¢des na regido, nem pelo portal https://reuse.gov.br, bem como nao foram encontrados
entes que pudessem fornecer os materiais/prestar os servigos de forma a nao necessitar dispéndio de recursos
publicos.

Cenario Nr 03: ndo ha empresas disponiveis no mercado que poderiam ser contratadas para atender as
demandas.No entanto a locacdo n&o é / é considerada vantajosa, porque se tratam de itens considerados como
material de consumo, impossibilitando sua utilizacdo e sua devolucdo ao locador OU embora se tratam de materiais
permanente, apds analise de custos de locagdo com aquisicdo conforme pode ser verificado no anexo deste Estudo
Técnico Preliminar, a aquisi¢cdo / locagcdo é mais vantajosa OU porque os itens deste estudo se tratam de servigos,
nao sendo possivel sua locagao.

Cenario Nr 04: ha empresas disponiveis no mercado que poderiam ser contratadas para atender as demandas.

5.3. Solugdes para o cenario

Assim, pode-se verificar que o Unico cenario viavel para atender a necessidade da contratagdo do presente
processo foi o cenario Nr 04.

Para viabilizar este cenario, a equipe de planejamento levou em consideragéo as seguintes possibilidades:

Solugédo Nr 01: O érgao entrar como Unidade Gestora Participante em Intengdes de Registro de Precos (IRPs)
vigentes. Assim, apds pesquisa, esta equipe ndo encontrou IRPs em andamento que atendessem as necessidades e
caracteristicas do objeto.

Solugdo Nr 02: O 6rgéo entrar como Unidade Gestora Nao Participante por meio de Adeséo a Atas de Registro de
Precos (ARPs) Vigentes. Assim, Assim, apds pesquisa, esta equipe ndo encontrou ARPs vigentes que atendessem
as necessidades e caracteristicas do objeto.

Solugéo Nr 03: O érgao realizar o proprio processo como Unidade Gestora Gerenciadora. Assim, tendo em vista
os argumentos apresentados, restou esta a Unica opgéao viavel.

5.4. Situagao do mercado

Apds considerar diferentes fontes, inclusive contratagdes similares feitas por outros 6rgédos, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendam as necessidades do
6rgao, nao foram encontradas inovagdes no segmento do servigco e/ou bem pretendido.

5.5. Restricoes do mercado

Apés o levantamento de mercado a quantidade de fornecedores nao foi considerada restrita, ndo havendo
necessidade de os requisitos que limitam a participagao serem flexibilizandos, podendo a necessidade ser atendida
com ampla concorréncia de mercado.

6. Descrigcao da solugao como um todo
6.1. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagdo econdmico-financeira das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condi¢des de qualificacdo econdnica-financeira nas
contratacdes para entrega imediata, nas contratacées em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
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de licitagdo para compras em geral e nas contratagbes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujos referidos valores sdo atualizados anualmente por Decreto, para fim de nao
prejudicar a competitividade da licitacdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal. Tendo
em vista que n&o foram encontrados motivos para se exigir demasiadamente qualificacdes para atender a
necessidade do 6rgéo.

6.2. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagao técnica das licitantes

O presente processo pode dispensar parcialmente as condi¢des de qualificagdo econdnica-financeira nas
contratagdes para entrega imediata, nas contratagbes em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratagdes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), cujos referidos valores sédo atualizados anualmente por Decreto, para fim de nao
prejudicar a competitividade da licitagdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal. Tendo
em vista que foram encontrados os seguintes motivos para se exigir qualificagcbes para atender a necessidade do
6rgao: legislagdes embientais citadas no tépico sustentabilidade.

6.3. Justificativas dos quesitos de habilitagédo técnica

O presente processo possui item cuja atividade de Coleta, transporte e destinagdo de residuos das atividades do
servico de saude afeta ao objeto contratual, pois esta sujeita a fiscalizagdo do IBAMA, CONAMA, conforme pode ser
verificado na lei n°® 12.350/2010 e suas regulamentagdes estadual e municipal.

6.4. Elementos a se produzir/contratar/executar
6.4.1. Acondicionamento temporario dos residuos

A contratada devera fornecer recipiente especifico para o acondicionamento dos residuos: Bombona Plastica de
capacidade 200 litros fabricada em Polietileno com 01 tampa de rosca, esse recipiente de material lavavel, resistente
a punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos
arredondados e ser resistente ao tombamento. As bombonas devem constituidas, no todo ou em parte, por material
reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme normas da ABNT, que sejam observados os requisitos ambientais para a
obtencgao de certificagdo como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares.

A contratada devera fornecer as bombonas em quantidade suficiente para armazenamento dos RSS, conforme
levantamento e histérico do local de coleta, para o transporte e acondicionamento devidamente identificadas em local
de facil visualizagdo, de forma indelével, utilizando-se simbolos, cores e frases, atendendo aos parametros
referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras exigéncias relacionadas a identificacdo de conteudo e
ao risco mercado.

6.4.2. Coleta dos residuos

Para realizar a coleta dos residuos de saude nas instalagdes da contratante, a futura empresa contratada devera
recolher as bombonas anteriormente disponibilizadas e substitui-las por novas bombonas nas mesmas quantidades e
condi¢des de uso definidas.

Por ocasido da coleta das bombonas com os residuos, a futura contratada devera realizar a pesagem do
material com a presenca de pelo menos um integrante da futura contratada e um da contratante. A pesagem do
material devera desconsiderar o peso da bombona, levando em consideragdo apenas o peso dos residuos em seu
interior, para fins de quantificar os residuos para faturamento da futura contratada.

A contratada devera entregar um recibo ao representante da contratante que estiver acompanhando a pesagem
contendo pelo menos as seguintes informagdes: Razdo social e CNPJ da contratada, razdo social e CNPJ da
transportadora, data da coleta, quantidade de residuos coletados expresso em quilogramas, identificagdo e
assinatura do representante da contratada e do representante da contratante. Este recibo servira para a contratante
dimensionar o valor a constar nos termos de recebimento dos fiscais de contrato, e posteriormente subsidiar a
emissao da nora fiscal pela futura contratada.

6.4.3. Transporte externo

O transporte externo Consistem na remogédo dos RSS do abrigo de residuos (armazenamento externo) até a
unidade de tratamento ou disposigéo final, utilizando-se técnicas que garantam a preservagao das condigdes de
acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da populagdo e do meio ambiente, devendo estar de acordo
com as orientagdes dos de limpeza urbana.

A coleta e transporte externos dos residuos de servicos de saude devem ser realizados de acordo com as
normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT.

Os residuos liquidos devem ser acondicionados em recipientes constituidos de material compativel com o liquido
armazenado, resistentes, rigidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante e devidamente identificados.

6.4.4. Manifesto de Transporte de Residuos
A contratada deve encaminhar mensalmente ao Cmdo da 32 RM, os Manifestos de Transporte de Residuos
(MTR) gerados no més, devidamente assinados pelo Gerador, Transportador e Destinador Final dos RSS.

6.4.5. Capacitagao

A contratada devera realizar treinamentos semestrais com as Organizagbes Militares atendidas no intuito de
orientar a devida destinagdo /segregacao dos residuos e orientar o correto preenchimento da documentagéo a ser
encaminhada no momento do recolhimento do residuo.

A contrata devera realizar registro e encaminhar a contratante comprovante destes treinamentos.
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A contratada devera orientar quanto as normativas previstas para acondicionamento das bombonas em abrigo
provisorio. Orientar acerca dos possiveis acidentes relacionados ao transporte interno dos residuos de saude a fim
de evitar danos a saude humana.

6.4.6. Demais atividades

A contratada devera responder pelos danos causados diretamente ao Cmdo da 3% RM, a terceiros e ao
ambiente, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execugao dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade da fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragdo do Cmdo da 32 RM.

A contratada devera responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de dmbito federal estadual ou
municipal, e ainda, assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigagdes trabalhistas, tais como salarios,
tributos, contribuigdes previdenciarias, encargos trabalhistas, beneficios e quais quer outros que forem devidos,
obrigando-se a salda-los na época propria.

A contratada devera atender prontamente a quaisquer exigéncias motivadas e justificadas pelo representante do
Cmdo da 3% RM inerente ao objeto.

A contratada devera comunicar ao Cmdo 3% RM, por o casido, qualquer anormalidade de carater urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessarios.

A contratada devera emitir relatério mensal informando andamento dos servigos a Segao Regional de Saude da
32 RM.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

Item Especificagdo Q“T:tgade fgr:i:;:feﬂ‘t’o Justificativas
CATSER 19380
Servigos continuos de Coleta, Transporte, Tratamento, e
01 |Destinagédo Final de Residuos de Saude pertencentes aos Grupos| 87048 Quilograma Item 7.1
“A” e “E”. Conforme a RDC ANVISA n 222/2018 e Resolugao
CONAMA N 358/05.
CATSER 19380
Servigos continuos de Coleta, Transporte, Tratamento, e
02 |Destinagao Final de Residuos de Saude pertencentes ao Grupo “B”. 6216 Quilograma Item 7.1
conforme a RDC ANVISA n 222/18 e Resolugdo CONAMA N
358/05.
7.1. Foi estipulada essa quantidade baseada no histérico de consumo deste item ao longo do segundo semestre do
ano de 2024, conforme tabela abaixo:
Residuos de Saude Policlinica Militar de Porto Alegre
Endereco: Av. Jodo Pessoa, 651 - Cidade Baixa, Porto Alegre - RS
Item CAZZ?:U? Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)adl:zeirz'nasal
01 |Classe AE 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg
02 |Classe B 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg
Residuos de Saude do Hospital Militar da Guarnigao de Porto Alegre
Endereco: Av. Mariland, 450 - Auxiliadora, Porto Alegre - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses ol me_nsal
produziza
01 [Classe AE 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg | 4.000 Kg 4.000 Kg
02 |Classe B 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg 700 Kg
Residuos de Saude do Hospital de Guarnigao de Alegrete
Endereco: R. Demétrio Ribeiro, 210 - Centro, Alegrete - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg
02 |[Classe B 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg
Residuos de Saude do Hospital de Guarni¢ao de Bagé
Enderego: Av. Portugal, 99 - Castro Alves, Bagé - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 400 Kg 400 Kg 400 Kg 400 Kg 400 Kg 400 Kg 400 Kg
02 |[Classe B 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg
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Residuos de Saude do Hospital Geral de Santa Maria
Endereco: Rua Mal. Hermes, 190 - Passo D'areia, Santa Maria - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mi?‘i)adrl:‘zei::al
01 [Classe AE 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg | 1.500 Kg 1.500 Kg
02 [Classe B 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg
Residuos de Saude do Hospital de Guarni¢ao de Santiago
Endereco: AR. Bento Gongalves, 2500 - Jardim das Palmeiras, Santiago - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Micrlti)adrl:lzei::al
01 [Classe AE 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg 300 Kg
02 [Classe B 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Cruz Alta
Endereco: Rua Dr. Borges de Medeiros, 163 - Centro, Cruz Alta - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Midﬂi)ad:\;:asal
01 |Classe AE 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg
02 |[Classe B 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Santg Angelo
Enderego: Rua Marechal Floriano n° 2368, Santo Angelo -RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid“i)adrzei:asal
01 [Classe AE 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg
02 |Classe B 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Uruguaiana
Enderecgo: Rua Treze de Maio, 3270 - Centro, Uruguaiana - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)ad':zei::al
01 [Classe AE 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg 200 Kg
02 [Classe B 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Sao Gabriel
Endereco: Rua. Bardo de Sdo Gabriel, 607 - Sao Luiz, Sdo Gabriel - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)ad':zei::al
01 |Classe AE 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg 70 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Sao Borja
Endereco: Rua. Eurico Gaspar Dutra - Varzea, Sao Borja - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Midr:)adrzei::al
01 [Classe AE 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg 100 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Pelotas
Endereco: Av. Duque de Caxias, 344 - Fragata, Pelotas - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)ad':zei::al
01 |[Classe AE 200Kg | 200Kg | 200Kg | 200Kg | 200Kg | 200 Kg 200 Kg
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|Classe B

80 Kg

80 Kg 80 Kg 80 Kg 80 Kg

80 Kg

80 Kg

Residuos de Saude do Posto Médico de Santana do Livramento
Endereco: R. Gen Severiano Da Fonseca, 201 — Santana do Livramento-RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses M(Ia'odr:)adrzc:::al
01 |Classe AE 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg
02 [Classe B 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg
Residuos de Saude do 6° Batalhdo de Comunicagoes
Enderego: Av. Sao Roque, n® 1935 - Sao Roque, Bento Gongalves - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg
02 [Classe B 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg 40 Kg
Residuos de Saude do 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado
Endereco: Rua. Av. Luis Joaquim de Sa Brito, 615 - Pr6-Morar, Itaqui - RS
. . . - . Média mensal
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do 3° Batalhao de Engenharia de Combate
Enderego: Rua Marqués Ribeiro - Marques Ribeiro, Cachoeira do Sul - RS,
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do 3° Batalhao de Suprimentos
Enderego: Av. Getulio Vargas, Nova Santa Rita - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do 3? Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada
Enderego: Gen. Antonio Gonzaga Freire, 134 - Getulio Vargas, Dom Pedrito - RS,
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses alzels me'nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do 3° Grupo de Artilharia Antiaéreo
Enderego: Av. Rio Branco, 707 - Sao Pelegrino, Caxias do Sul - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses ol me_nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
Residuos de Saude do Posto Médico de Sao Gabriel
Enderego: Rua. Bardo de Sdo Gabriel, 607 - Sdo Luiz, Sdo Gabriel - RS
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
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Residuos de Saude do 4° Regimento de Cavalaria Blindado
Enderego: Benjamin Constant, 745-887 - Duque de Caxias, Sdo Luiz Gonzaga - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses kel me_nsal
produziza

01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 4° Regimento de Carros de Combate
Endereco: R. Amaro Souto - Progresso, Rosario do Sul - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza

01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 5° Regimento de Cavalaria Mecanizado
Enderego: R. Dartagnan Tubino, S/N°, Centro, 97560-000, Av. Sete de Setembro, 1473 - Centro, Quarai-RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses alzels me'nsal
produziza

01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

02 |[Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 6° Grupo de Artilharia de Campanha
Enderego: R. Moron - Centro, Rio Grande - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)adl:zei:asal
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 7° Batalhdao de Infantaria Blindado
Enderego: R. Mal. Floriano, 1840 - Bonfim, Santa Cruz do Sul - RS

. . . — . Média mensal
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses produziza
01 |Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado
Enderego: R. Duque de Caxias, s/n - Centro, Jaguardo - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza

01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 19° Regimento de Cavalaria Mecanizado
Enderego: R. Caxias, 367 - Centro, Santa Rosa - RS

. . . - . Média mensal
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude do 27° Grupo de Artilharia de Campanha
Enderego: R. Mal. Mallet, s/n - Penha, ljui - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg 35 Kg
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| 02 [ClasseB | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg | 35Kg

Residuos de Saude do 18° Batalhao de Infantaria Motorizado
Enderego: R. Maj. de Souza Lima, 507 - Sao José, Sapucaia do Sul - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses Mid"i)adr:;::al
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Satide do 19° Batalhao de Infantaria Motorizado
Enderego: Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 894-946 - Centro, Sdo Leopoldo - RS

Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses el me_nsal
produziza

01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

Residuos de Saude da Coudelaria do Rincao
Enderego: Coudelaria De Rincdo e Campo De Instru¢do De Rincao -Szo Borja- RS

. . . - . Média mensal
Item Classe de Residuo Quantidade Total produzida nos ultimos 06 (seis) meses produziza
01 [Classe AE 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg
02 [Classe B 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg 35 Kg

8. Estimativa do valor da contratagao

A estimativa pormenorizada do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das
memoérias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, constam no documento denominado “Relatério
da Pesquisa de Precgos” e “Mapa Comparativo de Pregos”, sob 0 mesmo nimero de processo.

Com base na pesquisa realizada por esta equipe, verificou-se o valor estimado da referida contratacao, a fim de
levantar o eventual gasto com a solugdo escolhida de modo a avaliar a viabilidade econémica da opgéo.

9. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

Os itens do presente processo ndao podem ser parcelados, porque ha necessidade do agrupamento dos itens. O
critério para formagdo dos grupos seguiu os seguintes critérios: grupamento por itens com afinidade
técnical/interdependéncia, uma vez que um servigo ndao pode ser prestado de forma independente dos demais,
havendo prejuizo ao resultado final desejago.

10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Contratagoes correlatas
O presente processo néo esta correlacionado com o nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia
em que as contratagbes serdo realizadas.

10.2. Contratagoes interdependentes
O presente processo nao esta dependente de nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia em que
as contratacdes serado realizadas.

11. Alinhamento entre a contratagcao e o planejamento
11.1. Plano Estratégico Organizacional (PEO)
O presente processo esta alinhado com os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) do 6rgao:

OE 01 — Prover Apoio Logistico de Suprimento, Transporte e Manutencg&o ass Operacdes na Area de Atuagdo da 32
RM

OE 02 — Prestar Assisténcia de Saude

OE 08 — Melhorar Continuamente a Gestdo dos Resultados dos Processos Finalisticos e Administrativos
Plano de Contratagao Anual (PCA)

O presente processo esta registrado no Sistema de Planejmaneto e Gerenciamento de Contratagdes:
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ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000035/2025
Data de publicagao no PNCP: 21 ABR 24
ID do item no PCA: 576
Classe/Grupo: 943 - SERVICOS DE SANEAMENTO E SERVICOS SIMILARES
Identificador da Futura Contratagédo: 160392-24/2025
10.3.Plano de Logistica Sustentavel (PLS)
O presente processo esta alinhado com o PLS do 6rgéo:
Diretriz Estratégica 05 — Gestédo de Residuos
Diretriz Estratégica 06 — Compras e Contrata¢des Sustentaveis

12. Beneficios e resultados a serem alangados com a contratacao
O presente processo logra os seguintes beneficios e resultados:
Executar as atividades de saude de maneita sustentavel
Contribuir para uma melhor gestdo ambiental
Garantir que os militares do 6rgao tenham qualidade de vida no ambiente de trabalho.

13. Providéncias a serem adotadas
13.1. Recursos humanos para implantagdo da solugao

O presente processo ndao necessita de recursos humanos para viabilizar a implantagdo da solugéo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

Recursos materiais para implantagcao da solugao

O presente processo nao necessita de recursos materiais para viabilizar a implantagao da solugdo, ndao sendo
vislumbrada a necessidade.

13.2. Recursos humanos para manutengio da solugido

O presente processo nao necessita de recursos humanos para viabilizar a manutengéo da solugéo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.
13.3. Recursos materiais para manutenc¢io da solugio

O presente processo ndo necessita de recursos materiasi para viabilizar a manutengao da solugéo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.
13.4. Recursos humanos para gestio e fiscalizagdo da solugao

O presente processo nao necessita de capacitagcao de recursos humanos para viabilizar a gestao e fiscalizagao
da solugao, ndo sendo vislumbrada a necessidade.

14. Possiveis impactos ambientais

O presente processo apresenta possibilidade de ocorréncia de impactos ambientais: contaminagdo da
agua/contaminagdo do solo. Sendo necessarias as seguintes medidadas: licenga ambiental para execugédo das
atividades de Servigo de coleta, transporte externo, tratamento, processamento e destinagéo final adequada de
Residuos dos Servigos de Saude (RSS).

15. Declaragao de viabilidade
O Estudo Técnico Preliminar considerou o presente processo como viavel tecnicamente e fundamentadamente
necessario.

16. Restricao de acesso
As informacgdes contidas neste Estudo Técnico Preliminar ndo sao classificadas como sigilosas, nos termos da
Lei Nr 12.527 de 18 de novembro de 2011.
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17. Responsaveis

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrénica.

Documento assinado digitalmente

ub DEBORA ZAZYKI ZAGO XAVIER FIGUEIREDO MAL
g Data: 26/03/2025 10:22:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEBORA ZAZYKI ZAGO XAVIER FIGUEIREDO MAIA - 2° TEN
Integrante Requisitante da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

“b LINACRE DE CARVALHO AMORIM
g Data: 26/03/2025 11:04:23-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

LINACRE DE CARVALHO AMORIM - 2° TEN
Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente

“b FERNANDA TRAVI PELLICIOLI
g Data: 26/03/2025 12:21:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDA TRAVI PELLICIOLI - 1° TEN
Integrante Técnico da Equipe de Planejamento
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