
Obra Bancos B.D.I.: 21,64% Encargos Sociais

Não Desonerado

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS (SETP) 7.276,38 1,93 %

 1.1  C277654 Próprio RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (2024) UN 1 115,18 0,00 115,18 115,18 0,00 115,18 115,18 0,03 %

 1.2  021602 AGETOP 

CIVIL

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

m² 143,38 48,17 0,00 48,17 48,17 0,00 6.906,61 6.906,61 1,84 %

 1.3  CREA/MG-

2023 1 

Próprio ART (2023) - CONTRATO/OBRA/SERVIÇO (ACIMA DE R$15.000,00), 

CONFORME INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 001 GRA/2019 - CREA/MG.

und 1 254,59 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 0,07 %

 2 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA) 28.119,60 7,48 %

 2.1  100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 36,50 34,33 2,17 36,50 21.971,20 1.388,80 23.360,00 6,21 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 32 118,01 115,88 2,13 118,01 3.708,16 68,16 3.776,32 1,00 %

 2.3  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 40,97 34,97 6,00 40,97 839,28 144,00 983,28 0,26 %

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (SERC) 0,00 0,00 %

 4 SERVIÇOS PRELIMINARES (SERP) 3.960,84 1,05 %

 4.1  ED-28338 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, 

COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM 

REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E 

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 142,17 16,91 12,31 4,60 16,91 1.750,11 653,98 2.404,09 0,64 %

 4.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 142,17 7,48 5,51 1,97 7,48 783,35 280,08 1.063,43 0,28 %

 4.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 142,17 3,47 2,55 0,92 3,47 362,53 130,79 493,32 0,13 %

 5 SERVIÇOS DIVERSOS (SEDI) 16.193,07 4,31 %

 5.1  ED-51126 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA (MUNICÍPIO: BELO 

HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

m³ 25 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,44 %

 5.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

5757,88 2,43 0,30 2,13 2,43 1.727,36 12.264,28 13.991,64 3,72 %

 5.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 142,49 3,87 2,03 1,84 3,87 289,25 262,18 551,43 0,15 %

 6 SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) - (SERT) 5.248,33 1,40 %

 6.1  99058 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 12 13,99 12,34 1,65 13,99 148,08 19,80 167,88 0,04 %

Adequação do Pavilhão Administrativo do Canil da 4ª Companhia de Polícia do Exército em Belo 

Horizonte - 2ª Fase 

SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais, ORSE - 

03/2024 - Sergipe, SETOP - 01/2024 - Minas 

Gerais, SIURB - 01/2024 - São Paulo, 

SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais, 

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo, 

AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 6.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 71,9 70,66 29,27 41,39 70,66 2.104,51 2.975,94 5.080,45 1,35 %

 7 CANTEIRO DE OBRAS (CANT ) 9.858,81 2,62 %

 7.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5 308,50 29,37 279,13 308,50 132,16 1.256,09 1.388,25 0,37 %

 7.2  ED-31952 SETOP MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM 

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

un 2 747,72 70,98 676,74 747,72 141,96 1.353,48 1.495,44 0,40 %

 7.3  ED-50155 SETOP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 4 843,00 0,00 843,00 843,00 0,00 3.372,00 3.372,00 0,90 %

 7.4  ED-16350 SETOP LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 

DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 

ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 

EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 4 900,78 0,23 900,55 900,78 0,92 3.602,20 3.603,12 0,96 %

 8 MOVIMENTO DE TERRA (MOVT) 8.303,40 2,21 %

 8.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 19,25 138,01 101,74 36,27 138,01 1.958,49 698,20 2.656,69 0,71 %

 8.2  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 17,6 198,03 146,59 51,44 198,03 2.579,98 905,34 3.485,32 0,93 %

 8.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 24,41 20,54 12,93 7,61 20,54 315,62 185,76 501,38 0,13 %

 8.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 20,56 80,74 57,44 23,30 80,74 1.180,96 479,05 1.660,01 0,44 %

 9 DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS 

(DROP)

0,00 0,00 %

 10 ESCORAMENTO EM VALAS (ESCO) 0,00 0,00 %

 11 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS (ASTU) 0,00 0,00 %

 12 LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFÔNE (LIPR) 0,00 0,00 %

 13 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (FUES) 27.785,76 7,39 %

 13.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 35,46 40,42 13,27 27,15 40,42 470,55 962,74 1.433,29 0,38 %

 13.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 85,2 19,17 8,53 10,64 19,17 726,75 906,53 1.633,28 0,43 %

 13.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 99,5 15,17 4,60 10,57 15,17 457,70 1.051,71 1.509,41 0,40 %

 13.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 133,3 13,19 3,47 9,72 13,19 462,55 1.295,67 1.758,22 0,47 %

 13.5  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 149 10,11 1,95 8,16 10,11 290,55 1.215,84 1.506,39 0,40 %

 13.6  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

m³ 3,54 830,41 25,78 804,63 830,41 91,26 2.848,39 2.939,65 0,78 %
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 13.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,65 796,46 14,66 781,80 796,46 112,14 5.980,77 6.092,91 1,62 %

 13.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 71 13,33 4,04 9,29 13,33 286,84 659,59 946,43 0,25 %

 13.9  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 163,4 10,21 1,16 9,05 10,21 189,54 1.478,77 1.668,31 0,44 %

 13.10  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 43,68 132,33 48,66 83,67 132,33 2.125,46 3.654,71 5.780,17 1,54 %

 13.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,5 1.007,08 215,40 791,68 1.007,08 538,50 1.979,20 2.517,70 0,67 %

 14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL – 

RESERVATÓRIOS) (INPR)

0,00 0,00 %

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (INHI) 35.908,64 9,55 %

 15.1 LOUÇAS E METAIS 13.083,95 3,48 %

 15.1.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 573,95 27,59 546,36 573,95 110,36 2.185,44 2.295,80 0,61 %

 15.1.2  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 245,82 30,40 215,42 245,82 91,20 646,26 737,46 0,20 %

 15.1.3  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 136,51 2,54 133,97 136,51 7,62 401,91 409,53 0,11 %

 15.1.4  ED-21631 SETOP BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 

ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, 

EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM 

BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

m² 4,24 395,21 112,58 282,63 395,21 477,33 1.198,36 1.675,69 0,45 %

 15.1.5  ED-48347 SETOP RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA 

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM 

MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 9,33 43,25 17,69 25,56 43,25 165,04 238,48 403,52 0,11 %

 15.1.6  ED-21705 SETOP TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E 

CORTE/COLAGEM EM MEIA

m 8,09 190,54 120,23 70,31 190,54 972,66 568,80 1.541,46 0,41 %

 15.1.7  ED-48342 SETOP FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE 

COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA

un 6 117,12 73,90 43,22 117,12 443,40 259,32 702,72 0,19 %

 15.1.8  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 747,57 26,86 720,71 747,57 53,72 1.441,42 1.495,14 0,40 %

 15.1.9  86935 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 305,83 20,14 285,69 305,83 60,42 857,07 917,49 0,24 %

 15.1.10  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 124,09 4,43 119,66 124,09 13,29 358,98 372,27 0,10 %
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 15.1.11  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 93,17 11,89 81,28 93,17 47,56 325,12 372,68 0,10 %

 15.1.12  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 41,45 8,41 33,04 41,45 33,64 132,16 165,80 0,04 %

 15.1.13  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 40,68 8,41 32,27 40,68 33,64 129,08 162,72 0,04 %

 15.1.14  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 50,12 8,41 41,71 50,12 33,64 166,84 200,48 0,05 %

 15.1.15  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 4 43,58 4,08 39,50 43,58 16,32 158,00 174,32 0,05 %

 15.1.16  ED-48182 SETOP DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 4 68,50 22,14 46,36 68,50 88,56 185,44 274,00 0,07 %

 15.1.17  ED-50316 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 4 159,19 10,11 149,08 159,19 40,44 596,32 636,76 0,17 %

 15.1.18  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 93,98 4,04 89,94 93,98 12,12 269,82 281,94 0,07 %

 15.1.19  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 264,17 23,36 240,81 264,17 23,36 240,81 264,17 0,07 %

 15.2 ÁGUA FRIA 6.790,52 1,81 %

 15.2.1  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 18,56 4,26 14,30 18,56 8,52 28,60 37,12 0,01 %

 15.2.2  104044 SINAPI ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 8,46 3,41 5,05 8,46 3,41 5,05 8,46 0,00 %

 15.2.3  89429 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 5,87 3,26 2,61 5,87 9,78 7,83 17,61 0,00 %

 15.2.4  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 9,14 5,25 3,89 9,14 15,75 11,67 27,42 0,01 %

 15.2.5  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 8,41 5,25 3,16 8,41 31,50 18,96 50,46 0,01 %

 15.2.6  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 51,6 12,03 6,13 5,90 12,03 316,30 304,44 620,74 0,17 %

 15.2.7  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 11,09 4,04 7,05 11,09 20,20 35,25 55,45 0,01 %

 15.2.8  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 61,14 4,04 57,10 61,14 16,16 228,40 244,56 0,07 %

 15.2.9  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 7,58 4,30 3,28 7,58 25,80 19,68 45,48 0,01 %

 15.2.10  103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 9,36 4,56 4,80 9,36 9,12 9,60 18,72 0,00 %
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 15.2.11  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 17,8 23,10 14,71 8,39 23,10 261,83 149,35 411,18 0,11 %

 15.2.12  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38 31,51 17,53 13,98 31,51 666,14 531,24 1.197,38 0,32 %

 15.2.13  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 23,4 25,08 8,67 16,41 25,08 202,87 384,00 586,87 0,16 %

 15.2.14  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 9,22 5,88 3,34 9,22 29,40 16,70 46,10 0,01 %

 15.2.15  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,61 7,00 5,61 12,61 49,00 39,27 88,27 0,02 %

 15.2.16  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 16,78 7,42 9,36 16,78 81,62 102,96 184,58 0,05 %

 15.2.17  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 14,32 6,44 7,88 14,32 57,96 70,92 128,88 0,03 %

 15.2.18  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 9,62 4,30 5,32 9,62 4,30 5,32 9,62 0,00 %

 15.2.19  89433 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 12,38 4,56 7,82 12,38 13,68 23,46 37,14 0,01 %

 15.2.20  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 9,11 2,68 6,43 9,11 10,72 25,72 36,44 0,01 %

 15.2.21  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 120,73 8,55 112,18 120,73 51,30 673,08 724,38 0,19 %

 15.2.22  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 21,06 7,30 13,76 21,06 7,30 13,76 21,06 0,01 %

 15.2.23  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 282,58 4,07 278,51 282,58 4,07 278,51 282,58 0,08 %

 15.2.24  102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 

DE 40 MM. AF_06/2021

UN 5 5,39 4,23 1,16 5,39 21,15 5,80 26,95 0,01 %

 15.2.25  94795 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 32,50 4,79 27,71 32,50 4,79 27,71 32,50 0,01 %

 15.2.26  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,68 7,83 4,85 12,68 15,66 9,70 25,36 0,01 %

 15.2.27  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 17,57 9,34 8,23 17,57 84,06 74,07 158,13 0,04 %

 15.2.28  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 22,19 9,13 13,06 22,19 18,26 26,12 44,38 0,01 %

 15.2.29  89445 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3 17,93 7,69 10,24 17,93 23,07 30,72 53,79 0,01 %
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 15.2.30  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 19,43 6,76 12,67 19,43 20,28 38,01 58,29 0,02 %

 15.2.31  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 23,95 9,90 14,05 23,95 9,90 14,05 23,95 0,01 %

 15.2.32  103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 10,88 4,56 6,32 10,88 45,60 63,20 108,80 0,03 %

 15.2.33  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 12,42 5,07 7,35 12,42 106,47 154,35 260,82 0,07 %

 15.2.34  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 5 213,60 12,11 201,49 213,60 60,55 1.007,45 1.068,00 0,28 %

 15.2.35  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 14,70 2,77 11,93 14,70 2,77 11,93 14,70 0,00 %

 15.2.36  103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 34,35 5,74 28,61 34,35 5,74 28,61 34,35 0,01 %

 15.3 ESGOTO 11.009,38 2,93 %

 15.3.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 342,65 10,81 331,84 342,65 21,62 663,68 685,30 0,18 %

 15.3.2  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 45,06 15,42 29,64 45,06 61,68 118,56 180,24 0,05 %

 15.3.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 64,28 16,37 47,91 64,28 49,11 143,73 192,84 0,05 %

 15.3.4  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,54 3,41 7,13 10,54 10,23 21,39 31,62 0,01 %

 15.3.5  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 12,90 4,91 7,99 12,90 34,37 55,93 90,30 0,02 %

 15.3.6  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 10,20 4,91 5,29 10,20 14,73 15,87 30,60 0,01 %

 15.3.7  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 15,21 5,33 9,88 15,21 42,64 79,04 121,68 0,03 %

 15.3.8  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 26,67 7,44 19,23 26,67 37,20 96,15 133,35 0,04 %

 15.3.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 9,97 4,91 5,06 9,97 14,73 15,18 29,91 0,01 %
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 15.3.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 14,48 5,33 9,15 14,48 47,97 82,35 130,32 0,03 %

 15.3.11  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 41,77 8,99 32,78 41,77 17,98 65,56 83,54 0,02 %

 15.3.12  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 50,04 9,93 40,11 50,04 39,72 160,44 200,16 0,05 %

 15.3.13  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,55 6,55 8,00 14,55 6,55 8,00 14,55 0,00 %

 15.3.14  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 25,88 7,11 18,77 25,88 21,33 56,31 77,64 0,02 %

 15.3.15  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 7,36 3,26 4,10 7,36 39,12 49,20 88,32 0,02 %

 15.3.16  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 17,06 4,96 12,10 17,06 89,28 217,80 307,08 0,08 %

 15.3.17  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 35 9,10 3,55 5,55 9,10 124,25 194,25 318,50 0,08 %

 15.3.18  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,02 4,26 10,76 15,02 4,26 10,76 15,02 0,00 %

 15.3.19  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,53 7,11 16,42 23,53 7,11 16,42 23,53 0,01 %

 15.3.20  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 10,09 1,32 8,77 10,09 2,64 17,54 20,18 0,01 %

 15.3.21  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 5,62 0,87 4,75 5,62 5,22 28,50 33,72 0,01 %

 15.3.22  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 28,7 13,50 1,59 11,91 13,50 45,63 341,82 387,45 0,10 %

 15.3.23  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 38,49 8,06 30,43 38,49 8,06 30,43 38,49 0,01 %
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 15.3.24  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 16,71 1,76 14,95 16,71 21,12 179,40 200,52 0,05 %

 15.3.25  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 38,4 27,14 12,31 14,83 27,14 472,70 569,47 1.042,17 0,28 %

 15.3.26  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,6 21,40 11,34 10,06 21,40 97,52 86,52 184,04 0,05 %

 15.3.27  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,4 33,82 14,76 19,06 33,82 64,94 83,86 148,80 0,04 %

 15.3.28  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42 37,79 17,20 20,59 37,79 722,40 864,78 1.587,18 0,42 %

 15.3.29  

SRO4_C003

3 

Próprio JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40X38 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 12,93 3,86 9,07 12,93 19,30 45,35 64,65 0,02 %

 15.3.30  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 29,08 4,91 24,17 29,08 4,91 24,17 29,08 0,01 %

 15.3.31  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 41,97 9,93 32,04 41,97 19,86 64,08 83,94 0,02 %

 15.3.32  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 23 9,36 1,32 8,04 9,36 30,36 184,92 215,28 0,06 %

 15.3.33  89805 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 20,00 4,86 15,14 20,00 9,72 30,28 40,00 0,01 %

 15.3.34  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 13,68 3,23 10,45 13,68 12,92 41,80 54,72 0,01 %

 15.3.35  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 10,92 0,43 10,49 10,92 1,72 41,96 43,68 0,01 %

 15.3.36  104351 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 22,51 1,60 20,91 22,51 1,60 20,91 22,51 0,01 %

 15.3.37  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 44,13 9,63 34,50 44,13 9,63 34,50 44,13 0,01 %

 15.3.38  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 35,18 6,48 28,70 35,18 6,48 28,70 35,18 0,01 %
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 15.3.39  104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 33,09 8,05 25,04 33,09 8,05 25,04 33,09 0,01 %

 15.3.40  89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 3,5 22,49 5,89 16,60 22,49 20,61 58,10 78,71 0,02 %

 15.3.41  ED-49897 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2 1.058,02 382,05 675,97 1.058,02 764,10 1.351,94 2.116,04 0,56 %

 15.3.42  ED-49888 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2 656,91 237,49 419,42 656,91 474,98 838,84 1.313,82 0,35 %

 15.3.43  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 50 8,75 6,97 1,78 8,75 348,50 89,00 437,50 0,12 %

 15.4 ÁGUA PLUVIAL 5.024,79 1,34 %

 15.4.1  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 35,72 4,98 30,74 35,72 9,96 61,48 71,44 0,02 %

 15.4.2  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 67,26 6,64 60,62 67,26 19,92 181,86 201,78 0,05 %

 15.4.3  ED-49917 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 3 1.010,79 327,04 683,75 1.010,79 981,12 2.051,25 3.032,37 0,81 %

 15.4.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 35 49,12 15,56 33,56 49,12 544,60 1.174,60 1.719,20 0,46 %

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA 

(INEL)

29.746,07 7,91 %

 16.1 CAIXAS 1.689,76 0,45 %

 16.1.1  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 11 30,62 10,78 19,84 30,62 118,58 218,24 336,82 0,09 %

 16.1.2  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 30 25,36 9,09 16,27 25,36 272,70 488,10 760,80 0,20 %

 16.1.3  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 1 30,20 12,47 17,73 30,20 12,47 17,73 30,20 0,01 %

 16.1.4  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 30,20 12,47 17,73 30,20 62,35 88,65 151,00 0,04 %

 16.1.5  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 11,50 6,59 4,91 11,50 13,18 9,82 23,00 0,01 %

 16.1.6  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 18,05 11,61 6,44 18,05 69,66 38,64 108,30 0,03 %
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 16.1.7  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 31,40 21,85 9,55 31,40 21,85 9,55 31,40 0,01 %

 16.1.8  11.17.15 SUDECAP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" UN 6 7,85 3,73 4,12 7,85 22,38 24,72 47,10 0,01 %

 16.1.9  070321 AGETOP 

CIVIL

BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Un 5 11,95 3,95 8,00 11,95 19,75 40,00 59,75 0,02 %

 16.1.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3 47,13 5,93 41,20 47,13 17,79 123,60 141,39 0,04 %

 16.2 ELETRODUTOS / CALHAS PARA LEITOS DE CABOS 10.731,29 2,85 %

 16.2.1  ED-49317 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")

m 95 23,48 11,87 11,61 23,48 1.127,65 1.102,95 2.230,60 0,59 %

 16.2.2  071151 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" Un 31 14,04 5,14 8,90 14,04 159,34 275,90 435,24 0,12 %

 16.2.3  072325 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 33 8,17 4,74 3,43 8,17 156,42 113,19 269,61 0,07 %

 16.2.4  ED-49319 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

m 2 46,30 19,78 26,52 46,30 39,56 53,04 92,60 0,02 %

 16.2.5  22 Próprio UNIDUT RETO 1.1/4", EM ALUMINIO. DAISA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

PC 1 6,25 0,98 5,27 6,25 0,98 5,27 6,25 0,00 %

 16.2.6  ED-49321 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")

m 4 58,79 21,76 37,03 58,79 87,04 148,12 235,16 0,06 %

 16.2.7  11970 ORSE Luva sem rosca UNIDUT ø=2 " C- PB un 2 14,47 1,97 12,50 14,47 3,94 25,00 28,94 0,01 %

 16.2.8  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 15 9,70 5,30 4,40 9,70 79,50 66,00 145,50 0,04 %

 16.2.9  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18 12,98 6,56 6,42 12,98 118,08 115,56 233,64 0,06 %

 16.2.10  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 12,75 3,73 9,02 12,75 111,90 270,60 382,50 0,10 %

 16.2.11  ED-49451 SETOP PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

m 60 53,84 18,32 35,52 53,84 1.099,20 2.131,20 3.230,40 0,86 %

 16.2.12  11.11.19 SUDECAP VERGALHÃO DE AÇO ROSCA TOTAL D=1/4" L=3000MM M 38 6,21 3,95 2,26 6,21 150,10 85,88 235,98 0,06 %

 16.2.13  ELE-PER-

035 

SETOP BASE OU SAPATA, EM PERFILADO (38X38)MM, COM QUATRO (4) FUROS 

PARA FIXAÇÃO EXTERNA, EM CHAPA DE AÇO  COM TRATAMENTO PRÉ-

ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 13 15,67 9,10 6,57 15,67 118,30 85,41 203,71 0,05 %

 16.2.14  098425 SIURB EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE UN 20 12,69 7,90 4,79 12,69 158,00 95,80 253,80 0,07 %

 16.2.15  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 1 15,87 7,90 7,97 15,87 7,90 7,97 15,87 0,00 %

 16.2.16  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 13 20,55 7,90 12,65 20,55 102,70 164,45 267,15 0,07 %

 16.2.17  071190 AGETOP 

CIVIL

ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM 

SEM TAMPA

M 33 39,49 12,65 26,84 39,49 417,45 885,72 1.303,17 0,35 %

 16.2.18  072375 AGETOP 

CIVIL

TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 7 33,54 6,32 27,22 33,54 44,24 190,54 234,78 0,06 %

 16.2.19  072560 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 20,02 6,32 13,70 20,02 12,64 27,40 40,04 0,01 %

 16.2.20  071277 AGETOP 

CIVIL

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) Un 14 10,77 5,93 4,84 10,77 83,02 67,76 150,78 0,04 %
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 16.2.21  072374 AGETOP 

CIVIL

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 31,23 6,32 24,91 31,23 6,32 24,91 31,23 0,01 %

 16.2.22  ED-19508 SETOP FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR 

QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM 

PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

m 33 13,94 1,66 12,28 13,94 54,78 405,24 460,02 0,12 %

 16.2.23  ED-24042 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA 

SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES

m 48 5,09 3,05 2,04 5,09 146,40 97,92 244,32 0,06 %

 16.3 FIOS / CABOS / TERMINAIS 8.156,63 2,17 %

 16.3.1 FIOS / CABOS 6.777,74 1,80 %

 16.3.1.1  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 65 20,60 0,06 20,54 20,60 3,90 1.335,10 1.339,00 0,36 %

 16.3.1.2  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10 12,98 0,51 12,47 12,98 5,10 124,70 129,80 0,03 %

 16.3.1.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 950 3,79 1,14 2,65 3,79 1.083,00 2.517,50 3.600,50 0,96 %

 16.3.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 125 8,09 2,00 6,09 8,09 250,00 761,25 1.011,25 0,27 %

 16.3.1.5  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E 

MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M 100 0,52 0,38 0,14 0,52 38,00 14,00 52,00 0,01 %

 16.3.1.6  104795 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 75 1,31 0,97 0,34 1,31 72,75 25,50 98,25 0,03 %

 16.3.1.7  ADAP 

SINAPI 

(91931) - 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALAÇÃO

M 80 2,62 2,00 0,62 2,62 160,00 49,60 209,60 0,06 %

 16.3.1.8  ADAP 

SINAPI 

(92984) 

Próprio CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSTALAÇÃO

M 75 3,13 2,40 0,73 3,13 180,00 54,75 234,75 0,06 %

 16.3.1.9  070541 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 5,2 19,73 3,16 16,57 19,73 16,43 86,16 102,59 0,03 %

 16.3.2 TERMINAIS 1.378,89 0,37 %

 16.3.2.1  098018 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA FIO ATÉ 6MM2 UN 16 19,19 9,88 9,31 19,19 158,08 148,96 307,04 0,08 %

 16.3.2.2  098020 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 UN 4 25,23 11,86 13,37 25,23 47,44 53,48 100,92 0,03 %

 16.3.2.3  098021 SIURB TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2 UN 16 24,70 11,86 12,84 24,70 189,76 205,44 395,20 0,11 %

 16.3.2.4  ADAP/SBC 

(063701) 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO 

TUBULAR PARA CABO 2,5mm2

UN 180 1,27 0,82 0,45 1,27 147,60 81,00 228,60 0,06 %

 16.3.2.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 98,03 9,82 88,21 98,03 29,46 264,63 294,09 0,08 %

 16.3.2.6  104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 5/8

UN 3 17,68 7,36 10,32 17,68 22,08 30,96 53,04 0,01 %

 16.4 LUMINÁRIAS INTERNA / EXTERNA E CONECTORES 4.191,97 1,11 %

 16.4.1  Adapt 

(SINAPI) 

100910 

Próprio LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 31 72,85 12,28 60,57 72,85 380,68 1.877,67 2.258,35 0,60 %
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 16.4.2  ED-49457 SETOP SUPORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO 

CURTO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO

un 62 7,53 3,45 4,08 7,53 213,90 252,96 466,86 0,12 %

 16.4.3  12566 ORSE Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, 

com 1,0m

pt 31 14,87 5,63 9,24 14,87 174,53 286,44 460,97 0,12 %

 16.4.4  12564 ORSE Caixa metálica com tomada 10A 250V para perfilado e fixação un 31 26,41 11,86 14,55 26,41 367,66 451,05 818,71 0,22 %

 16.4.5  ED-49402 SETOP LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE 

E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 3 46,67 14,23 32,44 46,67 42,69 97,32 140,01 0,04 %

 16.4.6  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3 15,69 4,90 10,79 15,69 14,70 32,37 47,07 0,01 %

 16.5 PONTOS DE LUZ / TOMADA / ANTENA TV / CAMPAINHA / INTERRUPTOR 1.445,26 0,38 %

 16.5.1 DISPOSITIVOS DE SOBREPOR E, CONDULETE 1.180,06 0,31 %

 16.5.1.1  ED-49116 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-

250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 31 25,93 9,90 16,03 25,93 306,90 496,93 803,83 0,21 %

 16.5.1.2  ED-17978 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-

250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 5 31,63 9,90 21,73 31,63 49,50 108,65 158,15 0,04 %

 16.5.1.3  ED-17980 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR 

SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) 

POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 8 27,26 9,90 17,36 27,26 79,20 138,88 218,08 0,06 %

 16.5.2 DISPOSITIVOS DE EMBUTIR EM CAIXA, SUPORTE E PLACA 265,20 0,07 %

 16.5.2.1  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 34,78 17,58 17,20 34,78 87,90 86,00 173,90 0,05 %

 16.5.2.2  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 30,91 14,62 16,29 30,91 29,24 32,58 61,82 0,02 %

 16.5.2.3  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 29,48 14,22 15,26 29,48 14,22 15,26 29,48 0,01 %

 16.6 QUADROS / DISJUNTORES 3.531,16 0,94 %

 16.6.1 QD1 3.531,16 0,94 %

 16.6.1.1  ED-49504 SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1 1.160,94 395,70 765,24 1.160,94 395,70 765,24 1.160,94 0,31 %

 16.6.1.2  11.93.02 SUDECAP SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 4 87,17 19,78 67,39 87,17 79,12 269,56 348,68 0,09 %

 16.6.1.3  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 150,10 23,73 126,37 150,10 23,73 126,37 150,10 0,04 %

 16.6.1.4  071451 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un 3 178,81 23,73 155,08 178,81 71,19 465,24 536,43 0,14 %
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 16.6.1.5  37.25.100 CPOS/CDH

U

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 

isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 1 495,43 57,05 438,38 495,43 57,05 438,38 495,43 0,13 %

 16.6.1.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 17,52 1,38 16,14 17,52 2,76 32,28 35,04 0,01 %

 16.6.1.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 18,15 1,88 16,27 18,15 5,64 48,81 54,45 0,01 %

 16.6.1.8  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 87,62 2,77 84,85 87,62 13,85 424,25 438,10 0,12 %

 16.6.1.9  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 95,18 7,20 87,98 95,18 21,60 263,94 285,54 0,08 %

 16.6.1.10  072630 AGETOP 

CIVIL

TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1 26,45 11,86 14,59 26,45 11,86 14,59 26,45 0,01 %

 17 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INES) 11.845,74 3,15 %

 17.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.471,88 1,19 %

 17.1.1 INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.180,38 0,58 %

 17.1.1.1  071190 AGETOP 

CIVIL

ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM 

SEM TAMPA

M 8,6 39,49 12,65 26,84 39,49 108,79 230,82 339,61 0,09 %

 17.1.1.2  072376 AGETOP 

CIVIL

TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 8,6 16,58 7,90 8,68 16,58 67,94 74,64 142,58 0,04 %

 17.1.1.3  071277 AGETOP 

CIVIL

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) Un 7 10,77 5,93 4,84 10,77 41,51 33,88 75,39 0,02 %

 17.1.1.4  071115 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2 26,84 6,32 20,52 26,84 12,64 41,04 53,68 0,01 %

 17.1.1.5  ED-19508 SETOP FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR 

QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM 

PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, 

EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

m 8,6 13,94 1,66 12,28 13,94 14,27 105,61 119,88 0,03 %

 17.1.1.6  ED-49318 SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

m 37 30,75 15,82 14,93 30,75 585,34 552,41 1.137,75 0,30 %

 17.1.1.7  071152 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.1" Un 11 16,12 5,53 10,59 16,12 60,83 116,49 177,32 0,05 %

 17.1.1.8  072326 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 4 8,63 4,74 3,89 8,63 18,96 15,56 34,52 0,01 %

 17.1.1.9  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 7 13,39 3,39 10,00 13,39 23,73 70,00 93,73 0,02 %

 17.1.1.10  11969 ORSE Luva sem rosca UNIDUT ø=1 " C- PB un 1 5,92 1,97 3,95 5,92 1,97 3,95 5,92 0,00 %

 17.1.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 2.291,50 0,61 %

 17.1.2.1  ADAP 

AGETOP 

CIVIL 

Próprio RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 4 U´S un 1 604,33 6,58 597,75 604,33 6,58 597,75 604,33 0,16 %

 17.1.2.2  11.82.54 SUDECAP GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 1 38,46 11,86 26,60 38,46 11,86 26,60 38,46 0,01 %

 17.1.2.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 116 7,07 0,17 6,90 7,07 19,72 800,40 820,12 0,22 %

 17.1.2.4  ED-48368 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 

CAT. 5/6

U 12 15,72 0,00 15,72 15,72 0,00 188,64 188,64 0,05 %
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 17.1.2.5  ED-17985 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE 

DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE 

DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

un 6 59,04 13,39 45,65 59,04 80,34 273,90 354,24 0,09 %

 17.1.2.6  072395 AGETOP 

CIVIL

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 1 5,82 1,18 4,64 5,82 1,18 4,64 5,82 0,00 %

 17.1.2.7  95781 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 37,21 12,76 24,45 37,21 12,76 24,45 37,21 0,01 %

 17.1.2.8  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 

DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5 35,50 10,08 25,42 35,50 50,40 127,10 177,50 0,05 %

 17.1.2.9  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1 41,75 15,42 26,33 41,75 15,42 26,33 41,75 0,01 %

 17.1.2.10  070335 AGETOP 

CIVIL

BOX RETO DIAMETRO 1" Un 3 7,81 1,97 5,84 7,81 5,91 17,52 23,43 0,01 %

 17.2 SPDA 7.373,86 1,96 %

 17.2.1  ED-51019 SETOP BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M U 27 30,38 11,27 19,11 30,38 304,29 515,97 820,26 0,22 %

 17.2.2  ED-51022 SETOP RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 25 72,61 11,27 61,34 72,61 281,75 1.533,50 1.815,25 0,48 %

 17.2.3  ED-51021 SETOP RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 13 62,88 11,27 51,61 62,88 146,51 670,93 817,44 0,22 %

 17.2.4  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 9,2 62,50 18,00 44,50 62,50 165,60 409,40 575,00 0,15 %

 17.2.5  ED-51061 SETOP TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 

16 A 35 MM2

un 24 27,29 4,50 22,79 27,29 108,00 546,96 654,96 0,17 %

 17.2.6  ED-51044 SETOP CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM U 10 67,45 4,95 62,50 67,45 49,50 625,00 674,50 0,18 %

 17.2.7  ED-51082 SETOP TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" U 12 13,08 4,50 8,58 13,08 54,00 102,96 156,96 0,04 %

 17.2.8  ED-51053 SETOP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 

210X210X90MM EM AÇO

U 1 213,32 67,62 145,70 213,32 67,62 145,70 213,32 0,06 %

 17.2.9  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2 20,78 4,50 16,28 20,78 9,00 32,56 41,56 0,01 %

 17.2.10  

SRO4_C003

08 

Próprio SUPORTE GUIA FIXAÇÃO BARRA CHATA 7/8" X 1/8" , INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 81 13,83 3,95 9,88 13,83 319,95 800,28 1.120,23 0,30 %

 17.2.11  11.92.21 SUDECAP PARAFUSO SEXT.AÇO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU 

EQUIVALENTE

UN 54 3,45 1,97 1,48 3,45 106,38 79,92 186,30 0,05 %

 17.2.12  11.92.22 SUDECAP PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 54 2,86 1,97 0,89 2,86 106,38 48,06 154,44 0,04 %

 17.2.13  11.92.28 SUDECAP ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE UN 54 2,66 1,86 0,80 2,66 100,44 43,20 143,64 0,04 %

 18 PAREDES / PAINÉIS (PARE) 37.490,54 9,97 %

 18.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 210,33 112,32 39,14 73,18 112,32 8.232,31 15.391,95 23.624,26 6,28 %

 18.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 14,73 662,56 83,99 578,57 662,56 1.237,17 8.522,33 9.759,50 2,60 %

Página 14 de 17



 18.3  104724 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM 

VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 45,08 91,10 12,68 78,42 91,10 571,61 3.535,17 4.106,78 1,09 %

 19 COBERTURA (COBE) 45.865,52 12,20 %

 19.1  100377 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

KG 872,57 10,95 1,43 9,52 10,95 1.247,77 8.306,87 9.554,64 2,54 %

 19.2  104314 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM 

KG). AF_07/2019

KG 1365,06 10,07 1,38 8,69 10,07 1.883,78 11.862,37 13.746,15 3,66 %

 19.3  100768 SINAPI CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO REDONDA, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 63,87 25,84 3,61 22,23 25,84 230,57 1.419,83 1.650,40 0,44 %

 19.4  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 142,41 146,86 2,14 144,72 146,86 304,75 20.609,58 20.914,33 5,56 %

 20 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS (IMPE) 6.602,49 1,76 %

 20.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 119,52 43,74 11,24 32,50 43,74 1.343,40 3.884,40 5.227,80 1,39 %

 20.2  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 31,35 43,85 14,92 28,93 43,85 467,74 906,95 1.374,69 0,37 %

 21 ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ESQV) 23.526,72 6,26 %

 21.1  91341 SINAPI P02 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TARJETAS LIVRE/OCUPADO. AF_12/2019

m² 7,44 677,24 11,24 666,00 677,24 83,62 4.955,04 5.038,66 1,34 %

 21.2  100705 SINAPI TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6 85,82 29,91 55,91 85,82 179,46 335,46 514,92 0,14 %

 21.3  100689 SINAPI P05 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3 1.086,45 256,02 830,43 1.086,45 768,06 2.491,29 3.259,35 0,87 %

 21.4  8258 ORSE P07 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive 

batentes e ferragens

un 2 1.410,73 318,63 1.092,10 1.410,73 637,26 2.184,20 2.821,46 0,75 %

 21.5  070145 SIURB P04 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 

124X210CM

UN 2 826,82 126,24 700,58 826,82 252,48 1.401,16 1.653,64 0,44 %

 21.6  94573 SINAPI J03 / J05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14,4 413,24 28,21 385,03 413,24 406,22 5.544,43 5.950,65 1,58 %

 21.7  94569 SINAPI J02 / J07 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE 

E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,7 688,48 50,17 638,31 688,48 135,45 1.723,44 1.858,89 0,49 %

 21.8  94589 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 38,2 22,06 10,44 11,62 22,06 398,80 443,89 842,69 0,22 %
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 21.9  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 1,62 428,26 38,96 389,30 428,26 63,11 630,67 693,78 0,18 %

 21.10  100674 SINAPI J04 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,2 743,90 21,16 722,74 743,90 25,39 867,29 892,68 0,24 %

 22 REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS (REVE) 28.977,73 7,71 %

 22.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 412,41 4,85 2,46 2,39 4,85 1.014,52 985,66 2.000,18 0,53 %

 22.2  87531 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 75,52 34,62 15,73 18,89 34,62 1.187,92 1.426,58 2.614,50 0,70 %

 22.3  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 87,16 65,08 21,15 43,93 65,08 1.843,43 3.828,94 5.672,37 1,51 %

 22.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 336,89 35,85 16,67 19,18 35,85 5.615,95 6.461,55 12.077,50 3,21 %

 22.5  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 86,56 76,40 11,77 64,63 76,40 1.018,81 5.594,37 6.613,18 1,76 %

 23 PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS (PISO) 22.758,38 6,05 %

 23.1  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 124,73 2,58 0,37 2,21 2,58 46,15 275,65 321,80 0,09 %

 23.2  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 124,73 81,14 14,13 67,01 81,14 1.762,43 8.358,16 10.120,59 2,69 %

 23.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 124,73 31,45 9,36 22,09 31,45 1.167,47 2.755,28 3.922,75 1,04 %

 23.4  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 19,36 94,69 16,16 78,53 94,69 312,85 1.520,34 1.833,19 0,49 %

 23.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 16,5 113,37 25,56 87,81 113,37 421,74 1.448,86 1.870,60 0,50 %

 23.6  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 105,94 37,75 13,21 24,54 37,75 1.399,46 2.599,77 3.999,23 1,06 %

 23.7  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,8 88,49 16,68 71,81 88,49 130,10 560,12 690,22 0,18 %

 24 PINTURAS (PINT) 10.427,02 2,77 %

 24.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 415,42 4,28 1,78 2,50 4,28 739,44 1.038,55 1.777,99 0,47 %

Página 16 de 17



 24.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 415,42 11,76 6,59 5,17 11,76 2.737,61 2.147,72 4.885,33 1,30 %

 24.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 415,42 9,06 4,36 4,70 9,06 1.811,23 1.952,47 3.763,70 1,00 %

 25 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) 

(FOMA)

0,00 0,00 %

 26 PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 %

 27 URBANIZAÇÃO (URBA) 16.166,86 4,30 %

 27.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m² 91,71 14,83 2,95 11,88 14,83 270,54 1.089,51 1.360,05 0,36 %

 27.2  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

M 23,5 174,58 42,48 132,10 174,58 998,28 3.104,35 4.102,63 1,09 %

 27.3  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m² 102,9 81,14 14,13 67,01 81,14 1.453,97 6.895,33 8.349,30 2,22 %

 27.4  ED-31800 SETOP PORTÃO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSÃO (100X180)CM, 

COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2, 77MM) COM QUADRO EM TUBO 

METALON (50X30)MM E CANTONEIRA

un 2 1.177,44 485,47 691,97 1.177,44 970,94 1.383,94 2.354,88 0,63 %

Totais -> 112.292,31 263.769,59 376.061,90

Aprovo:

Total Geral 457.441,70

Total sem BDI 376.061,90

Total do BDI (21,64%) 81.379,80
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