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Obra Bancos B.D.l.: 27,50% Encargos Sociais

Adequacédo do Pavilhdo Administrativo do Canil da 42 Companhia de Policia do Exército em Belo SINAPI - 04/2024 - Minas Gerais, ORSE - Desonerado: embutido nos pregos
Horizonte - 22 Fase 03/2024 - Sergipe, SETOP - 01/2024 - Minas unitario dos insumos de méo de
Gerais, SIURB - 01/2024 - Sao Paulo, obra, de acordo com as bases.

SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais,
CPOS/CDHU - 03/2024 - S&o Paulo,
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goias

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&@o de Obra

Cdédigo Banco Descri¢céo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS TECNICOS-PROFISSIONAIS (SETP) 7.276,38 2,01 %

C277654 Proéprio RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (2024) UN 1 115,18 0,00 115,18 115,18 0,00 115,18 115,18 0,03 %

021602 AGETOP EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS m?2 143,38 48,17 0,00 48,17 48,17 0,00 6.906,61 6.906,61 1,91 %

CIVIL EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

CREA/MG- Préprio ART (2023) - CONTRATO/OBRA/SERVICO (ACIMA DE R$15.000,00), und 1 254,59 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 0,07 %
20231 CONFORME INSTRUGAO DE SERVICO N° 001 GRA/2019 - CREA/MG.

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS (SEAA) 24.674,96 6,83 %

100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 640 32,04 29,88 2,16 32,04 19.123,20 1.382,40 20.505,60 5,67 %

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 32 102,97 100,84 2,13 102,97 3.226,88 68,16 3.295,04 0,91 %

COMPLEMENTARES

88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 36,43 30,43 6,00 36,43 730,32 144,00 874,32 0,24 %

SERVICOS COMPLEMENTARES (SERC) 0,00 0,00 %

SERVICOS PRELIMINARES (SERP) 3.584,09 0,99 %

ED-28338 SETOP DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUGAO EM ALVENARIAS DE VEDACAO, m?2 142,17 15,32 10,72 4,60 15,32 1.524,06 653,98 2.178,04 0,60 %

COM ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOGAO COM
REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

97650 SINAPI REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m2 142,17 6,76 4,79 1,97 6,76 680,99 280,07 961,06 0,27 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
97647 SINAPI REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m2 142,17 3,13 2,21 0,92 3,13 314,19 130,80 444,99 0,12 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SERVICOS DIVERSOS (SEDI) 15.983,29 4,42 %
ED-51126 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA (MUNICIPIO: BELO  m? 25 66,00 0,00 66,00 66,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,46 %
HORIZONTE), EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3X 5757,88 2,40 0,25 2,15 2,40 1.439,47 12.379,44 13.818,91 3,82 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 142,49 3,61 1,76 1,85 3,61 250,78 263,60 514,38 0,14 %
SERVICOS TECNICOS (LOCACAO) - (SERT) 4.955,91 1,37 %
99058 SINAPI LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 12 12,39 10,74 1,65 12,39 128,88 19,80 148,68 0,04 %
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135

13.6

99059 SINAPI

103689 SINAPI

ED-31952 SETOP

ED-50155 SETOP

ED-16350 SETOP

96522 SINAPI

96526 SINAPI

104737 SINAPI

93358 SINAPI

96619 SINAPI

96543 SINAPI

96545 SINAPI

96546 SINAPI

96547 SINAPI

96558 SINAPI

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

CANTEIRO DE OBRAS (CANT)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MOBILIZAGAO OU DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,  un
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM

GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA ~ més
PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE
MANUTENCAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA més
DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE

(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS

ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS

MOVIMENTO DE TERRA (MOVT)

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM  m?
ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGAO  m?
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m3

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3
1,30 M. AF_02/2021

DRENAGEM / OBRAS DE CONTENGAO / POGOS DE VISITAS E CAIXAS

(DROP)

ESCORAMENTO EM VALAS (ESCO)

ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS (ASTU)
LIGACOES PREDIAIS AGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE (LIPR)
FUNDAGOES E ESTRUTURAS (FUES)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m2
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-  KG
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA- KG
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-  KG
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA — m?3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
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71,9

45

19,25

17,6
24,41

20,56

66,86

304,68

727,04

843,00

900,75

124,81

179,00
18,87

73,30

38,70

18,05
14,57
12,73

9,86

827,06

25,46

25,55

61,79

0,00

0,20

88,54

127,57
11,25

50,00

11,55

7,42
4,00
3,01
1,70

22,43

41,40

279,13

665,25

843,00

900,55

36,27

51,43
7,62

23,30

27,15

10,63
10,57
9,72
8,16

804,63

66,86

304,68

727,04

843,00

900,75

124,81

179,00
18,87

73,30

38,70

18,05
14,57
12,73

9,86

827,06

1.830,57

114,97

123,58

0,00

0,80

1.704,39

2.245,23
274,61

1.028,00

409,56

632,18
398,00
401,23
253,30

79,40

2.976,66

1.256,09

1.330,50

3.372,00

3.602,20

698,20

905,17
186,00

479,04

962,74

905,68
1.051,71
1.295,67
1.215,84

2.848,39

4.807,23

9.800,14

1.371,06

1.454,08

3.372,00

3.603,00

7.520,64

2.402,59

3.150,40
460,61
1.507,04
0,00

0,00

0,00

0,00
27.035,85

1.372,30

1.537,86
1.449,71
1.696,90
1.469,14

2.927,79

1,33 %

2,71 %

0,38 %

0,40 %

0,93 %

1,00 %

2,08 %

0,66 %

0,87 %
0,13 %
0,42 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
7,48 %

0,38 %

0,43 %
0,40 %
0,47 %
0,41 %

0,81 %



13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

14

15
15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.1.5

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

96557 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

92415 SINAPI

103669 SINAPI

86932 SINAPI

86937 SINAPI

86915 SINAPI

ED-21631 SETOP

ED-48347 SETOP

ED-21705 SETOP

ED-48342 SETOP

100858 SINAPI

86935 SINAPI

86909 SINAPI

100860 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

INSTALAGOES DE PRODUGAO (MONTAGENS EM GERAL —
RESERVATORIOS) (INPR)
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (INHI)

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM,
EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM
BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE

RODABANCA/FRONTAO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM
MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.
2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO DE ESPESSURA E
CORTE/COLAGEM EM MEIA

FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE
COLAGEM COM MASSA PLASTICA

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Péagina 3 de 17

m3

KG

KG

m2
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UN
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7,65

71

163,4

43,68

2,5

4,24

9,33

8,09

794,56

12,79

10,06

126,01

979,11

570,36

241,88

136,19

380,59

40,94

174,96

107,53

744,09

303,22

123,51

91,61

12,76

3,51

1,01

42,33

187,43

24,01

26,45

2,22

97,96

15,39

104,65

64,31

23,37

17,53

3,85

10,34

781,80

9,28

9,05

83,68

791,68

546,35

215,43

133,97

282,63

25,55

70,31

43,22

720,72

285,69

119,66

81,27

794,56

12,79

10,06

126,01

979,11

570,36

241,88

136,19

380,59

40,94

174,96

107,53

744,09

303,22

123,51

91,61

97,61

249,21

165,03

1.848,97

468,57

96,04

79,35

6,66

415,35

143,58

846,61

385,86

46,74

52,59

11,55

41,36

5.980,77

658,88

1.478,77

3.655,14

1.979,20

2.185,40

646,29

401,91

1.198,35

238,39

568,81

259,32

1.441,44

857,07

358,98

325,08

6.078,38

908,09

1.643,80

5.504,11

2.447,77

0,00

34.550,09
12.730,33

2.281,44

725,64

408,57

1.613,70

381,97

1.415,42

645,18

1.488,18

909,66

370,53

366,44

1,68 %

0,25 %

0,45 %

1,52 %

0,68 %

0,00 %

9,56 %
3,52 %

0,63 %

0,20 %

0,11 %

0,45 %

0,11 %

0,39 %

0,18 %

0,41 %

0,25 %

0,10 %

0,10 %



15.1.12

15.1.13

15.1.14

15.1.15

15.1.16

15.1.17

15.1.18

15.1.19

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.2.9

15.2.10

15.2.11

95544 SINAPI

95545 SINAPI

95547 SINAPI

100849 SINAPI

ED-48182 SETOP

ED-50316 SETOP

86914 SINAPI

86943 SINAPI

103042 SINAPI

104044 SINAPI

89429 SINAPI

89409 SINAPI

89408 SINAPI

89402 SINAPI

86884 SINAPI

86886 SINAPI

103948 SINAPI

103993 SINAPI

89356 SINAPI

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA,
DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

AGUA FRIA

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 3/4",
PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

BUCHA DE REDUCAQ, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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51,6

17,8

40,36
39,59

49,03

43,05
65,62

157,88

93,45

261,13

18,01

8,02

5,44

8,46

7,73

11,23

10,56
60,61

7,02

8,77

21,19

7,31
7,31

7,31

3,55
19,26

8,79

BI52Z,

20,34

3,70

2,97

2,83

4,57

4,57

5,33

3{52
3,52

3,74

3,97

12,80

33,05
32,28

41,72

39,50
46,36

149,09

89,93

240,79

14,31

5,05

2,61

3,89

3,16

5,90

7,04
57,09

3,28

4,80

8,39

40,36
39,59

49,03

43,05
65,62

157,88

93,45

261,13

18,01

8,02

5,44

8,46

7,73

11,23

10,56
60,61

7,02

8,77

21,19

29,24
29,24

29,24

14,20
77,04

35,16

10,56

20,34

7,40

2,97

8,49

13,71

27,42

275,02

17,60
14,08

22,44

7,94

227,84

132,20
129,12

166,88

158,00
185,44

596,36

269,79

240,79

28,62

5,05

7,83

11,67

18,96

304,44

35,20
228,36

19,68

9,60

149,34

161,44
158,36

196,12

172,20
262,48

631,52

280,35

261,13

6.489,07

36,02

8,02

16,32

25,38

46,38

579,46

52,80
242,44

42,12

17,54

377,18

0,04 %
0,04 %

0,05 %

0,05 %
0,07 %

0,17 %

0,08 %

0,07 %

1,80 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,16 %

0,01 %
0,07 %

0,01 %

0,00 %

0,10 %



15.2.12

15.2.13

15.2.14

15.2.15

15.2.16

15.2.17

15.2.18

15.2.19

15.2.20

15.2.21

15.2.22

15.2.23

15.2.24

15.2.25

15.2.26

15.2.27

15.2.28

15.2.29

15.2.30

89357 SINAPI

103978 SINAPI

89362 SINAPI

89367 SINAPI

103980 SINAPI

103951 SINAPI

89380 SINAPI

89433 SINAPI

89558 SINAPI

89985 SINAPI

90374 SINAPI

102605 SINAPI

102595 SINAPI

94795 SINAPI

89395 SINAPI

89398 SINAPI

104012 SINAPI

89445 SINAPI

89396 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO DE REDUCAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2021

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2021

FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO
DE 40 MM. AF_06/2021

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
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38

23,4

11

29,23

23,95

8,45

11,70

15,81

13,48

9,06

11,79

8,76

119,62

20,12

282,04

4,83

31,88

11,66

16,35

21,00

16,93

18,55

15,25

7,53

511

6,09

6,46

5,60

3,74

3,97

2,33

7,44

6,35

3,53

3,67

4,18

6,81

8,13

7,95

6,69

5,88

13,98

16,42

3,34

5,61

9,35

7,88

5,32

7,82

6,43

112,18

13,77

278,51

1,16

27,70

4,85

8,22

13,05

10,24

12,67

29,23

23,95

8,45

11,70

15,81

13,48

9,06

11,79

8,76

119,62

20,12

282,04

4,83

31,88

11,66

16,35

21,00

16,93

18,55

579,50

176,20

25,55

42,63

71,06

50,40

3,74

11,91

9,32

44,64

6,35

3,53

18,35

4,18

13,62

73,17

15,90

20,07

17,64

531,24

384,23

16,70

39,27

102,85

70,92

5,32

23,46

25,72

673,08

13,77

278,51

5,80

27,70

9,70

73,98

26,10

30,72

38,01

1.110,74

560,43

42,25

81,90

173,91

121,32

9,06

35,37

35,04

717,72

20,12

282,04

24,15

31,88

23,32

147,15

42,00

50,79

55,65

0,31 %

0,16 %

0,01 %

0,02 %

0,05 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,20 %

0,01 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %



15.2.31

15.2.32

15.2.33

15.2.34

15.2.35

15.2.36

15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.34

15.3.5

15.3.6

15.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

104011 SINAPI

103992 SINAPI

90373 SINAPI

94793 SINAPI

103041 SINAPI

103037 SINAPI

98110 SINAPI

89707 SINAPI

104328 SINAPI

104341 SINAPI

89728 SINAPI

89726 SINAPI

89732 SINAPI

89744 SINAPI

89724 SINAPI

89731 SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ESGOTO

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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10

21

22,67

10,29

11,76

212,02

14,34

33,60

341,24

43,06

62,16

10,10

12,26

9,56

14,51

25,70

9,33

13,78

8,62

3,97

4,41

10,53

2,41

4,99

9,40

13,43

14,23

2,96

4,27

4,27

4,63

6,48

4,27

4,63

14,05

6,32

7,35

201,49

11,93

28,61

331,84

29,63

47,93

7,14

7,99

5,29

9,88

19,22

5,06

9,15

22,67

10,29

11,76

212,02

14,34

33,60

341,24

43,06

62,16

10,10

12,26

9,56

14,51

25,70

9,33

13,78

8,62

39,70

92,61

52,65

2,41

4,99

18,80

53,72

42,69

8,88

29,89

12,81

37,04

32,40

12,81

41,67

14,05

63,20

154,35

1.007,45

11,93

28,61

663,68

118,52

143,79

21,42

55,93

15,87

79,04

96,10

15,18

82,35

22,67

102,90

246,96

1.060,10

14,34
33,60

10.507,89

682,48

172,24

186,48

30,30

85,82

28,68

116,08

128,50

27,99

124,02

0,01 %

0,03 %

0,07 %

0,29 %

0,00 %
0,01 %
291 %
0,19 %

0,05 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,04 %

0,01 %

0,03 %



15.3.11

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

15.3.18

15.3.19

15.3.20

15.3.21

15.3.22

15.3.23

15.3.24

104345 SINAPI

89797 SINAPI

89783 SINAPI

89785 SINAPI

89752 SINAPI

89778 SINAPI

89753 SINAPI

89774 SINAPI

89784 SINAPI

89802 SINAPI

89813 SINAPI

89798 SINAPI

104352 SINAPI

89825 SINAPI

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
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18

35

28,7

40,59

48,74

13,69

24,95

6,94

16,41

8,65

14,47

22,60

9,92

5,50

13,29

37,44

16,48

7,83

8,64

5,69

6,18

2,84

4,32

3,09

3,70

6,18

1,14

0,76

1,39

7,01

1,53

32,76

40,10

8,00

18,77

4,10

12,09

5,56

10,77

16,42

8,78

4,74

11,90

30,43

14,95

40,59

48,74

13,69

24,95

6,94

16,41

8,65

14,47

22,60

9,92

5,50

13,29

37,44

16,48

15,66

34,56

5,69

18,54

34,08

77,76

108,15

3,70

6,18

2,28

4,56

39,89

7,01

18,36

65,52

160,40

8,00

56,31

49,20

217,62

194,60

10,77

16,42

17,56

28,44

341,53

30,43

179,40

81,18

194,96

13,69

74,85

83,28

295,38

302,75

14,47

22,60

19,84

33,00

381,42

37,44

197,76

0,02 %

0,05 %

0,00 %

0,02 %

0,02 %

0,08 %

0,08 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,11 %

0,01 %

0,05 %



15.3.25

15.3.26

15.3.27

15.3.28

15.3.29

15.3.30

15.3.31

15.3.32

15.3.33

15.3.34

15.3.35

15.3.36

15.3.37

15.3.38

15.3.39

15.3.40

89712 SINAPI

89711 SINAPI

89713 SINAPI

89714 SINAPI

Préprio
SRO4_C003
3

104350 SINAPI

89796 SINAPI

89801 SINAPI

89805 SINAPI

89817 SINAPI

104348 SINAPI

104351 SINAPI

104354 SINAPI

89829 SINAPI

104343 SINAPI

89799 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM BOLSA E ANEL, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40X38 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JUNGCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JUNGAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022
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38,4

8,6

4,4

42

23

3,5

25,53

19,92

31,90

35,56

12,44

28,44

40,67

9,19

19,37

13,26

10,85

22,30

42,88

34,34

32,04

21,73

10,71

9,86

12,83

14,96

3,36

4,27

8,64

1,14

4,23

2,81

0,37

1,40

8,37

5,64

7,00

5,12

14,82

10,06

19,07

20,60

9,08

24,17

32,03

8,05

15,14

10,45

10,48

20,90

34,51

28,70

25,04

16,61

25,53

19,92

31,90

35,56

12,44

28,44

40,67

9,19

19,37

13,26

10,85

22,30

42,88

34,34

32,04

21,73

411,26

84,79

56,45

628,32

16,80

4,27

17,28

26,22

8,46

11,24

1,48

1,40

8,37

5,64

7,00

17,92

569,09

86,52

83,91

865,20

45,40

24,17

64,06

185,15

30,28

41,80

41,92

20,90

34,51

28,70

25,04

58,13

980,35

171,31

140,36

1.493,52

62,20

28,44

81,34

211,37

38,74

53,04

43,40

22,30

42,88

34,34

32,04

76,05

0,27 %

0,05 %

0,04 %

0,41 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,06 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %



15.3.41 ED-49897 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA un 2 1.00843 332,47 67596  1.008,43 664,94 135192  2.016,86 0,56 %
(80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGCAMBA)
15.3.42 ED-49888 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA un 2 626,07 206,67 419,40 626,07 413,34 838,80  1.252,14 0,35 %
(60X60X85CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGCAMBA)
15.3.43 91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE M 50 7,84 6,06 1,78 7,84 303,00 89,00 392,00 0,11 %
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

15.4 AGUA PLUVIAL 4.822,80 1,33 %

15.4.1 89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA UN 2 35,07 4,33 30,74 35,07 8,66 61,48 70,14 0,02 %
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

15.4.2 89571 SINAPI TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 3 66,39 5,77 60,62 66,39 17,31 181,86 199,17 0,06 %
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

15.4.3 ED-49917 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA un 3 968,33 284,60 683,73 968,33 853,80 2.051,19 2.904,99 0,80 %

(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CACAMBA)

15.4.4 89512 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 35 47,10 13,55 33,55 47,10 47425 117425  1.648,50 0,46 %
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

16 INSTALACOES ELETRICAS/ ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA 28.484,51 7,88 %
(INEL)

16.1 CAIXAS 1.607,95 0,44 %

16.1.1 95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 1 29,21 9,38 19,83 29,21 103,18 218,13 321,31 0,09 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

16.1.2 95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 30 24,19 7,92 16,27 24,19 237,60 488,10 725,70 0,20 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

16.1.3 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 1 28,57 10,85 17,72 28,57 10,85 17,72 28,57 0,01 %
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

16.1.4 95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 5 28,57 10,85 17,72 28,57 54,25 88,60 142,85 0,04 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

16.1.5 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 2 10,65 5,73 4,92 10,65 11,46 9,84 21,30 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

16.1.6 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM  UN 6 16,54 10,10 6,44 16,54 60,60 38,64 99,24 0,03 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
16.1.7 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 1 28,57 19,02 9155 28,57 19,02 9,55 28,57 0,01 %
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
16.1.8 11.17.15 SUDECAP TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" UN 6 7,36 3,24 4,12 7,36 19,44 24,72 44,16 0,01 %
16.1.9 070321 AGETOP BOX CURVO DIAMETRO 3/4" Un 5 11,44 3,44 8,00 11,44 17,20 40,00 57,20 0,02 %
CIVIL
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16.1.10

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.10

16.2.11

16.2.12

16.2.13

16.2.14

16.2.15

16.2.16

16.2.17

16.2.18

16.2.19

16.2.20

16.2.21

16.2.22

98111 SINAPI

ED-49317 SETOP

071151 AGETOP
CIVIL

072325 AGETOP
CIVIL

ED-49319 SETOP

22 Proprio

ED-49321 SETOP

11970 ORSE

91854 SINAPI

91860 SINAPI

97668 SINAPI

ED-49451 SETOP

11.11.19 SUDECAP

ELE-PER- SETOP

035

098425 SIURB

12556 ORSE

12557 ORSE

071190 AGETOP
CIVIL
072375 AGETOP
CIVIL
072560 AGETOP
CIVIL
071277 AGETOP
CIVIL
072374 AGETOP
CIVIL

ED-19508 SETOP

CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
ELETRODUTOS / CALHAS PARA LEITOS DE CABOS

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")
CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4"

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4")

UNIDUT RETO 1.1/4", EM ALUMINIO. DAISA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 50 (2")

Luva sem rosca UNIDUT g=2 " C- PB

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

PERFILADO PERFURADO (38X38)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE FIXACAO SUPERIOR,
CONEXOES E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE

VERGALHAO DE ACO ROSCA TOTAL D=1/4" L=3000MM

BASE OU SAPATA, EM PERFILADO (38X38)MM, COM QUATRO (4) FUROS
PARA FIXACAO EXTERNA, EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO PRE-
ZINCADO, INCLUSIVE FIXACAO

EMENDA INTERNA P/ PERFILADO 38X38 "1" GE

Juncéo interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

Juncéo interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)

ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM

SEM TAMPA
TE VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)

TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

FIXACAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR
QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM

PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHAO E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO
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46,35

21,94
13,36

7,55
43,73

6,13
55,97
14,22

9,01

12,13

12,27

51,46

5,70

14,49

11,67
14,85
19,53
37,85
32,72
19,20
10,00
30,41

13,72

5,16

10,32
4,46
4,12

17,21
0,86

18,93
172

4,60

571

3,25

15,94

3,44

7,92

6,88
6,88
6,88
11,01
5,50
5,50
5,16
5,50

1,44

41,19

11,62
8,90
3,43

26,52
5,27

37,04

12,50

4,41

6,42

9,02

35,52

2,26

6,57

4,79
7,97
12,65
26,84
27,22
13,70
4,84
24,91

12,28

46,35

21,94
13,36

7,55
43,73

6,13
55,97
14,22

9,01

12,13

12,27

51,46

5,70

14,49

11,67
14,85
19,53
37,85
32,72
19,20
10,00
30,41

13,72

15,48

980,40
138,26
135,96
34,42
0,86
75,72
3,44

69,00

102,78

97,50

956,40

130,72

102,96

137,60
6,88
89,44
363,33
38,50
11,00
72,24
5,50

47,52

123,57

1.103,90
275,90
113,19

53,04
5,27
148,16
25,00

66,15

115,56

270,60

2.131,20

85,88

85,41

95,80
7,97
164,45
885,72
190,54
27,40
67,76
24,91

405,24

139,05

10.174,60

2.084,30
414,16
249,15

87,46
6,13
223,88
28,44

135,15

218,34

368,10

3.087,60

216,60

188,37

233,40
14,85
253,89
1.249,05
229,04
38,40
140,00
30,41

452,76

0,04 %
2,81 %
0,58 %
0,11 %
0,07 %
0,02 %
0,00 %
0,06 %
0,01 %

0,04 %

0,06 %

0,10 %

0,85 %

0,06 %

0,05 %

0,06 %
0,00 %
0,07 %
0,35 %
0,06 %
0,01 %
0,04 %
0,01 %

0,13 %



16.2.23

16.3.1

16.3.1.1

16.3.1.2

16.3.1.3

16.3.1.4

16.3.1.5

16.3.1.6

16.3.1.7

16.3.1.8

16.3.1.9

16.3.2

16.3.2.1

16.3.2.2

16.3.2.3

16.3.2.4

16.3.2.5

16.3.2.6

16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

ED-24042 SETOP

101562 SINAPI

92981 SINAPI

91926 SINAPI

91930 SINAPI

104793 SINAPI

104795 SINAPI

ADAP Proprio
SINAPI
ADAP Proprio
SINAPI
(92984)
070541 AGETOP
CIVIL

098018 SIURB
098020 SIURB
098021 SIURB
ADAP/SBC Proprio
(063701)
96985 SINAPI

104750 SINAPI

Adapt Préprio
(SINAPI)
100910

ED-49457 SETOP

12566 ORSE

12564 ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA SUBTERRANEA PARA
SINALIZACAO DE REDES OU TUBULACOES
FIOS / CABOS / TERMINAIS

FIOS / CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO MAIOR QUE 2,5 MM? E
MENOR QUE 10 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE 25 MM2, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
INSTALACAO

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)

TERMINAIS

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL PRE-ISOLADO TIPO
TUBULAR PARA CABO 2,5mm2

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 5/8

LUMINARIAS INTERNA / EXTERNA E CONECTORES

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SUPORTE OU GANCHO DE LUMINARIA PARA PERFILADO (38X38)MM, TIPO
CURTO, EM CHAPA DE ACO COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE
ACESSORIOS E FIXACAO

Plug macho 2p +t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2,
com 1,0m

Caixa metélica com tomada 10A 250V para perfilado e fixagéo
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31

62

31
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4,69

20,59

12,92

3,65

7,83

0,47

1,19
2,36

2,81

19,31

17,91
23,69
23,16

1,16
96,76

16,72

71,26

7,08

14,14

24,87

2,65

0,05

0,44

0,98

1,75

0,34

0,84
1,75

2,09

2,74

8,60
10,32
10,32

0,72

8,55

6,41

10,66

3,00

4,90

10,32

2,04

20,54

12,48

2,67

6,08

0,13

0,35
0,61

0,72

16,57

9,31
13,37
12,84

0,44
88,21

10,31

60,60

4,08

9,24

14,55

4,69

20,59

12,92

3,65

7,83

0,47

1,19
2,36

2,81

19,31

17,91
23,69
23,16

1,16
96,76

16,72

71,26

7,08

14,14

24,87

127,20

3,25

4,40

931,00

218,75

34,00

63,00
140,00

156,75

14,24

137,60
41,28
165,12
129,60
25,65

19,23

330,46

186,00

151,90

319,92

97,92

1.335,10

124,80

2.536,50

760,00

13,00

26,25
48,80

54,00

86,17

148,96
53,48
205,44
79,20
264,63

30,93

1.878,60

252,96

286,44

451,05

225,12

7.851,13
6.550,01

1.338,35

129,20

3.467,50

978,75

47,00

89,25
188,80

210,75

100,41
1.301,12
286,56
94,76
370,56
208,80
290,28
50,16
4.036,94

2.209,06

438,96

438,34

770,97

0,06 %
2,17 %
1,81 %

0,37 %

0,04 %

0,96 %

0,27 %

0,01 %

0,02 %
0,05 %

0,06 %

0,03 %
0,36 %
0,08 %
0,03 %
0,10 %
0,06 %
0,08 %
0,01 %
1,12 %

0,61 %

0,12 %

0,12 %

0,21 %



16.4.5

16.4.6

16.5.1

16.5.1.1

16.5.1.2

16.5.1.3

16.5.2
16.5.2.1

16.5.2.2

16.5.2.3

16.6
16.6.1

16.6.1.1

16.6.1.2

16.6.1.3

16.6.1.4

16.6.1.5

16.6.1.6

16.6.1.7

16.6.1.8

ED-49402 SETOP

97610 SINAPI

ED-49116 SETOP

ED-17978 SETOP

ED-17980 SETOP

91996 SINAPI

92000 SINAPI

91953 SINAPI

ED-49504 SETOP
11.93.02 SUDECAP
071450 AGETOP

CIVIL
071451 AGETOP
CIVIL
37.25.100 CPOS/CDH
U
93653 SINAPI
93654 SINAPI

93660 SINAPI

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LAMPADA BASE
E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

PONTOS DE LUZ / TOMADA / ANTENA TV / CAMPAINHA / INTERRUPTOR

DISPOSITIVOS DE SOBREPOR E, CONDULETE

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-
250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-
250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR
SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E
PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

DISPOSITIVOS DE EMBUTIR EM CAIXA, SUPORTE E PLACA

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUADROS / DISJUNTORES
QD1

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A
SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tenséo de
isolamento 480/690V, de 70A até 150A

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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44,82

15,05
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30,34

25,97

32,48

29,00

27,63

1.109,54
84,60
147,02
175,73

488,02

17,34
17,91

87,27

12,38

4,26

8,61

8,61

8,61

15,30

12,72

12,37

344,30
17,21
20,65
20,65

49,64

1,20
1,63

2,41

32,44

10,79

16,03

21,73

17,36

17,18

16,28

15,26

765,24

67,39
126,37
155,08

438,38

16,14
16,28

84,86

44,82

15,05

24,64

30,34

25,97

32,48

29,00

27,63

1.109,54
84,60
147,02
175,73

488,02

17,34
17,91

87,27

37,14

12,78

266,91

43,05

68,88

76,50

25,44

12,37

344,30
68,84
20,65
61,95

49,64

2,40
4,89

12,05

97,32

32,37

496,93

108,65

138,88

85,90

32,56

15,26

765,24
269,56
126,37
465,24

438,38

32,28
48,84

424,30

134,46

45,15
1.371,33

1.123,30

763,84

151,70

207,76

248,03

162,40

58,00

27,63

3.442,56
3.442,56

1.109,54
338,40
147,02
527,19

488,02

34,68
53,73

436,35

0,04 %

0,01 %
0,38 %
0,31 %

0,21 %

0,04 %

0,06 %

0,07 %
0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,95 %
0,95 %

0,31 %
0,09 %
0,04 %
0,15 %

0,14 %

0,01 %
0,01 %

0,12 %



16.6.1.9

16.6.1.10

17

171

17.1.1

A7/l AL L

17.1.1.2

17.1.1.3

17.1.1.4

17.1.15

17.1.1.6

17.1.1.7

17.1.1.8

17.1.1.9

17.1.1.10

17.1.2

17.1.21

17.1.2.2

17.1.2.3

17.1.2.4

17.1.25

17.1.2.6

17.1.2.7

93664 SINAPI

072630 AGETOP
CIVIL

071190 AGETOP
CIVIL
072376 AGETOP
CIVIL
071277 AGETOP
CIVIL
071115 AGETOP
CIVIL
ED-19508 SETOP

ED-49318 SETOP

071152 AGETOP
CIVIL
072326 AGETOP
CIVIL
91847 SINAPI

11969 ORSE

ADAP Préprio
AGETOP
11.82.54 SUDECAP

98297 SINAPI

ED-48368 SETOP

ED-17985 SETOP

072395 AGETOP
CIVIL
95781 SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL

INSTALACOES ESPECIAIS (INES)
CABEAMENTO ESTRUTURADO
INFRAESTRUTURA CABEAMENTO ESTRUTURADO

ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM
SEM TAMPA
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM

EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)
CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

FIXACAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR
QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM
PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHAO E ACESSORIOS,
EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 25 (1")
CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.1"

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Luva sem rosca UNIDUT g=1" C- PB

CABEAMENTO ESTRUTURADO

RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 4 U'S
GUIA DE CABOS P/ RACK 1U

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

CERTIFICAGAO DE GARANTIA DE TRANSMISSAO DE CABOS LOGICOS
CAT. 5/6

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE
DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,
MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO

GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022
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UN

un

un

UN

un

UN

8,6

8,6

8,6

37

11

116

12

94,24

24,91

37,85
15,56
10,00
26,02

13,72

28,69
15,40
8,01

12,95

5,67

603,48
36,92

7,05

15,72

57,30

5,66

35,56

6,27

10,32

11,01
6,88
5,16
5,50

1,44

13,77
4,81
4,12

2,95

1,72

5,73
10,32

0,14

0,00

11,65

1,02

11,10

87,97

14,59

26,84
8,68
4,84

20,52

12,28

14,92
10,59
3,89

10,00

3,95

597,75
26,60

6,91

15,72

45,65

4,64

24,46

94,24

24,91

37,85
15,56
10,00
26,02

13,72

28,69
15,40
8,01

12,95

5,67

603,48
36,92

7,05

15,72

57,30

5,66

35,56

18,81

10,32

94,68
59,16
36,12
11,00

12,38

509,49
52,91
16,48

20,65

1,72

5,73
10,32

16,24

0,00

69,90

1,02

11,10

263,91

14,59

230,83
74,65
33,88
41,04

105,61

552,04
116,49
15,56

70,00

3,95

597,75
26,60

801,56

188,64

273,90

4,64

24,46

282,72
24,91
11.462,78
4.323,88
2.058,64
325,51
133,81
70,00
52,04

117,99

1.061,53
169,40
32,04

90,65

5,67
2.265,24
603,48
36,92

817,80

188,64

343,80

5,66

35,56

0,08 %
0,01 %
3,17 %
1,20 %
0,57 %
0,09 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %

0,03 %

0,29 %
0,05 %
0,01 %

0,03 %

0,00 %
0,63 %
0,17 %
0,01 %

0,23 %

0,05 %

0,10 %

0,00 %

0,01 %



17.1.2.8

17.1.2.9

17.1.2.10

17.2

17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.2.7

17.2.8

17.2.9

17.2.10

17.2.11

17.2.12

17.2.13

18

18.2

18.3

19

95782 SINAPI

95789 SINAPI

070335 AGETOP
CIVIL

ED-51019 SETOP
ED-51022 SETOP
ED-51021 SETOP

96973 SINAPI
ED-51061 SETOP
ED-51044 SETOP
ED-51082 SETOP

ED-51053 SETOP

91934 SINAPI

Préprio
SRO4_C003
08
11.92.21 SUDECAP

11.92.22 SUDECAP

11.92.28 SUDECAP

103338 SINAPI

102253 SINAPI

104724 SINAPI

100377 SINAPI

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

BOX RETO DIAMETRO 1"

SPDA

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M

RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM
RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE
16 A 35 MM2

CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM

TERMINAL AEREO H = 25 CM, D = 3/8"

CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS
210X210X90MM EM ACO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

SUPORTE GUIA FIXACAO BARRA CHATA 7/8" X 1/8" , INCLUSIVE
APLICAGAO DE VEDAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PARAFUSO SEXT.ACO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU
EQUIVALENTE
PORCA SEXTAVADA EM ACO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE

ARRUELA DE PRESSAO EM ACO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE

PAREDES / PAINEIS (PARE)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM
VAOS. AF_07/2023 PS

COBERTURA (COBE)

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO,
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

UN

un

UN

UN

UN

m2

m2

m2

KG

27
25
13
9,2
24

10

12

81

54

54

54

210,33

14,73

45,08

872,57
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34,19

39,75

7,56

28,92
71,15
61,42
60,16
26,71
66,81
12,50
204,52

20,19

13,32

3,20

2,61

2,42

107,24

651,67

89,47

10,75

8,77

13,43

1,72

9,80
9,80
9,80
15,67
3,92
4,31
3,92
58,83

3,91

3,44

1,72

1,72

1,62

34,05

73,08

11,04

1,24

25,42

26,32

5,84

19,12
61,35
51,62
44,49
22,79
62,50
8,58
145,69

16,28

9,88

1,48

0,89

0,80

73,19

578,59

78,43

G}l

34,19

39,75

7,56

28,92
71,15
61,42
60,16
26,71
66,81
12,50
204,52

20,19

13,32

3,20

2,61

2,42

107,24

651,67

89,47

10,75

43,85

13,43

5,16

264,60
245,00
127,40
144,16
94,08
43,10
47,04
58,83

7,82

278,64

92,88

92,88

87,48

7.161,73

1.076,46

497,68

1.081,98

127,10

26,32

17,52

516,24
1.533,75
671,06
409,31
546,96
625,00
102,96
145,69

32,56

800,28

79,92

48,06

43,20

15.394,05

8.522,63

3.535,62

8.298,14

170,95

39,75

22,68
7.138,90
780,84
1.778,75
798,46
563,47
641,04
668,10
150,00
204,52

40,38

1.078,92

172,80
140,94
130,68

36.188,17

22.555,78

9.599,09

4.033,30

45.362,38

9.380,12

0,05 %

0,01 %

0,01 %
1,97 %
0,22 %
0,49 %
0,22 %
0,15 %
0,18 %
0,18 %
0,04 %
0,06 %

0,01 %

0,30 %

0,05 %
0,04 %
0,04 %
10,01 %

6,24 %

2,66 %

1,12 %

12,55 %

2,59 %



19.2

21.2

21.3

21.8

21.9

21.10

22

104314 SINAPI

100768 SINAPI

94216 SINAPI

98557 SINAPI

98554 SINAPI

91341 SINAPI

100705 SINAPI

100689 SINAPI

8258 ORSE

070145 SIURB

94573 SINAPI

94569 SINAPI

94589 SINAPI

85005 SINAPI

100674 SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM
KG). AF_07/2019

CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE ACO REDONDA, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFICIOS DE ATE 2 PAVIMENTOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

IMPERMEABILIZAGAO E PROTEGOES DIVERSAS (IMPE)

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF 09/2023

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS (ESQV)

P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
TARJETAS LIVRE/OCUPADO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

P05 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PO7 - Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,80x2,10m, inclusive
batentes e ferragens

P04 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA, 2 FOLHAS -
124X210CM

J03/ JO5 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

J02 / J07 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO,
SEM MOLDURA

J04 - JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS (REVE)

KG

KG

m2

m2

m2

m2

UN

UN

un

UN

m2

m2

m2

m2

1365,06

63,87

142,41

119,52

31,35

7,44

14,4

2,7

38,2
1,62

1,2

Péagina 15 de 17

9,88

25,38

146,58

42,28

41,91

675,77

81,94

1.053,24

1.369,47
810,47

409,57

681,96

20,69
423,21

741,16

1,19

3,12

1,86

9,78

12,98

9,77

26,04

222,72

277,33
109,89

24,54

43,65

9,08
33,91

18,41

8,69

22,26

144,72

32,50

28,93

666,00

55,90

830,52

1.092,14
700,58

385,03

638,31

11,61
389,30

722,75

9,88

25,38

146,58

42,28

41,91

675,77

81,94

1.053,24

1.369,47
810,47

409,57

681,96

20,69
423,21

741,16

1.624,42

199,27

264,88

1.168,90

406,92

72,68

156,24

668,16

554,66
219,78

353,37

117,85

346,85
54,93

22,09

11.862,37

1.421,75

20.609,57

3.884,40

906,95

4.955,04

335,40

2.491,56

2.184,28
1.401,16

5.544,43

1.723,44

443,50
630,67

867,30

13.486,79

1.621,02

20.874,45

6.367,17

5.053,30
1.313,87

23.143,39

5.027,72

491,64

3.159,72

2.738,94
1.620,94

5.897,80

1.841,29

790,35

685,60

889,39

27.591,89

3,73 %

0,45 %

577 %

1,76 %
1,40 %
0,36 %
6,40 %

1,39 %

0,14 %

0,87 %

0,76 %
0,45 %

1,63 %

0,51 %

0,22 %

0,19 %

0,25 %

7,63 %



22.1

22.2

22.3

23

23.1

23.2

23.3

23.7

24

24.1

24.3

25

26

27

87878 SINAPI

87531 SINAPI

87273 SINAPI

87529 SINAPI

96486 SINAPI

97087 SINAPI

94992 SINAPI

87620 SINAPI

87256 SINAPI

101965 SINAPI

98679 SINAPI

98689 SINAPI

88485 SINAPI

88495 SINAPI

104641 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PISOS / SOLEIRAS / RODAPES (PISO)

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PINTURAS (PINT)

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_04/2023

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAGAO)
(FOMA)

PAVIMENTACAO

URBANIZACAO (URBA)

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

412,41

75,52

87,16

336,89

86,56

124,73

124,73

124,73

415,42
415,42

415,42
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454

32,57

62,33

33,68

74,87

2,53

79,30

30,23

92,59

110,06

36,03

86,32

4,05

10,90

8,48

2,14

13,69

18,40

14,51

10,25

0,32

12,28

8,15

14,06

22,24

11,48

14,52

(855

5,73

3,79

2,40

18,88

43,93

19,17

64,62

2,21

67,02

22,08

78,53

87,82

24,55

71,80

2,50

517

4,69

454

32,57

62,33

33,68

74,87

2,53

79,30

30,23

92,59

110,06

36,03

86,32

4,05

10,90

8,48

882,55

1.033,86

1.603,74

4.888,27

887,24

39,91

1.531,68

1.016,54

272,20

366,96

1.216,19

113,25

643,90

2.380,35

1.574,44

989,79

1.425,82

3.828,94

6.458,18

5.593,50

275,65

8.359,40

2.754,04

1.520,34

1.449,03

2.600,82

560,04

1.038,55

2.147,72

1.948,32

1.872,34

2.459,68

5.432,68

11.346,45

6.480,74

22.076,05

315,56

9.891,08

3.770,58

1.792,54

1.815,99

3.817,01

673,29

9.733,28

1.682,45
4.528,07
3.522,76
0,00
0,00

15.686,02

0,52 %

0,68 %

1,50 %

3,14 %

1,79 %

6,11 %

0,09 %

2,74 %

1,04 %

0,50 %

0,50 %

1,06 %

0,19 %
2,69 %
0,47 %
1,25 %
0,97 %
0,00 %
0,00 %

4,34 %



27.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 m2 91,71 14,44 2,57 11,87

27.2 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 23,5 169,07 36,96 132,11
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

27.3 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m2 102,9 79,30 12,28 67,02
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, NAO ARMADO. AF_08/2022

27.4 ED-31800 SETOP PORTAO EM TELA QUADRICULADA ONDULADA, DIMENSAO (100X180)CM, un 2 1.114,31 422,37 691,94

COM MALHA DE 15,88MM (5/8"), FIO 12 (2, 77MM) COM QUADRO EM TUBO
METALON (50X30)MM E CANTONEIRA

Documento assinado digitalmente

ub ANGELO CERQUEIRA RODRIGUES
g Data: 21/06/2024 09:57:29-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANGELO CERQUEIRA RODRIGUES—12Ten
Engenheiro Produgdo Civil
CREA MG 125514/D
Adjunto ao SRO/4

Aprovo:

Documento assinado digitalmente

“b RICARDO DIAS CAMPOS FILHO
g Data: 21/06/2024 11:32:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Documento assinado digitalmente

DAVIDSON GEORGIE ALMEIDA VELOSO
Data: 21/06/2024 10:46:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

14,44 235,69 1.088,60 1.324,29

169,07 868,56 3.104,58 3.973,14

79,30 1.263,61 6.896,36 8.159,97
1.114,31 844,74 1.383,88 2.228,62

Totais ->  97.611,23 263.865,76 361.476,99

Total sem BDI
Total do BDI (27,50%)
Total Geral
Documento assinado digitalmente
g “b FRANCIELE CARLA OLIVEIRA
Data: 21/06/2024 11:49:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

0,37 %

1,10%

2,26 %

0,62 %

361.476,99

99.406,17
460.883,16

RICARDO DIAS CAMPOS FILHO =12 Ten
Engenheiro Civil
CREA MG 167.577/D
Adjunto ao SRO/4

EDMILSON MAGALHAES DE DEUS — MAJ
Engenheiro de Fortificag8o e Construgdo
Chefe do SRO/4

DAVIDSON GEORGIE ALMEIDA VELOSO — 22 TEN

Péagina 17 de 17

Engenheiro Eletricista
CREA MG 160.361/D
Adjunto ao SRO/4

FRAMCIELE CARLA OLIVEIRA — ASP OF
Engenheira Civil
CREA MG 200.771/D
Adjunta ao SRO/4
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