
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
 POLICLINICA - RANCHO DESONERADO 27,3%

Curva ABC de Insumos
CódigoBanco Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total Peso

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 00006111SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1.436,3068972 22,41 32.187,64 32.187,64 10,57% 32.187,64 10,57% A

 00004750SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 649,2256626 31,64 20.541,50 20.541,50 6,75% 52.729,14 17,32% A

 00004083SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 327,8144000 51,23 16.793,93 16.793,93 5,52% 69.523,07 22,84% A

 00037370SINAPI Material H 3.122,8080729 4,99 15.582,81 15.582,81 5,12% 85.105,88 27,96%
A

 00004783SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 449,5285774 30,04 13.503,84 13.503,84 4,44% 98.609,72 32,39% A

 00036886SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material KG 11.947,3200000 1,08 12.903,11 12.903,11 4,24% 111.512,83 36,63% A

 00483EMOP Material m² 105,0000000 121,90 12.799,50 12.799,50 4,20% 124.312,33 40,84%
A

 00000536SINAPI Material m² 214,5000000 50,60 10.853,70 10.853,70 3,57% 135.166,03 44,40%
A

 00004760SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 270,2539056 34,19 9.239,98 9.239,98 3,04% 144.406,01 47,44% A

 00022EMOP ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM Material KG 210,8400000 39,33 8.292,34 8.292,34 2,72% 152.698,34 50,16% B

 00002707SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mão de Obra H 48,8155200 167,83 8.192,71 8.192,71 2,69% 160.891,05 52,85% B

 (11577)Próprio Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m³/h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW Material UN 1,0000000 6.150,33 6.150,33 6.150,33 2,02% 167.041,38 54,87%
B

 00037371SINAPI Material H 3.122,8080729 1,96 6.120,70 6.120,70 2,01% 173.162,09 56,88%
B

 00037372SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 3.526,8080729 1,70 5.995,57 5.995,57 1,97% 179.157,66 58,85%
B

 13274EMOP Material UN 1,0000000 5.944,93 5.944,93 5.944,93 1,95% 185.102,59 60,80%
B

 13133EMOP Material UN 1,0000000 5.270,22 5.270,22 5.270,22 1,73% 190.372,81 62,54%
B

 00002696SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 159,9294058 30,32 4.849,06 4.849,06 1,59% 195.221,87 64,13% B

 00001106SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 2.528,9519800 1,73 4.375,09 4.375,09 1,44% 199.596,96 65,57% B

 00001379SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 5.046,0601549 0,84 4.238,69 4.238,69 1,39% 203.835,65 66,96% B

 02269EMOP PORTA VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, DE ( 60X210X3,5)CM, GRUPO V Material UN 6,0000000 609,70 3.658,20 3.658,20 1,20% 207.493,85 68,16%
B

 00043626SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 615,2300000 5,60 3.445,29 3.445,29 1,13% 210.939,14 69,29%
B

 00037593SINAPI Material UN 1.088,0000000 3,13 3.405,44 3.405,44 1,12% 214.344,58 70,41%
B

 00000246SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 127,9306503 23,58 3.016,60 3.016,60 0,99% 217.361,18 71,40%
B

 00007231SINAPI Material UN 4,0800000 722,38 2.947,31 2.947,31 0,97% 220.308,49 72,37%
B

 01999EMOP Mão de Obra H 113,4843225 25,70 2.916,55 2.916,55 0,96% 223.225,04 73,33%
B

 00035693SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 175,5402220 16,34 2.868,33 2.868,33 0,94% 226.093,36 74,27% B

 00558EMOP TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM Material UN 1.888,4600000 1,40 2.643,84 2.643,84 0,87% 228.737,21 75,14% B

 10962EMOP Material UN 6,0000000 407,36 2.444,16 2.444,16 0,80% 231.181,37 75,94%
B

 00043491SINAPI Material H 1.402,0683874 1,69 2.369,50 2.369,50 0,78% 233.550,86 76,72%
C

 01983EMOP Mão de Obra H 63,8400000 35,54 2.268,87 2.268,87 0,75% 235.819,74 77,46%
C

 00034779SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mão de Obra H 16,1937600 137,56 2.227,61 2.227,61 0,73% 238.047,35 78,20% C

 20132EMOP Mão de Obra H 94,5490125 22,27 2.105,61 2.105,61 0,69% 240.152,96 78,89%
C

 00000370SINAPI Material m³ 20,3713966 101,84 2.074,62 2.074,62 0,68% 242.227,58 79,57%
C

 20115EMOP Mão de Obra H 63,9830000 30,80 1.970,68 1.970,68 0,65% 244.198,26 80,22%
C

 00010775SINAPI Equipamento MES 1,0000000 1.905,68 1.905,68 1.905,68 0,63% 246.103,94 80,84%

C

 00011751SINAPI VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) Material UN 17,0000000 111,13 1.889,21 1.889,21 0,62% 247.993,15 81,46%
C

 08030EMOP Material GL 7,5000000 233,91 1.754,33 1.754,33 0,58% 249.747,47 82,04%
C

SINAPI - 07/2024 - Rio de 
Janeiro
EMOP - 07/2024 - Rio de 
Janeiro

Desonerado:
Horista: 84,99%
Mensalista: 47,31%

Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, PLACAS EM TO RNO (30X30)CM, 
HOMOGENEO, LISO, 2MM ESP. , ALTO TRAFEGO, ABNT NBR 7374

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRACAO, R OTOR SIROCCO COM 
VAZAO 4000M3/H, 3/4 CV,  IV POLOS, 3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATIC A 
20MMCA, DIAMETRO 40CM

COIFA ACO INOX AISI 304/444(#20),DIM.2,3 
0X1,30X0,60M(COCCAO),C/CALHA COL.GORD.PE RIM.C/DRENO PLUG.SUP.
(FOG.IND.8 BOCAS)

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM 
AMIANTO)

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA 
ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS 
DESONERADOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

ADESIVO ACRILICO A BASE D`AGUA, P/APLICA CAO DE REVESTIMENTO 
DE PISOS VINILICOS S EMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG



 00006085SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 109,9560000 15,81 1.738,40 1.738,40 0,57% 251.485,88 82,61% C

 02478EMOP BOTIJAO GAS ENGARRAFADO, DE 45KG Material UN 1,0000000 1.654,90 1.654,90 1.654,90 0,54% 253.140,78 83,15% C

 00688EMOP Material UN 1,0000000 1.554,16 1.554,16 1.554,16 0,51% 254.694,94 83,66%
C

 01967EMOP Mão de Obra H 39,0000000 38,27 1.492,53 1.492,53 0,49% 256.187,47 84,15%
C

 00043489SINAPI Material H 899,9260868 1,57 1.412,88 1.412,88 0,46% 257.600,35 84,62%
C

 00001014SINAPI Material M 497,3600000 2,76 1.372,71 1.372,71 0,45% 258.973,06 85,07%
C

 04317EMOP Material UN 44,0000000 30,27 1.331,88 1.331,88 0,44% 260.304,94 85,51%
C

 00037411SINAPI Material m² 61,0720000 21,46 1.310,61 1.310,61 0,43% 261.615,55 85,94%
C

 00001381SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 1.164,6500000 1,04 1.211,24 1.211,24 0,40% 262.826,79 86,34% C

 04311EMOP LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W Material UN 88,0000000 13,13 1.155,44 1.155,44 0,38% 263.982,23 86,71% C

 00000981SINAPI Material M 248,6800000 4,58 1.138,95 1.138,95 0,37% 265.121,18 87,09%
C

 00006297SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" Material UN 19,0000000 59,51 1.130,69 1.130,69 0,37% 266.251,87 87,46% C

 00043466SINAPI Material H 442,0186800 2,50 1.105,05 1.105,05 0,36% 267.356,92 87,82%
C

 00043467SINAPI Material H 1.402,0683874 0,77 1.079,59 1.079,59 0,35% 268.436,51 88,18%
C

 14675EMOP Material UN 44,0000000 22,40 985,60 985,60 0,32% 269.422,11 88,50%
C

 00043490SINAPI Material H 442,0186800 2,20 972,44 972,44 0,32% 270.394,55 88,82%
C

 00011773SINAPI Material UN 7,0000000 136,68 956,76 956,76 0,31% 271.351,31 89,14%
C

 00148EMOP Material M 30,0000000 31,60 948,00 948,00 0,31% 272.299,31 89,45%
C

 00043465SINAPI Material H 899,9260868 1,04 935,92 935,92 0,31% 273.235,23 89,75%
C

 004369SBC PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL Material m² 80,0000000 11,45 916,00 916,00 0,30% 274.151,23 90,06% C

 038071SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS Material m² 80,0000000 11,39 911,20 911,20 0,30% 275.062,43 90,35% C

 00036238SINAPI Material m² 20,7260000 42,19 874,43 874,43 0,29% 275.936,86 90,64%
C

 00002436SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 28,5155298 30,04 856,61 856,61 0,28% 276.793,47 90,92% C

 00349EMOP PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12") Material M 52,3405400 15,77 825,41 825,41 0,27% 277.618,88 91,19% C

 20131EMOP Mão de Obra H 24,0000000 33,16 795,84 795,84 0,26% 278.414,72 91,46%
C

Próprio Autotransformador 220/127-380/220v Material PÇ 1,0000000 763,80 763,80 763,80 0,25% 279.178,52 91,71% C

 20060EMOP Mão de Obra H 24,5000000 30,80 754,60 754,60 0,25% 279.933,12 91,95%
C

 00006243SINAPI Material UN 1,0000000 738,34 738,34 738,34 0,24% 280.671,46 92,20%
C

 038070SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS Material m² 80,0000000 9,22 737,60 737,60 0,24% 281.409,06 92,44% C

 00007697SINAPI Material M 11,2223000 65,57 735,85 735,85 0,24% 282.144,91 92,68%
C

 00001297SINAPI Material m² 21,1420000 34,20 723,06 723,06 0,24% 282.867,96 92,92%
C

 02260EMOP MARCO EM MADEIRA DE LEI, DE (7X3)CM, GRU PO V Material M 18,0000000 40,15 722,70 722,70 0,24% 283.590,66 93,16% C

 00000247SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 27,0532859 23,58 637,92 637,92 0,21% 284.228,58 93,37% C

 00000123SINAPI Material L 56,4680640 10,56 596,30 596,30 0,20% 284.824,88 93,56%
C

 00149EMOP Material KG 765,4799800 0,71 543,49 543,49 0,18% 285.368,37 93,74%
C

 00002358SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) Mão de Obra H 20,1172000 26,82 539,54 539,54 0,18% 285.907,92 93,92% C

 00009874SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 27,7753907 18,67 518,57 518,57 0,17% 286.426,48 94,09%
C

 00004209SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 16,0000000 32,11 513,76 513,76 0,17% 286.940,24 94,26%
C

 00043487SINAPI Material H 320,0000000 1,59 508,80 508,80 0,17% 287.449,04 94,42%
C

 00039427SINAPI Material M 70,9400000 6,82 483,81 483,81 0,16% 287.932,85 94,58%
C

 00037666SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 17,3318895 27,91 483,73 483,73 0,16% 288.416,59 94,74%
C

 00788EMOP Material UN 1,0000000 458,91 458,91 458,91 0,15% 288.875,50 94,89%
C

LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", VAZAO DE 
3,0M3/H

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTEN CIA (AFT>0,92), PARA 
LAMPADAS FLUORESCEN TES - 20W - DUPLO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE ACO PARA LUM INARIA DE 
SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS TUBU LARES DE 600MM

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA 
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, 
DN=3/4"

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 
MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

 NT 04 
S3/DOM 09

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO  CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA 
MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 
TIPO DE REDE)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR 
LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG, 
CONFORME ABNT NBR 16697

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM CAPACIDADE 
DE 1000 LITROS



 00044497SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 12,1593600 36,22 440,41 440,41 0,14% 289.315,91 95,04% C

 00001165SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" Material UN 16,0000000 27,26 436,16 436,16 0,14% 289.752,07 95,18%
C

 00013393SINAPI Material UN 1,0000000 425,67 425,67 425,67 0,14% 290.177,74 95,32%
C

 088505SBC MEDIDOR LAO GAS INDIVIDUAL RESIDENCIAL/PREDIAL GLP GN AR G1.0 Material UN 1,0000000 407,23 407,23 407,23 0,13% 290.584,97 95,45%
C

 00034357SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 62,8200000 6,12 384,46 384,46 0,13% 290.969,43 95,58% C

 00043485SINAPI Material H 282,0221967 1,34 377,91 377,91 0,12% 291.347,34 95,70%
C

 05337EMOP SUPORTE P/LAMPADA TUBULAR Material UN 176,0000000 2,13 374,88 374,88 0,12% 291.722,22 95,83% C

 06913EMOP Mão de Obra H 9,6500000 38,27 369,31 369,31 0,12% 292.091,52 95,95%
C

 05647EMOP Material UN 24,0000000 14,29 342,96 342,96 0,11% 292.434,48 96,06%
C

 20039EMOP Mão de Obra H 11,0000000 30,80 338,80 338,80 0,11% 292.773,28 96,17%
C

 02602EMOP MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") Material M 6,0000000 53,75 322,50 322,50 0,11% 293.095,78 96,28% C

 00004813SINAPI Material m² 1,0000000 318,25 318,25 318,25 0,10% 293.414,03 96,38%
C

 05502EMOP DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO, COM PINO  E BOLAS, DE 3"X3" Material UN 20,0000000 15,58 311,60 311,60 0,10% 293.725,63 96,49%
C

 01968EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Mão de Obra H 8,5678000 35,54 304,50 304,50 0,10% 294.030,13 96,59%
C

 02376EMOP FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A Material UN 3,0000000 97,02 291,06 291,06 0,10% 294.321,19 96,68% C

 00000003SINAPI Material L 15,0000000 19,31 289,65 289,65 0,10% 294.610,84 96,78%
C

 00282EMOP Material M 20,0000000 13,57 271,40 271,40 0,09% 294.882,24 96,87%
C

 20045EMOP Mão de Obra H 8,0000000 33,16 265,28 265,28 0,09% 295.147,52 96,95%
C

 13298EMOP Material UN 1,0000000 254,09 254,09 254,09 0,08% 295.401,61 97,04%
C

 00196EMOP Material M 2,0000000 124,81 249,62 249,62 0,08% 295.651,23 97,12%
C

 00006015SINAPI Material UN 2,0000000 121,34 242,68 242,68 0,08% 295.893,91 97,20%
C

 00009868SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 43,9866560 5,51 242,37 242,37 0,08% 296.136,28 97,28%
C

 00004430SINAPI Material M 10,6600000 22,27 237,40 237,40 0,08% 296.373,68 97,36%
C

 00368EMOP PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") Material M 25,0000000 9,35 233,75 233,75 0,08% 296.607,43 97,43% C

 00519EMOP SAIBRO Material m³ 1,8366650 124,75 229,12 229,12 0,08% 296.836,55 97,51% C

 06143EMOP ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 06,3MM Material KG 21,0650000 10,64 224,13 224,13 0,07% 297.060,68 97,58%
C

 00004425SINAPI Material M 4,3000000 47,11 202,57 202,57 0,07% 297.263,25 97,65%
C

 00039245SINAPI Material M 20,3400000 9,82 199,74 199,74 0,07% 297.462,99 97,71%
C

 05410EMOP Material UN 0,7000000 270,57 189,40 189,40 0,06% 297.652,39 97,78%
C

 00000650SINAPI Material UN 52,0876000 3,43 178,66 178,66 0,06% 297.831,05 97,83%
C

 00037373SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 3.526,8080729 0,05 176,34 176,34 0,06% 298.007,39 97,89%
C

 20046EMOP Mão de Obra H 5,3500000 30,80 164,78 164,78 0,05% 298.172,17 97,95%
C

 00004350SINAPI Material UN 147,0750000 1,12 164,72 164,72 0,05% 298.336,90 98,00%
C

 00004257SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 4,6420029 33,67 156,30 156,30 0,05% 298.493,19 98,05% C

 00034547SINAPI Material M 33,6000000 4,63 155,57 155,57 0,05% 298.648,76 98,10%
C

 05468EMOP Material UN 5,0000000 30,81 154,05 154,05 0,05% 298.802,81 98,15%
C

 02441EMOP DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C Material UN 1,0000000 150,78 150,78 150,78 0,05% 298.953,59 98,20%
C

 05946EMOP SUPORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIAS Material UN 44,0000000 3,36 147,84 147,84 0,05% 299.101,43 98,25%
C

 00843EMOP Material M 3,4400000 42,22 145,24 145,24 0,05% 299.246,67 98,30%
C

 00001EMOP Material m³ 0,9382388 150,85 141,53 141,53 0,05% 299.388,20 98,35%
C

 00003458SINAPI Material UN 3,0000000 46,20 138,60 138,60 0,05% 299.526,80 98,39%
C

 04406EMOP ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV Material UN 4,0000000 34,62 138,48 138,48 0,05% 299.665,28 98,44% C

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMAD A 2P+T, 10A/250V, 
PADRAO BRASILEIRO DE E MBUTIR, COM PLACA DE 4"X2"

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, DE 
450/750V, DE 16MM2

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS  DE MADEIRA, 
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) C/A LARME A 30CM DO PISO/
TETO, TENSAO DE 127 V/60HZ E CONSUMO DE 10W

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, 
DN=2.1/2"

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)

CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", P ONTA/BOLSA COM VIROLA, 
EM BARRAS DE 3,00 M, DE 150MM

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 
6136)

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE C ONCRETO, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

CADEADO COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURA NCA ANTI GAZUA, 
CORPO DE LATAO MACICO, C ILINDRO DE LATAO TREFILADO, DE 30MM

TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM COMPRIMENTO 
DE 1,00M

AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE 
JANEIRO

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 
1/2"



 00004472SINAPI Material M 2,3200000 58,86 136,56 136,56 0,04% 299.801,84 98,48%
C

 00001213SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA) Mão de Obra H 4,2283161 32,04 135,48 135,48 0,04% 299.937,31 98,53% C

 00000367SINAPI Material m³ 1,2348800 103,16 127,39 127,39 0,04% 300.064,70 98,57%
C

 00012745SINAPI Material M 1,0225000 122,85 125,61 125,61 0,04% 300.190,32 98,61%
C

 00012530SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M Material UN 2,0000000 60,95 121,90 121,90 0,04% 300.312,22 98,65% C

 14543EMOP Material T 0,9563620 122,20 116,87 116,87 0,04% 300.429,08 98,69%
C

 00043461SINAPI Material H 282,0221967 0,39 109,99 109,99 0,04% 300.539,07 98,72%
C

 00039244SINAPI Material M 20,3400000 5,10 103,73 103,73 0,03% 300.642,81 98,76%
C

 00218EMOP OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA Material L 13,4019250 7,53 100,92 100,92 0,03% 300.743,72 98,79% C

 00012869SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,8169184 31,64 89,13 89,13 0,03% 300.832,85 98,82% C

 00013113SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M Material UN 2,0000000 41,09 82,18 82,18 0,03% 300.915,03 98,85% C

 01598EMOP Equipamento UN 0,0001644 496.828,92 81,68 81,68 0,03% 300.996,71 98,87%
C

 00020083SINAPI Material UN 0,8890000 91,55 81,39 81,39 0,03% 301.078,10 98,90%
C

 00043484SINAPI Material H 53,2794000 1,52 80,98 80,98 0,03% 301.159,08 98,93%
C

 00003535SINAPI Material UN 10,0000000 7,82 78,20 78,20 0,03% 301.237,28 98,95%
C

 00002392SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V Material UN 1,0000000 76,04 76,04 76,04 0,02% 301.313,32 98,98%
C

 00004315SINAPI Material UN 18,8000000 3,84 72,19 72,19 0,02% 301.385,51 99,00%
C

 00014153SINAPI Material UN 0,5843780 121,73 71,14 71,14 0,02% 301.456,65 99,02%
C

 00037395SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,8000000 88,48 70,78 70,78 0,02% 301.527,43 99,05% C

 20015EMOP Mão de Obra H 2,2980000 30,80 70,78 70,78 0,02% 301.598,21 99,07%
C

 00021127SINAPI Material UN 5,6400000 12,46 70,27 70,27 0,02% 301.668,49 99,09%
C

 00003767SINAPI Material UN 35,2880000 1,88 66,34 66,34 0,02% 301.734,83 99,12%
C

 00039430SINAPI Material UN 24,5340000 2,57 63,05 63,05 0,02% 301.797,88 99,14%
C

 00000122SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,7616000 80,79 61,53 61,53 0,02% 301.859,41 99,16% C

 00034709SINAPI Material UN 1,0000000 61,43 61,43 61,43 0,02% 301.920,84 99,18%
C

 00043486SINAPI Material H 64,0000000 0,94 60,16 60,16 0,02% 301.981,00 99,20%
C

 00043460SINAPI Material H 53,2794000 1,08 57,54 57,54 0,02% 302.038,54 99,22%
C

 00005075SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 2,4000000 23,37 56,09 56,09 0,02% 302.094,63 99,23%
C

 00040552SINAPI Material CENTO 0,6720000 82,65 55,54 55,54 0,02% 302.150,17 99,25%
C

 00872EMOP Material UN 1,0000000 53,84 53,84 53,84 0,02% 302.204,01 99,27%
C

 00418EMOP CEDRO EM TABUAS, PRANCHETAS E PRANCHOES,  PARA ESQUADRIAS Material m³ 0,0031560 16.879,98 53,27 53,27 0,02% 302.257,28 99,29%
C

 00013114SINAPI ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M Material UN 1,0000000 50,02 50,02 50,02 0,02% 302.307,30 99,30% C

 00007141SINAPI Material UN 4,0000000 12,24 48,96 48,96 0,02% 302.356,26 99,32%
C

 00010432SINAPI Material UN 0,1000000 465,21 46,52 46,52 0,02% 302.402,79 99,34%
C

 05660EMOP PORTA CADEADO EM FERRO ZINCADO, DE 4.1/2 " Material UN 5,0000000 9,25 46,25 46,25 0,02% 302.449,04 99,35% C

 20112EMOP Mão de Obra H 1,5004350 30,80 46,21 46,21 0,02% 302.495,25 99,37%
C

 00006117SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 1,8922911 23,58 44,62 44,62 0,01% 302.539,87 99,38% C

 00702EMOP Material UN 1,0000000 43,14 43,14 43,14 0,01% 302.583,01 99,39%
C

 00043463SINAPI Material H 320,0000000 0,12 38,40 38,40 0,01% 302.621,41 99,41%
C

 00009867SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 7,7648200 4,88 37,89 37,89 0,01% 302.659,30 99,42%
C

 00043488SINAPI Material H 34,2763535 1,09 37,36 37,36 0,01% 302.696,66 99,43%
C

 02338EMOP Material UN 4,0000000 9,24 36,96 36,96 0,01% 302.733,62 99,44%
C

 00011756SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA Material UN 1,0000000 32,55 32,55 32,55 0,01% 302.766,17 99,46%
C

 20105EMOP Mão de Obra H 1,0537500 30,80 32,46 32,46 0,01% 302.798,63 99,47%
C

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO 
HIDRAULICA PREDIAL

PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO  METROPOLITANA DO RIO 
DE JANEIRO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE 
DE 4,00M3

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 
100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE 
FIBROCIMENTO ONDULADA

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA 
RECOMENDADA = *30* KGF

MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CURVA 45º OU 90º DE CERAMICA PARA ESGOTO  COM JUNTA 
ARGAMASSA, DE 0100MM

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM 
COMPLEMENTOS

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.  (COMPRESSOR, ROLO 
COMPACTADOR LEVE...),  INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 
DESONERADOS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 1ª QUALIDAD E COM ROSCA DE 
AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA EM 
AMBAS EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E C ARRETA, INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS



 00004312SINAPI Material UN 6,2000000 5,23 32,43 32,43 0,01% 302.831,05 99,48%
C

 00007139SINAPI Material UN 20,0000000 1,59 31,80 31,80 0,01% 302.862,85 99,49%
C

 00003502SINAPI Material UN 4,0000000 7,90 31,60 31,60 0,01% 302.894,45 99,50%
C

 00559EMOP TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM Material UN 30,0000000 0,95 28,50 28,50 0,01% 302.922,95 99,51% C

 00043131SINAPI Material KG 0,7400000 37,98 28,11 28,11 0,01% 302.951,06 99,52%
C

ORSE Mecanico de refrigeracao (horista) Mão de Obra h 1,5000000 18,70 28,05 28,05 0,01% 302.979,11 99,52% C

 04210EMOP ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM Material UN 4,0000000 6,93 27,72 27,72 0,01% 303.006,83 99,53% C

 00010420SINAPI Material UN 0,1000000 267,20 26,72 26,72 0,01% 303.033,55 99,54%
C

 00038383SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 8,3656894 3,04 25,43 25,43 0,01% 303.058,98 99,55% C

 00009835SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 3,0000000 8,33 24,99 24,99 0,01% 303.083,97 99,56%
C

 00453EMOP Material KG 1,2400000 19,54 24,23 24,23 0,01% 303.108,20 99,57%
C

 00003529SINAPI Material UN 24,0000000 0,96 23,04 23,04 0,01% 303.131,24 99,57%
C

 00006193SINAPI Material M 0,6624000 31,48 20,85 20,85 0,01% 303.152,09 99,58%
C

 00007307SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,2897000 68,62 19,88 19,88 0,01% 303.171,97 99,59% C

 00003148SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 1,2670000 15,05 19,07 19,07 0,01% 303.191,04 99,59% C

 00039443SINAPI Material UN 44,2680000 0,42 18,59 18,59 0,01% 303.209,63 99,60%
C

 00043059SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 2,0251642 9,15 18,53 18,53 0,01% 303.228,16 99,61%
C

 00043493SINAPI Material H 20,0000000 0,90 18,00 18,00 0,01% 303.246,16 99,61%
C

 02501EMOP CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" Material M 1,0000000 17,96 17,96 17,96 0,01% 303.264,12 99,62% C

 00215EMOP GASOLINA COMUM NA BOMBA Material L 2,3961617 7,26 17,40 17,40 0,01% 303.281,52 99,62% C

 00004509SINAPI Material M 3,2083000 5,33 17,10 17,10 0,01% 303.298,62 99,63%
C

 00043483SINAPI Material H 9,2169685 1,82 16,77 16,77 0,01% 303.315,39 99,64%
C

 00000110SINAPI Material UN 2,0000000 8,26 16,52 16,52 0,01% 303.331,91 99,64%
C

 00004721SINAPI Material m³ 0,1161010 139,29 16,17 16,17 0,01% 303.348,09 99,65%
C

 00001214SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 0,4102440 34,47 14,14 14,14 0,00% 303.362,23 99,65% C

 00003542SINAPI Material UN 16,0000000 0,78 12,48 12,48 0,00% 303.374,71 99,65%
C

 00040304SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,4280000 28,84 12,34 12,34 0,00% 303.387,05 99,66%
C

 00010425SINAPI Material UN 0,1000000 120,97 12,10 12,10 0,00% 303.399,15 99,66%
C

 00040547SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,2460000 48,20 11,86 11,86 0,00% 303.411,01 99,67%
C

 00000378SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,3812610 30,74 11,72 11,72 0,00% 303.422,73 99,67% C

 00004253SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4279170 27,35 11,70 11,70 0,00% 303.434,43 99,67% C

 00003862SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material UN 2,0000000 5,65 11,30 11,30 0,00% 303.445,73 99,68% C

 02379EMOP CURVA 90º DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, DE 1.1/2" Material UN 2,0000000 5,52 11,04 11,04 0,00% 303.456,77 99,68%
C

 00001571SINAPI Material UN 6,0000000 1,71 10,26 10,26 0,00% 303.467,03 99,69%
C

 00002705SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 6,7689163 1,47 9,95 9,95 0,00% 303.476,98 99,69%
C

 00000109SINAPI Material UN 2,0000000 4,91 9,82 9,82 0,00% 303.486,80 99,69%
C

 00001358SINAPI Material m² 0,1319270 68,00 8,97 8,97 0,00% 303.495,77 99,69%
C

 00004EMOP ARAME RECOZIDO Nº 18 Material KG 0,5865000 14,79 8,67 8,67 0,00% 303.504,44 99,70% C

 00001607SINAPI Material CJ 18,8000000 0,44 8,27 8,27 0,00% 303.512,72 99,70%
C

 00007608SINAPI Material UN 0,4000000 20,26 8,10 8,10 0,00% 303.520,82 99,70%
C

 14837EMOP Material MXMES 0,1873900 42,82 8,02 8,02 0,00% 303.528,84 99,71%
C

 00220EMOP Material L 0,2239976 35,19 7,88 7,88 0,00% 303.536,73 99,71%
C

 00007340SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,1628500 48,09 7,83 7,83 0,00% 303.544,56 99,71% C

FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO 
CANALETA 90 OU KALHETAO

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

 
00034794/SI

NAPI

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 
EQUIVALENTES, Nº12X12  A 18X30

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 
1/2", PARA AGUA FRIA

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 
*40 X 30* CM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 
1/4", PARA AGUA FRIA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 
17 MM

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM 
HASTE 1/2", AGUA FRIA

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME METALICA COM EL EMENTOS TUBULARES 
SOBRE SAPATAS,(1,00X1, 00)M OU (1,50X1,50)M,EXCL.PISO,SAP.,TRAN

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, 
GRAU SAE 20W-40



 14919EMOP CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5 Material UN 0,0006170 12.371,07 7,63 7,63 0,00% 303.552,19 99,71% C

 00043132SINAPI Material KG 0,2233169 32,70 7,30 7,30 0,00% 303.559,49 99,72%
C

 00043459SINAPI Material H 9,2169685 0,62 5,71 5,71 0,00% 303.565,21 99,72%
C

 01434EMOP Equipamento UN 0,0005164 8.674,12 4,48 4,48 0,00% 303.569,69 99,72%
C

 05268EMOP ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2" Material UN 1,0000000 3,61 3,61 3,61 0,00% 303.573,30 99,72% C

 01969EMOP Mão de Obra H 0,0970060 35,54 3,45 3,45 0,00% 303.576,75 99,72%
C

 00004230SINAPI Mão de Obra H 0,0919632 36,96 3,40 3,40 0,00% 303.580,14 99,72%
C

 00029EMOP Material KG 0,2200000 11,17 2,46 2,46 0,00% 303.582,60 99,72%
C

 00030EMOP Material KG 0,2200000 9,89 2,18 2,18 0,00% 303.584,78 99,72%
C

 00004491SINAPI Material M 0,1776000 10,51 1,87 1,87 0,00% 303.586,64 99,72%
C

 00043469SINAPI Material H 20,0000000 0,08 1,60 1,60 0,00% 303.588,24 99,73%
C

 00222EMOP GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG Material KG 0,1040117 14,41 1,50 1,50 0,00% 303.589,74 99,73%
C

 00039017SINAPI Material UN 5,3297779 0,28 1,49 1,49 0,00% 303.591,23 99,73%
C

 00004517SINAPI Material M 0,4003109 3,67 1,47 1,47 0,00% 303.592,70 99,73%
C

 00006114SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 0,0621371 23,58 1,47 1,47 0,00% 303.594,17 99,73% C

 01599EMOP Equipamento UN 0,0000019 512.996,02 0,97 0,97 0,00% 303.595,14 99,73%
C

 00005069SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0320000 23,81 0,76 0,76 0,00% 303.595,91 99,73%
C

 00020247SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0291032 25,88 0,75 0,75 0,00% 303.596,66 99,73%
C

 00043462SINAPI Material H 64,0000000 0,01 0,64 0,64 0,00% 303.597,30 99,73%
C

 00003146SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,1470000 4,08 0,60 0,60 0,00% 303.597,90 99,73% C

 00892EMOP Equipamento UN 0,0001354 3.990,88 0,54 0,54 0,00% 303.598,44 99,73%
C

 00005065SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 44,46 0,50 0,50 0,00% 303.598,94 99,73% C

 00724EMOP TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL Material KWH 0,2800000 1,41 0,39 0,39 0,00% 303.599,34 99,73% C

 00043464SINAPI Material H 34,2763535 0,01 0,34 0,34 0,00% 303.599,68 99,73%
C

 00002692SINAPI Material L 0,0136869 10,14 0,14 0,14 0,00% 303.599,82 99,73%
C

 00004222SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0051912 7,62 0,04 0,04 0,00% 303.599,86 99,73% C

Totais por Tipo
Equipamento R$ 1.993,35
Mão de Obra R$ 127.907,32

Material R$ 173.689,24
Serviços R$ 0,00
Franquia R$ 9,95

Total sem BDI 239.161,99

Arquiteta e Urbanista - CAU-DF  A52625-8 Total do BDI 65.263,16

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM Total Geral 304.425,15

____________________________________________________
SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA SACRAMENTO – SC

Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SEC A, SEM CARREGAMENTO 
MECANICO E TAMBOR RE VERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX.  (COMPRESSOR, ROLO 
COMPACTADOR LEVE...),  INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 
(HORISTA)

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
06,3MM

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE 
08,0MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS, 
CAPACIDADE DE 7,5T

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM,  COM MANGOTE DE 5,00M 
DE COMPRIM. COM MO TOR ELETRICO DE 2CV

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CILEIDE CORREIA MARRETA
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