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CédigoBanco

00006111 SINAPI
00004750 SINAPI
00004083 SINAPI
00037370 SINAPI
00004783 SINAPI
00036886 SINAPI

00483 EMOP

00000536 SINAPI
00004760 SINAPI
00022EMOP
00002707 SINAPI
(11577)Préprio
00037371 SINAPI
00037372 SINAPI

13274EMOP
13133EMOP

00002696 SINAPI
00001106 SINAPI
00001379 SINAPI

02269 EMOP
00043626 SINAPI

00037593 SINAPI

00000246 SINAPI
00007231 SINAPI
01999 EMOP
00035693 SINAPI
00558 EMOP

10962EMOP

00043491 SINAPI
01983EMOP
00034779 SINAPI
20132EMOP
00000370 SINAPI
20115EMOP

00010775SINAPI

00011751 SINAPI

08030EMOP

Obra Bancos
POLICLINICA - RANCHO DESONERADO

iro
EMOP - 07/2024 - Rio de

Janei

Janeiro
Descrigdo
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra
PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)
PINTOR (HORISTA) Méo de Obra
ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO Material
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, PLACAS EM TO RNO (30X30)CM, Material
HOMOGENEQ, LISO, 2MM ESP. , ALTO TRAFEGO, ABNT NBR 7374
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra
ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM Material
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Méo de Obra
Caixa ventiladora c/filtro F4, Q=3.000 m*h e pe=20mmca, 220V/3F/0,25kW Material
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

EXAUSTOR CENTRIFUGO SIMPLES ASPIRACAO, R OTOR SIROCCO COM  Material
VAZAO 4000M3/H, 3/4 CV, IV POLOS, 3F/220V/60HZ, PRESSAO ESTATIC A
20MMCA, DIAMETRO 40CM

COIFA ACO INOX AISI 304/444(#20),DIM.2,3 Material
0X1,30X0,60M(COCCAO),C/CALHA COL.GORD.PE RIM.C/DRENO PLUG.SUP.
(FOG.IND.8 BOCAS)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra
CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material

PORTA VENEZIANA, EM MADEIRA DE LEI, DE ( 60X210X3,5)CM, GRUPO V  Material
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, Material
FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L XA X C)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra

TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM  Material
AMIANTO)

MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Mao de Obra
ENCARGOS SOCIAIS

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material
TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM Material

ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 CAPAC.P/RETIRADA Material
ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA., TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Material

COLETADO CAIXA)

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE Mao de Obra
ENCARGOS SOCIAIS

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mao de Obra
MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Mao de Obra

ENCARGOS SOCIAIS DESONERA DOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material
TRANSPORTE)

MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Mao de Obra
DESONERADOS

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,  Equipamento
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) Material

ADESIVO ACRILICO A BASE D'AGUA, P/APLICA CAO DE REVESTIMENTO  Material
DE PISOS VINILICOS S EMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG

SINAPI - 07/2024 - Rio de

B.D.l.
27,3%
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Curva ABC de Insumos

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,99%
Mensalista: 47,31%

Quantidade Valor Unitario
Op! Op
1.436,3068972 22,41
649,2256626 31,64
327,8144000 51,23
3.122,8080729 4,99
449,5285774 30,04
11.947,3200000 1,08
105,0000000 121,90
214,5000000 50,60
270,2539056 34,19
210,8400000 39,33
48,8155200 167,83
1,0000000 6.150,33
3.122,8080729 1,96
3.526,8080729 1,70
1,0000000 5.944,93
1,0000000 5.270,22
159,9294058 30,32
2.528,9519800 1,73
5.046,0601549 0,84
6,0000000 609,70
615,2300000 5,60
1.088,0000000 3,13
127,9306503 23,58
4,0800000 722,38
113,4843225 25,70
175,5402220 16,34
1.888,4600000 1,40
6,0000000 407,36
1.402,0683874 1,69
63,8400000 35,54
16,1937600 137,56
94,5490125 22,27
20,3713966 101,84
63,9830000 30,80
1,0000000 1.905,68
17,0000000 111,13
7,5000000 233,91

Total
Improdutiva Operativa
32.187,64

20.541,50
16.793,93
15.582,81
13.503,84
12.903,11

12.799,50

10.853,70
9.239,98
8.292,34
8.192,71
6.150,33
6.120,70
5.995,57

5.944,93

5.270,22

4.849,06
4.375,09
4.238,69
3.658,20
3.445,29

3.405,44

3.016,60
2.947,31
2.916,55
2.868,33
2.643,84

2.444,16

2.369,50
2.268,87
2.227,61
2.105,61
2.074,62
1.970,68

1.905,68

1.889,21

1.754,33

Improdutiva

Geral
32.187,64

20.541,50
16.793,93
15.582,81
13.503,84
12.903,11

12.799,50

10.853,70
9.239,98
8.292,34
8.192,71
6.150,33
6.120,70
5.995,57

5.944,93

5.270,22

4.849,06
4.375,09
4.238,69
3.658,20
3.445,29

3.405,44

3.016,60
2.947,31
2.916,55
2.868,33
2.643,84

2.444,16

2.369,50
2.268,87
2.227,61
2.105,61
2.074,62
1.970,68

1.905,68

1.889,21

1.754,33

Peso

10,57%
6,75%
5,52%
5,12%
4,44%
4,24%

4,20%

3,57%
3,04%
2,72%
2,69%
2,02%
2,01%
1,97%

1,95%

1,73%

1,59%
1,44%
1,39%
1,20%
1,13%

1,12%

0,99%
0,97%
0,96%
0,94%
0,87%

0,80%

0,78%
0,75%
0,73%
0,69%
0,68%
0,65%

0,63%

0,62%

0,58%

Valor
Acumulado

32.187,64
52.729,14
69.523,07
85.105,88
98.609,72
111.512,83

124.312,33

135.166,03
144.406,01
152.698,34
160.891,05
167.041,38
173.162,09
179.157,66

185.102,59

190.372,81

195.221,87
199.596,96
203.835,65
207.493,85
210.939,14

214.344,58

217.361,18
220.308,49
223.225,04
226.093,36
228.737,21

231.181,37

233.550,86
235.819,74
238.047,35
240.152,96
242.227,58
244.198,26

246.103,94

247.993,15

249.747,47

Peso
Acumulado

10,57%
17,32%
22,84%
27,96%
32,39%
36,63%

40,84%

44,40%
47,44%
50,16%
52,85%
54,87%
56,88%
58,85%

60,80%

62,54%

64,13%
65,57%
66,96%
68,16%
69,29%

70,41%

71,40%
72,37%
73,33%
74,27%
75,14%

75,94%

> » » » > > >

m W W > >

T W W



00006085 SINAPI
02478 EMOP
00688 EMOP
01967 EMOP

00043489 SINAPI

00001014 SINAPI

04317 EMOP
00037411 SINAPI
00001381 SINAPI

04311 EMOP

00000981 SINAPI

00006297 SINAPI
00043466 SINAPI
00043467 SINAPI

14675EMOP
00043490 SINAPI

00011773 SINAPI

00148 EMOP
00043465 SINAPI
004369SBC
038071SBC

00036238 SINAPI

00002436 SINAPI
00349 EMOP
20131EMOP
NT 04 Proprio

S3/DOM 09
20060 EMOP

00006243 SINAPI

038070SBC

00007697 SINAPI

00001297 SINAPI

02260 EMOP
00000247 SINAPI

00000123 SINAPI

00149EMOP
00002358 SINAPI
00009874 SINAPI
00004209 SINAPI
00043487 SINAPI

00039427 SINAPI

00037666 SINAPI

00788 EMOP

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
BOTIJAO GAS ENGARRAFADO, DE 45KG

LIGACAO DE AGUA, PARA INSTALACAO NO PASS EIO, DE 3/4", VAZAO DE
3,0M3/H

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTEN CIA (AFT>0,92), PARA
LAMPADAS FLUORESCEN TES - 20W - DUPLO

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, DE 20W

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CALHA CHANFRADA EM CHAPA DE ACO PARA LUM INARIA DE
SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS TUBU LARES DE 600MM

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580,
DN=3/4"

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PROJETO PARA INSTALACAO DE GAS EDIF.RESIDENCIAL
PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS

FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8
MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

ELETRICISTA (HORISTA)

PINUS, EM PECAS DE 2,50X30,00CM (1"X12")

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

Autotransformador 220/127-380/220v

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA
MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)

PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E =
*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), COR
LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

MARCO EM MADEIRA DE LEI, DE (7X3)CM, GRU PO V
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, EM S ACO DE 50KG,
CONFORME ABNT NBR 16697

DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO OU POLIET ILENO, COM CAPACIDADE
DE 1000 LITROS

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

PC

UN

UN

109,9560000
1,0000000
1,0000000

39,0000000

899,9260868

497,3600000

44,0000000
61,0720000
1.164,6500000
88,0000000

248,6800000

19,0000000
442,0186800
1.402,0683874
44,0000000
442,0186800

7,0000000

30,0000000
899,9260868
80,0000000
80,0000000

20,7260000

28,5155298
52,3405400
24,0000000

1,0000000
24,5000000

1,0000000

80,0000000

11,2223000

21,1420000

18,0000000
27,0532859

56,4680640

765,4799800
20,1172000
27,7753907
16,0000000

320,0000000

70,9400000

17,3318895

1,0000000

15,81
1.654,90
1.554,16
38,27
1,57

2,76

59,51

31,60

1,04
11,45
11,39

42,19

30,04
15,77
33,16
763,80
30,80

738,34

40,15
23,58

10,56

27,91

458,91

1.738,40
1.654,90
1.554,16
1.492,53
1.412,88

1.372,71

1.331,88
1.310,61
1.211,24
1.155,44

1.138,95

1.130,69
1.105,05
1.079,59
985,60
972,44

956,76

948,00
935,92
916,00
911,20

874,43

856,61
825,41
795,84
763,80
754,60

738,34

737,60

735,85

723,06

722,70
637,92

596,30

543,49
539,54
518,57
513,76
508,80

483,81

483,73

458,91

1.738,40
1.654,90
1.554,16
1.492,53
1.412,88

1.372,71

1.331,88
1.310,61
121,24
1.155,44

1.138,95

1.130,69
1.105,05
1.079,59
985,60
972,44

956,76

948,00
935,92
916,00
911,20

874,43

856,61
825,41
795,84
763,80
754,60

738,34

737,60

735,85

723,06

722,70
637,92

596,30

543,49
539,54
518,57
513,76
508,80

483,81

483,73

458,91

0,57%
0,54%
0,51%
0,49%
0,46%

0,45%

0,44%
0,43%
0,40%
0,38%

0,37%

0.37%
0,36%
0,35%
0,32%
0,32%

0,31%

0,31%
0,31%
0,30%
0,30%

0,29%

0,28%
0,27%
0,26%
0,25%
0,25%

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%
0,21%

0,20%

0,18%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%

0,16%

0,16%

0,15%

251.485,88
253.140,78
254.694,94
256.187,47
257.600,35

258.973,06

260.304,94
261.615,55
262.826,79
263.982,23

265.121,18

266.251,87
267.356,92
268.436,51
269.422,11
270.394,55

271.351,31

272.299,31
273.235,23
274.151,23
275.062,43

275.936,86

276.793,47
277.618,88
278.414,72
279.178,52
279.933,12

280.671,46

281.409,06

282.144,91

282.867,96

283.590,66
284.228,58

284.824,88

285.368,37
285.907,92
286.426,48
286.940,24
287.449,04

287.932,85

288.416,59

288.875,50

82,619



00044497 SINAPI
00001165 SINAPI

00013393 SINAPI

088505SBC

00034357 SINAPI

00043485SINAPI

05337 EMOP

06913EMOP

05647 EMOP

20039 EMOP

02602 EMOP

00004813 SINAPI

05502EMOP

01968 EMOP

02376 EMOP

00000003 SINAPI

00282EMOP

20045EMOP

13298 EMOP

00196 EMOP

00006015 SINAPI

00009868 SINAPI

00004430 SINAPI

00368 EMOP
00519 EMOP
06143EMOP

00004425 SINAPI

00039245 SINAPI

05410EMOP

00000650 SINAPI

00037373 SINAPI

20046 EMOP

00004350 SINAPI

00004257 SINAPI

00034547 SINAPI

05468 EMOP

02441 EMOP

05946 EMOP

00843EMOP

00001 EMOP

00003458 SINAPI

04406 EMOP

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mao de Obra
CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"  Material

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

MEDIDOR LAO GAS INDIVIDUAL RESIDENCIAL/PREDIAL GLP GN AR G1.0  Material

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material
COLETADO CAIXA)

SUPORTE P/LAMPADA TUBULAR Material

MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE Mao de Obra
ENCARGOS SOCIAIS

INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMAD A 2P+T, 10A/250V, Material
PADRAO BRASILEIRO DE E MBUTIR, COM PLACA DE 4"X2"

MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CO NSTRUCAO CIVIL, Mao de Obra
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIA IS DESONERADOS
MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3 "X6") Material

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ~ Material
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO, COM PINO E BOLAS, DE 3"X3" Material
MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS Mao de Obra
FUSIVEL FACA, DE 250V, DE 100A Material

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material

EM LIMPEZA

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TE RMOPLASTICO, DE Material
450/750V, DE 16MM2

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, Mao de Obra
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP/GN) C/A LARME A 30CM DO PISO/ Material
TETO, TENSAO DE 127 V/60HZ E CONSUMO DE 10W

TUBO DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, PE SADO, NBR 5580, Material
DN=2.1/2"

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, Material
SIMPLES, BITOLA 1 1/2" (REF 1509)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") Material
SAIBRO Material
ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE FABRICA, N O DIAMETRO DE 06,3MM  Material

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material
DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

TUBO PVC RIGIDO (NBR-5688), SERIE "R", P ONTA/BOLSA COM VIROLA, Material
EM BARRAS DE 3,00 M, DE 150MM

BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material
6136)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material

MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE C ONCRETO, INCLUSIVE ~ Méo de Obra
ENCARGOS SOCIAIS DESO NERADOS

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, Material
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES,
4,8 X 50 MM

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) Mao de Obra

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

CADEADO COM DUPLA TRAVA, DISCO DE SEGURA NCA ANTI GAZUA, Material
CORPO DE LATAO MACICO, C ILINDRO DE LATAO TREFILADO, DE 30MM

DISJUNTOR, TRIPOLAR, DE 80 A 100A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C Material
SUPORTE TIPO PE DE GALINHA PARA FIXACAO DE LUMINARIAS Material

TUBO CERAMICO, ESGOTO SANITARIO, DE 100M M E COM COMPRIMENTO Material
DE 1,00M

AREIA LAVADA, GROSSA, PARA REGIAO METROP OLITANA DO RIO DE Material
JANEIRO

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 Material
1/2"

ISOLADOR DE PINO "HI-TOP", CLASSE 15KV Material

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,1593600
16,0000000

1,0000000

1,0000000
62,8200000
282,0221967
176,0000000
9,6500000

24,0000000

11,0000000
6,0000000

1,0000000

20,0000000
8,5678000
3,0000000

15,0000000

20,0000000
8,0000000

1,0000000

2,0000000
2,0000000
43,9866560

10,6600000

25,0000000
1,8366650
21,0650000

4,3000000

20,3400000
0,7000000
52,0876000
3.526,8080729
5,3500000

147,0750000

4,6420029

33,6000000

5,0000000

1,0000000
44,0000000
3,4400000
0,9382388
3,0000000

4,0000000

36,22
27,26

425,67

407,23
6,12
1,34
2,13

38,27

14,29

30,80
53,75

318,25

15,58
35,54
97,02
19,31
13,57
33,16

254,09

124,81
121,34
5,51

22,27

9,35
124,75
10,64

47,11

9,82

270,57

33,67

4,63

30,81

150,78

3,36

42,22

150,85

46,20

34,62

440,41
436,16

425,67

407,23
384,46
377,91
374,88
369,31

342,96

338,80
322,50

318,25

311,60
304,50
291,06
289,65
271,40
265,28

254,09

249,62
242,68
242,37

237,40

233,75
229,12
224,13

202,57

199,74
189,40
178,66
176,34
164,78

164,72

156,30

155,57

154,05

150,78
147,84
145,24
141,53
138,60

138,48

440,41
436,16

425,67

407,23
384,46
377,91
374,88
369,31

342,96

338,80
322,50

318,25

311,60
304,50
291,06
289,65
271,40
265,28

254,09

249,62
242,68
242,37

237,40

233,75
229,12
224,13

202,57

199,74
189,40
178,66
176,34
164,78

164,72

156,30

155,57

154,05

150,78
147,84
145,24
141,53
138,60

138,48

0,14%
0,14%

0,14%

0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%

0,11%

0,11%
0,11%

0,10%

0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%

0,08%

0,08%
0,08%
0,08%

0,08%

0,08%
0,08%
0,07%

0,07%

0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

289.315,91
289.752,07

290.177,74

290.584,97
290.969,43
291.347,34
291.722,22
292.091,52

292.434,48

292.773,28
293.095,78

293.414,03

293.725,63
294.030,13
294.321,19
294.610,84
294.882,24
295.147,52

295.401,61

295.651,23

295.893,91

296.136,28

296.373,68

296.607,43
296.836,55
297.060,68

297.263,25

297.462,99

297.652,39

297.831,05

298.007,39

298.172,17

298.336,90

298.493,19

298.648,76

298.802,81

298.953,59

299.101,43

299.246,67

299.388,20

299.526,80

299.665,28



00004472 SINAPI

00001213 SINAPI

00000367 SINAPI

00012745SINAPI

00012530 SINAPI

14543EMOP

00043461 SINAPI

00039244 SINAPI

00218 EMOP

00012869 SINAPI

00013113 SINAPI

01598 EMOP

00020083 SINAPI

00043484 SINAPI

00003535 SINAPI

00002392 SINAPI

00004315SINAPI

00014153 SINAPI

00037395 SINAPI

20015EMOP

00021127 SINAPI

00003767 SINAPI

00039430 SINAPI

00000122 SINAPI

00034709 SINAPI

00043486 SINAPI

00043460 SINAPI

00005075 SINAPI

00040552 SINAPI

00872EMOP

00418 EMOP

00013114 SINAPI

00007141 SINAPI

00010432SINAPI

05660 EMOP

20112EMOP

00006117 SINAPI

00702EMOP

00043463 SINAPI

00009867 SINAPI

00043488 SINAPI

02338EMOP

00011756 SINAPI

20105EMOP

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO
HIDRAULICA PREDIAL

ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,30 M

PEDRA BRITADA 1 E 2 (MEDIA), PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
DE JANEIRO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA
TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,10 M

CAMINHAO BASCULANTE, NO TOCO, PRECO SEM PNEUS, CAPACIDADE
DE 4,00M3

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

GANCHO CHATO EM ACO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO =
100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMAD O, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO S

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 -
50 A

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CURVA 45° OU 90° DE CERAMICA PARA ESGOTO COM JUNTA
ARGAMASSA, DE 0100MM

CEDRO EM TABUAS, PRANCHETAS E PRANCHOES, PARA ESQUADRIAS
ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,15 M

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

PORTA CADEADO EM FERRO ZINCADO, DE 4.1/2"

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DE 12 QUALIDAD E COM ROSCA DE
AMBOS OS LADOS, DE 3/4"

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODUTO DE PVC PRETO,RIGIDO ROSQUEAVE L,COM ROSCA EM
AMBAS EXTREMIDADES,EM BAR RAS DE 3 METROS,DE 1/2"
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA

MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA DE CAMINHAO E C ARRETA, INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS DESON ERADOS

Material

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Mo de Obra
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mo de Obra

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Mao de Obra

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

CENTO

UN

UN

UN

UN

UN

KG

CENTO

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

2,3200000

4,2283161
1,2348800
1,0225000
2,0000000
0,9563620
282,0221967
20,3400000
13,4019250
2,8169184
2,0000000
0,0001644
0,8890000
53,2794000
10,0000000
1,0000000

18,8000000

0,5843780
0,8000000
2,2980000
5,6400000
35,2880000

24,5340000

0,7616000
1,0000000
64,0000000
53,2794000
2,4000000
0,6720000
1,0000000
0,0031560
1,0000000
4,0000000
0,1000000
5,0000000

1,5004350

1,8922911
1,0000000
320,0000000
7,7648200
34,2763535

4,0000000

1,0000000

1,0537500

58,86

32,04
103,16
122,85

60,95
122,20

0,39

5,10

7,53

31,64
41,09
496.828,92
91,55

1,52

7,82

76,04

121,73
88,48
30,80

12,46

80,79
61,43
0,94
1,08
23,37
82,65
53,84
16.879,98
50,02
12,24
465,21
9,25

30,80

23,58
43,14
0,12
4,88

1,09

32,55

30,80

136,56

135,48
127,39
125,61
121,90
116,87
109,99
103,73
100,92
89,13
82,18
81,68
81,39
80,98
78,20
76,04

72,19

71,14
70,78
70,78
70,27
66,34

63,05

61,53
61,43
60,16
57,54
56,09
55,54
53,84
53,27
50,02
48,96
46,52
46,25

46,21

44,62
43,14
38,40
37,89
37,36

36,96

32,55

32,46

136,56

135,48
127,39
125,61
121,90
116,87
109,99
103,73
100,92
89,13
82,18
81,68
81,39
80,98
78,20
76,04

72,19

71,14
70,78
70,78
70,27
66,34

63,05

61,53
61,43
60,16
57,54
56,09
55,54
53,84
53,27
50,02
48,96
46,52
46,25

46,21

44,62
43,14
38,40
37,89
37,36

36,96

32,55

32,46

0,04%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

299.801,84

299.937,31
300.064,70
300.190,32
300.312,22
300.429,08
300.539,07
300.642,81
300.743,72
300.832,85
300.915,03
300.996,71
301.078,10
301.159,08
301.237,28
301.313,32

301.385,51

301.456,65
301.527,43
301.598,21
301.668,49
301.734,83

301.797,88

301.859,41
301.920,84
301.981,00
302.038,54
302.094,63
302.150,17
302.204,01
302.257,28
302.307,30
302.356,26
302.402,79
302.449,04

302.495,25

302.539,87
302.583,01
302.621,41
302.659,30
302.696,66

302.733,62

302.766,17

302.798,63



00004312 SINAPI
00007139SINAPI
00003502 SINAPI
00559 EMOP
00043131SINAPI
ORSE
00034794/S1
04210EMOP
00010420 SINAPI
00038383 SINAPI
00009835 SINAPI
00453EMOP
00003529 SINAPI

00006193 SINAPI

00007307 SINAPI
00003148 SINAPI

00039443 SINAPI

00043059 SINAPI

00043493 SINAPI

02501 EMOP

00215EMOP

00004509 SINAPI

00043483 SINAPI

00000110 SINAPI

00004721 SINAPI

00001214 SINAPI

00003542 SINAPI

00040304 SINAPI

00010425SINAPI

00040547 SINAPI

00000378 SINAPI

00004253 SINAPI

00003862 SINAPI

02379EMOP

00001571 SINAPI

00002705 SINAPI

00000109 SINAPI

00001358 SINAPI

00004 EMOP

00001607 SINAPI

00007608 SINAPI

14837 EMOP

00220EMOP

00007340 SINAPI

FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO Material
CANALETA 90 OU KALHETAO

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material
5648)

JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

TIJOLO CERAMICO, FURADO, DE (10X20X20)CM Material

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D= Material
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Mecanico de refrigeracao (horista) Mao de Obra
ISOLADOR TIPO CARRETILHA, MARROM, DE (72 X72)MM Material

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO Material
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material

PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES  Material
EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA  Material
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Material
COLETADO CAIXA)

CONDUITE FLEXIVEL, GALVANIZADO DE 1.1/2" Material
GASOLINA COMUM NA BOMBA Material

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material
BRUTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Material
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 Material
1/2", PARA AGUA FRIA

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material
FRETE

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material
FRIA PREDIAL

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES  Material
*40 X 30* CM

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material

ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mao de Obra
LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL Material

CURVA 90° DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PAR A ELETRODUTO, DE 1.1/2" Material

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 Material
1/4", PARA AGUA FRIA

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
17 MM

ARAME RECOZIDO N° 18 Material

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM Material
HASTE 1/2", AGUA FRIA

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME METALICA COM EL EMENTOS TUBULARES Material
SOBRE SAPATAS,(1,00X1, 00)M OU (1,50X1,50)M,EXCL.PISO,SAP.,TRAN

OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO, CLASSIFICACAO API CG-4, Material
GRAU SAE 20W-40

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

KG

UN

CENTO

UN

UN

UN

KWH

UN

KG

cJ

UN

MXMES

6,2000000
20,0000000
4,0000000
30,0000000

0,7400000

1,5000000
4,0000000
0,1000000
8,3656894
3,0000000
1,2400000
24,0000000

0,6624000

0,2897000
1,2670000

44,2680000

2,0251642
20,0000000
1,0000000
2,3961617
3,2083000
9,2169685
2,0000000
0,1161010
0,4102440
16,0000000
0,4280000
0,1000000
0,2460000
0,3812610
0,4279170
2,0000000
2,0000000

6,0000000

6,7689163
2,0000000

0,1319270

0,5865000

18,8000000

0,4000000

0,1873900

0,2239976

0,1628500

7,90
0,95

37,98

18,70
6,93

267,20

0,90
17,96
7,26
5,33
1,82
8,26
139,29
34,47
0,78
28,84
120,97
48,20
30,74

27,35

1,47
4,91

68,00

14,79

20,26

42,82

35,19

48,09

32,43
31,80
31,60
28,50

28,11

28,05
27,72
26,72
25,43
24,99
24,23
23,04

20,85

19,88
19,07

18,59

18,53
18,00
17,96
17,40
17,10
16,77
16,52
16,17
14,14
12,48
12,34
12,10
11,86
1,72
11,70
11,30
11,04

10,26

32,43
31,80
31,60
28,50

28,11

28,05
27,72
26,72
25,43
24,99
24,23
23,04

20,85

19,88
19,07

18,59

18,53
18,00
17,96
17,40
17,10
16,77
16,52
16,17
14,14
12,48
12,34
12,10
11,86
1,72
11,70
11,30
11,04

10,26

9,95
9,82

8,97

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

302.831,05
302.862,85
302.894,45
302.922,95

302.951,06

302.979,11
303.006,83
303.033,55
303.058,98
303.083,97
303.108,20
303.131,24

303.152,09

303.171,97
303.191,04

303.209,63

303.228,16
303.246,16
303.264,12
303.281,52
303.298,62
303.315,39
303.331,91
303.348,09
303.362,23
303.374,71
303.387,05
303.399,15
303.411,01
303.422,73
303.434,43
303.445,73
303.456,77

303.467,03

303.476,98
303.486,80

303.495,77

303.504,44

303.512,72

303.520,82

303.528,84

303.536,73

303.544,56




14919EMOP

00043132SINAPI

00043459 SINAPI

01434EMOP

05268 EMOP

01969 EMOP

00004230 SINAPI

00029 EMOP

00030EMOP

00004491 SINAPI

00043469 SINAPI

00222EMOP

00039017 SINAPI

00004517 SINAPI

00006114 SINAPI

01599 EMOP

00005069 SINAPI

00020247 SINAPI

00043462 SINAPI

00003146 SINAPI

00892EMOP

00005065 SINAPI

00724 EMOP

00043464 SINAPI

00002692 SINAPI

00004222 SINAPI

CONJUNTO DE 6 PNEUS RADIAIS, 275/80R22.5

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA PARA 320 LITROS DE MISTURA SEC A, SEM CARREGAMENTO
MECANICO E TAMBOR RE VERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA

ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 1/2"

MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO
COMPACTADOR LEVE...), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE
06,3MM

ACO CA-25, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR , NO DIAMETRO DE
08,0MM

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, E M TAMBORES DE 170KG

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, P RECO SEM PNEUS,
CAPACIDADE DE 7,5T

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

VIBRADOR DE IMERSAO, TUBO DE (48X480)MM, COM MANGOTE DE 5,00M
DE COMPRIM. COM MO TOR ELETRICO DE 2CV

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, TIPO COMERCI AL

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

GASOLINA COMUM

Material
Material
Material

Equipamento

Material

Mao de Obra

Mao de Obra
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Mao de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material

Equipamento

Material
Material
Material
Material

Material
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UN

KG

UN

UN

KG

KG

KG

UN

UN

KG

KG

UN

UN

KG

KWH

0,0006170
0,2233169
9,2169685

0,0005164

1,0000000

0,0970060

0,0919632
0,2200000
0,2200000
0,1776000
20,0000000
0,1040117

5,3297779

0,4003109
0,0621371
0,0000019
0,0320000
0,0291032
64,0000000
0,1470000

0,0001354

0,0113000
0,2800000
34,2763535
0,0136869

0,0051912

12.371,07 7,63 7,63 0,00% 303.552,19
32,70 7,30 7,30 0,00% 303.559,49
0,62 571 571 0,00% 303.565,21
8.674,12 4,48 4,48 0,00% 303.569,69
3,61 3,61 3,61 0,00% 303.573,30
35,54 3,45 3,45 0,00% 303.576,75
36,96 3,40 3,40 0,00% 303.580,14
11,17 2,46 2,46 0,00% 303.582,60
9,89 2,18 2,18 0,00% 303.584,78
10,51 1,87 1,87 0,00% 303.586,64
0,08 1,60 1,60 0,00% 303.588,24
14,41 1,50 1,50 0,00% 303.589,74
0,28 1,49 1,49 0,00% 303.591,23
3,67 1,47 1,47 0,00% 303.592,70
23,58 1,47 1,47 0,00% 303.594,17
512.996,02 0,97 0,97 0,00% 303.595,14
23,81 0,76 0,76 0,00% 303.595,91
25,88 0,75 0,75 0,00% 303.596,66
0,01 0,64 0,64 0,00% 303.597,30
4,08 0,60 0,60 0,00% 303.597,90
3.990,88 0,54 0,54 0,00% 303.598,44
44,46 0,50 0,50 0,00% 303.598,94
1.41 0,39 0,39 0,00% 303.599,34
0,01 0,34 0,34 0,00% 303.599,68
10,14 0,14 0,14 0,00% 303.599,82
7,62 0,04 0,04 0,00% 303.599,86

Equipamento
Mao de Obra
Material
Servigos
Franquia
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

99,719

Totais por Tipo
R$ 1.993,35
R$ 127.907,32
R$ 173.689,24
R$ 0,00

R$ 9,95

239.161,99
65.263,16
304.425,15
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