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Estudo Técnico Preliminar 17/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64456.001302/2024-13

2. Descrição da necessidade

2.1 Introdução: O presente estudo técnico preliminar visa fundamentar a necessidade premente
da aquisição de armários de aço tipo vestuário, para os alojamentos do 10º Depósito de
Suprimento.  Este depósito desempenha um papel crucial  no armazenamento e distribuição de
suprimentos, garantindo o funcionamento eficiente e eficaz das operações logísticas.

2.2 Contextualização: Os alojamentos do 10º Depósito de Suprimento são frequentemente 
utilizados por uma grande quantidade de militares. Atualmente, a falta de armários de aço 
adequados para armazenar os pertences pessoais dos militares tem gerado diversos problemas 
logísticos e de organização, sendo agravado pela iminente chegado dos recrutas do ano de 
2024.

2.3 Necessidade de Armários de Aço:

-Segurança e Organização: A aquisição de armários de aço para os alojamentos é fundamental 
para garantir a segurança e a organização dos pertences pessoais dos militares. Armários seguros
e com compartimentos adequados proporcionarão um ambiente de trabalho mais organizado e 
livre de incidentes relacionados à perda ou extravio de itens pessoais.

-Otimização do Espaço: Os armários de aço oferecem uma solução compacta para o 
armazenamento de itens pessoais, otimizando o espaço disponível nos alojamentos. Isso é 
crucial, especialmente em ambientes onde o espaço é limitado e deve ser utilizado de forma 
eficiente.

-Durabilidade e Resistência: Os armários de aço são conhecidos por sua durabilidade e 
resistência. Ao investir em armários de alta qualidade, estaremos garantindo que os mesmos 
possam suportar o uso constante e resistir a condições adversas, mantendo-se em condições 
ideais por um longo período de tempo.

-Facilidade de Manutenção: Os armários de aço são fáceis de limpar e manter, o que reduzirá 
significativamente os custos e o tempo dedicado à manutenção dos alojamentos.

2.4 Impacto Operacional: A falta de armários de aço nos alojamentos pode resultar em:

-Desorganização e dificuldade de localização de pertences pessoais.
-Riscos de segurança devido à exposição de itens pessoais.
-Redução da eficiência operacional devido à perda de tempo na busca por pertences pessoais.

2.5 Conclusão: Diante dos desafios apresentados e considerando os benefícios proporcionados
pela aquisição de armários de aço, é evidente a necessidade urgente de investimento nessa 
área.



Estudo Técnico Preliminar 17/2024UASG 160049

Área Requisitante Responsável

2 de

A implementação desses armários não apenas melhorará a organização e segurança dos 
alojamentos, mas também contribuirá para a otimização das operações logísticas do 10º 
Depósito de Suprimento. Assim, recomenda-se fortemente que se proceda com a aquisição dos 
armários de aço conforme descrito neste estudo técnico preliminar.

3. Área requisitante

Almoxarifado Ten Gregório

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 A entrega será feita no endereço: 10º Depósito de Suprimento, na Avenida Marechal
Bittencourt nº 100, Dias Macedo, Fortaleza, CE, Cep: 60860-540, no horário, das 08:00 às 16:30 
horas, nos dias úteis, de segunda-feira a quinta-feira e, na sexta-. feira, das 08:00 às 12:00 horas.

4.2 O prazo de entrega dos armários seguirá conforme estabelecido no Termo de Referência,
apêndice deste documento.

4.3 Será nomeado fiscal de contrato para a referida contração.

4.4 A empresa  a  ser  contratada  deverá  atender  as  Normas  NR18,  NR24,  Normas  Militares,
Normas da Marinha, Normas do Exército, Normas da Aeronáutica e Normas dos Bombeiros

5. Levantamento de Mercado

5.1 Em cumprimento ao que prescreve a Lei 14.133/2021, o levantamento foi realizado através
de pesquisa de preço no sitio eletrônico do Compras.gov.br, sendo priorizado o inciso I
conforme orienta, instrui e normatiza a referida Lei. Tendo sido utilizado por base o valor médio
das três cotações encontradas.

5.2 Levantamento do mercado e detalhamento da pesquisa de preço conforme relatório da
pesquisa de preço, apêndice deste documento.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 Os itens deverão ter as especificações exigidas no Termo de Referência;
6.2 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados da emissão do empenho, em
remessa única, no seguinte endereço: 10º Depósito de Suprimento, na Avenida Marechal
Bittencourt nº 100, Dias Macedo, Fortaleza, CE, Cep: 60860-540, no horário, das 08:00 às 16:30
horas, nos dias úteis, de segunda-feira a quinta-feira e, na sexta-. feira, das 08:00 às 12:00 horas.
6.3 Para todos os itens: características e especificações técnicas, conforme estabelecidos no
Termo de Referência.
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6.4 Garantia e Assistência Técnica
6.5 Declaração de garantia e assistência técnica a ser realizada por corpo técnico próprio do
licitante ou autorizada, garantindo a efetividade dos serviços executados, substituição de peças e
componentes originais, em caso de defeitos de fabricação dos bens adquiridos, sem ônus para a
Administração durante o prazo de 60 (sessenta) dias contra quaisquer defeitos de fabricação.
6.6 Os materiais e seus componentes deverão ter garantia técnica mínima de 12 (doze) meses,
sem quaisquer ônus para a unidade, contidos a partir da data de entrega e instalação dos 
equipamentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item Descrição Catmat Unid
Qtd 
Total

Preço
Medio
(R$)

Total

(R$)

1

Armário Aço Material: Aço
, Acabamento Superficial: 
Pintura Lisa , Cor: Verde- 
Oliva , Quantidade 
Portas: 2 UN, Quantidade
Prateleiras: 6 UN, Altura: 
2 M, Largura: 0,97 M, 
Profundidade: 0,50 M, 
Aplicação: Vestiário , 
Características Adicionais:
Porta Cabides/Porta 
Toalhas

474044 Unidades 60 1.699,00 101.940,00

TOTAL 101.940,00

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 101.940,00

8.1 O valor da presente contratação está estimado em R$ 101.940,00 (cento e um mil, 
novecentos e quarenta reais), considerando os valores atuais do mercado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Os materiais deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
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recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala, bem
como deverá estar em consonância com a Súmula 247 do Tribunal de Contas da União - TCU. O
disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento,
motivações para a não adoção do parcelamento do objeto do presente processo licitatório.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Não há

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 A contratação está alinhada a contratação com elementos dos planos estratégicos e do 
10° Depósito de Suprimento, bem como com as metas do Plano Plurianual (PPA).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 O principal benefício pretendido com a presente contratação é manter os alojamentos do
10° Depósito de Suprimento em perfeitas condições de uso de modo a permitir o atingimento
dos objetivos estratégicos nas atividades do aquartelamento.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Deverá ser confeccionado o referido Termo de Referência para início do processo licitatório
correspondente, após autorizado pelo Ordenador de Despesas.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 As empresas contratadas deverão adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na
execução dos serviços, quando couber:

14.1.1 Usar produtos e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

14.1.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

14.1.3 Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos
equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento;

14.1.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para
a execução de serviços;
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14.1.5 Observar em todas as fases do procedimento licitatório as orientações e normas voltadas
para a sustentabilidade ambiental, prevendo, inclusive, as recomendações quanto à
responsabilidade do fornecedor pelo recolhimento e descarte do material bem como a
apresentação de documentos físicos, copiados ou impressos, preferencialmente através de papel
reciclado, e de forma a não frustrar a competitividade.

14.2. O Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, cita no art. 18 que os fabricantes,
importadores,  distribuidores  e  comerciantes  dos  produtos  e  embalagens,  deverão  estruturar  e
implementar sistemas de logística reversa, mediante o retorno dos produtos e embalagens após o
uso  pelo  consumidor,  ficando  estes  responsáveis  pela  realização  da  Logística  Reversa.  Essa
Logística é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto
de ações,  procedimentos e meios destinados a viabilizar  a coleta  e a restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (caso houver).

14.3. A Contratada deverá retornar as embalagens vazias ao seu estabelecimento operacional
logo após o seu uso, para inutilização e descarte, sendo de sua inteira responsabilidade a retirada
desses materiais conforme previsto na legislação e normas ambientais para o tratamento,
armazenamento, transporte e destinação do lixo ou resíduos hospitalares para os materiais
compatíveis com o objeto desta licitação.

14.4. A logística reversa tratada no item 5.3 será de total responsabilidade da contratada,
devendo a mesma atentar-se para dar, dentro de sua competência, cumprimento ao disposto nas
normas específicas de destinação final (ABNT-NBR 13.968:1997; ABNT-NBR 14.719:2001 e
ABNT-NBR 14.935:2003).  Deverá  também a  Contratada  se responsabilizar  pela  retirada  das
embalagens que acondicionem os produtos utilizados, tais como caixas e embalagens plásticas e
pelo recolhimento dos materiais que por ventura forem utilizados e transformados em lixo.

14.5. A contratada deverá observar quanto a destinação final de sobras e de embalagens
decorrentes da prestação do serviço o que dispõe a Lei nº 7.802/1989, a Resolução RDC 
ANVISA nº 052/2009 e o Decreto nº 4.074/2002.

14.6 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

14.7 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável com base neste estudo técnico preliminar.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto     nº     10.543,   
de 13     de novembro de 2020  .

JONATHAN GREGORIO DE OLIVEIRA

Almoxarife do 10° Depósito de Suprimento

ANTONIO WELLINGTON VAZ DOS SANTOS JUNIOR

Auxiliar do Almoxarifado do 10° Depósito de Suprimento

ULYSSES PEREIRA BRAGA

Ordenador de Despesas do 10° Depósito de Suprimento
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