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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64065.000937/2024-99

2. Descricao da necessidade

Visa a realizar a aquisicdo de material para funcionamento do Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificacdo
(PALL) do 40° BI

Cabe destacar que o Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificagdo (PALL) € um dos postos de abastecimento
presentes na area do Comando. O empreendimento fica localizado em Cratels-CE, sendo que a continuidade de
sua operacdo é essencial para que as atividades da guarnicdo e de OM em deslocamento sejam mantidas.
Conforme consta em laudo ambiental (vide anexo da DFD), a OM ja possui passivos ambientais, necessita de
diversas manutencdes e, recentemente, houve pane de funcionamento do filtro e das bombas de combustivel. A
presente contratacdo visa readequar o funcionamento do Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificagdo (PALL),
conforme as regras ABNT NBR 15594-3 de 2008, mais especificamente as bombas de combustivel, a caixa
separadora de 6leo e o filtro de combustivel. Com a presente licitacé@o, serd possivel a aquisicdo de equipamentos
com boa operacionalidade, o que facilitard a manutencéo preventiva no sistema completo futuramente e trara maior

seguranga para os operadores do Posto, além de contribuir para a seguranga organica da OM.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Chefe do PMT HELIELSON STENIO BARBOSA-2° Ten

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

5.1. O prazo de entrega dos bens e instalacdo é de 30 dias, contados do(a) emissdo do empenho,
em remessa Unica.

5.2. Os bens deverdo ser entregues no seguinte endereco BR-226, Km 03 - Venancio, CrateUs -
CE, 63700-000 — 40° Batalhdo de Infantaria

5.3. Para fins de orcamentacao, foi planejado a construcéo de nova CSAO, bem como a adequacéao
das tubulac¢des para seu pleno funcionamento. A especificagdo da CSAO esta no item 3.1.

5.4. Durante vistoria, foi visto que a CSAO esta lancando o efluente em um riacho. Deve-se avaliar
junto ao engenheiro ambiental que apoia a OM esta situacdo (se € possivel ou ndo), bem como
realizar sua manutencdo/ operacdo/ controle corretamente, visando diminuir o risco de
contaminagao.

5.5. Especificacdo CSAO PRODUTO: Caixa separadora de agua e éleo. MODELO: PD-SAO 3000
ou Similar. FORMATO: Retangular vertical. DIMENSOES DA CAIXA SEPARADORA SEM TAMPA. -
Altura: 1000mm. -Largura: 670mm. OBS: COM TAMPA ACRESCENTAR 100 mm NA ALTURA. -
Comprimento: 930mm. VAZAO: 3000 Litros hora. DIAMETRO DE ENTRADA: 4” —(100mm).
DIAMETRO DE SAIDA: 4 —(100mm). MATERIAL: PEAD (Polietileno de alta densidade) cor:
amarela. PROCESSO DE FABRICACAO: Rotomoldagem.

5.6. OBJETIVO DOPRODUTO: Objetivo principal é a separacdo da agua do 6leo, o objetivo
secundario é a separacao fisica de produtos da mistura de varios materiais devido a 4gua das
chuvas ou de lavagem no posto de combustiveis como por exemplo: afluentes oleosos, residuos
sdlidos flutuantes.
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5.7. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA CESTO COLETOR DE
SOLIDOS Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade), juntamente com uma tela
perfuradagalvanizada, tem como objetivo a pré-separacédo de solidos. Ex: folhas, bitucas.

5.8. PLACA COALESCENTE Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de
separacdo da agua do 6leo, sendo umitem fundamental na rapidez do processo da caixa
separadora.

5.9. CAIXA DE OLEO Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter o
Oleo separado dacaixa separadora em seu interior, sendo removivel, possibilitando a remocéo do
Oleo para orecipiente adequado.

5.10. CAPTADOR DE OLEO Fabricado em PVC, é utilizado para remover o 6leo separado da caixa
separadora para caixa de 6leo. PROCESSO DE FUNCIONAMENTO: 1- Entrada do efluente para
retirada de sdlidos. 2- Separacdo da 4gua e do 6leo. 3- Saida de agua limpa na parte inferior da
caixa separadora, apds passagem pela placa coalescente. 4- Captacdo do 6leo separado para
caixa de ¢leo. 5- Retirada da caixa de Gleo para um recipiente adequado. 6- Boca de visita para
retirada de agua para analise.

5. Levantamento de Mercado

Foi realizada ampla pesquisa de precos de mercado do objeto da despesa, a fim de servir de
balizamento para a analise das propostas dos licitantes. A pesquisa de precos foi realizada
utilizando os seguintes parametros, observado o Art 5° da IN 73/20 - SEGES/ME:

(X) 1 - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrbnico gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotacOes refiram-se a aquisi¢des ou contrata¢des firmadas no periodo de até 1 (um) ano anterior a
data de divulgagéo do instrumento convocatério;

() Il - aquisicdes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas no periodo de até 1
(um) ano anterior a data de divulgag&o do instrumento convocatério;

() Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrdnicos especializados ou
de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo
de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento convocatorio,
contendo a data e hora de acesso;

() IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotagdo, desde que os
orcamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacéo do instrumento convocatorio.

Apoés analise detalhada dos precos obtidos, as discrepancias encontradas foram excluidas,
utilizando-se os seguintes pardmetros: a. Data da Compra: foram excluidos todos os pre¢os com
datas ndo compreendidas no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do
instrumento convocatoério; e b. Pre¢cos inexequiveis ou excessivamente elevados (sobrepreco)
foram eliminados, o “ponto de corte” destes precos foi definido em 30 % (trinta por cento) acima ou
abaixo da média de prec¢os obtida antes da exclusdo dos referidos pregos, tendo por base o que
prevé

6. Descricao da solucao como um todo

A Aquisicdo de material de construcao, para os proximos 12 (doze) meses, ap6s a assinatura das
atas do Sistema de Registro de Pregos.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

-Comprimento: 930mm. VAZAO: 3000
Litros  hora. DIAMETRO DE
ENTRADA: 4” —(100mm). DIAMETRO
DE SAIDA: 4" —(100mm). MATERIAL:
PEAD (Polietileno de alta densidade)
cor: amarela. PROCESSO DE
FABRICACAO: Rotomoldagem.

Conforme ANEXO

UNIDADE VALOR
ESPECIFICACAO CATMAT DE QUANTIDADE . VALOR TO’
UNITARIO
MEDIDA
PRODUTO: Caixa separadora de agua
e Oleo. MODELO: PD-SAO 3000 ou
Similar.
FORMATO: Retangular  vertical.
DIMENSOES DA CAIXA
SEPARADORA SEM TAMPA. -Altura:
1000mm. -Largura: 670mm. OBS:
COM TAMPA ACRESCENTAR 100
mm NA ALTURA. 285550 | Unidade 4 10.000,00 40.000,0!

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 40.000,00

O custo estimado total da contratacéo é de 40.000,00 (quarenta mil reais)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O objeto da contratacdo, bem como os insumos apresentados, sao correlatos e devem ser geridos
e executados pela mesma empresa. Caso contrario, pode ocorrer ingeréncia entre as diversas
empresas, e consequentemente, a perda da garantia do objeto, uma vez que os fornecedores
podem alegar que houve quebra da garantia pelo fato de outra empresa ter mexido no material por

ele instalado.

Além disso, os materiais devem ser instalados com a minima interrupcdo dos abastecimentos e o
mais rapido possivel, o que seria inviabilizado se houvesse a contratacdo de empresas diferentes.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Como os abastecimentos ndao podem ser interrompidos por largo periodo de tempo, faz-se
necessario que as contratagcdes sejam correlatas, de forma a dar celeridade a regularizagéo da
operacionalidade do Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificagdo (PALL).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os materiais pretendidos nesta aquisi¢cdo sao de suma importancia. Embora esta contratacao ndo
conste no Plano Anual de ContratacBes de 2024, esta ja € prevista no Plano Anual de Contratacfes
de 2024 (conforme pode ser verificado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento das
ContratagGes de 2024).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Intenciona-se proporcionar um espaco adequado e seguro sem nenhum tipo de risco durante a
operacionalidade e funcionamento do Posto de Abastecimento. Dessa forma, busca-se, também,
evitar riscos de danos ambientais e atualizar a tecnologia empregada, o que permitird maior
controle e maior facilidade para futuras manutencoes.

13. Providencias a serem Adotadas

Todas as providéncias a serem adotadas pelo Batalh&o , relativas a esta aquisi¢cdo/contratacéo
foram adotadas, inclusive quanto a capacita¢do de servidores para fiscalizacdo e gestédo contratual,
inclusive no ambiente da organizacdo para recebimento dos materiais e equipamentos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

As aquisi¢cdes proporcionadas por esta contratacao visam, dentre outros motivos, a prevencao de
novos problemas ambientais. Ademais, espera-se que as praticas de sustentabilidade ambiental
sejam perseguidas quando da substituicdo do material ou ainda com ocorréncia de quaisquer
vazamentos 0s quais serdo prontamente combatidos com a disponibilidade e gestdo dos recursos
materiais e humanos. Deve-se atentar para as normas vigentes, especialmente as mencionadas no
item 8 deste edital.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O projeto visa atender a aquisi¢cdo de materiais que sera realizada no Batalhdo . Assim, a Unidade
ir4 otimizar a sua operacionalidade na distribuicdo de suprimento Classe Ill, mantendo as Unidades
apoiadas em condicfes para o cumprimento das missoes.

Além disso, sera viabilizada a prevencéo de riscos de acidentes, de danos ambientais (como

4de5



UASG 160041 Estudo Técnico Preliminar 49/2023

vazamentos de combustivel), de interrupcao do apoio e de contaminacédo dos operadores do Posto.
Dessa forma, a contratacéo estara em conformidade com o Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis, Lei N° 12.305/2010, as Instru¢des Normativas SLTI/MP ns. 01/2010, que dispde

sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢cao de bens, contratacéo de servigos ou
obras pela Administracao Publica.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

HELIELSON STENIO BARBOSA

Membro da comissdo de contratagao
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1° Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES
DESTACAMENTO SRO/10

PARECER TECNICO 26/2023 - SRO/10

1. OBJETO

Durante visita realizada ao 40° Bl nos dias 27, 28 e 29 de marco, foram solicitadas
vistorias pelo Comandante da OM, sendo esta, uma delas. Este parecer tem o objetivo de
fornecer orcamento estimativo para instalacio de Caixa Separadora de Agua e Oleo no posto de
combustivel da OM.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Solicitacdo verbal do Comandante do 40° BI.

3. ANALISE

Durante visita, foi informado pelo oficial responsavel pelo posto de combustivel a neces-
sidade de substituir a Caixa Separadora de Agua e Oleo (CSAOQ) existente no local, em virtude
dela nédo estar trabalhando corretamente. A Figura 01 apresenta o local em questdo, bem como as
Figuras 02 e 03 a CSAOQ.

VST =

—_—

) igra 01: Posto de combustivel do 40°BI.
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Figura 03: CS sto de Combustivel.

Figura 02: CSAO Posto de Combustivel.

Para fins de orcamentacédo, foi planejado a construcdo de nova CSAO, bem como a ade-
quacdo das tubulacdes para seu pleno funcionamento. A especificacdo da CSAO esta no item
3.1

Durante vistoria, foi visto que a CSAO esté lancando o efluente em um riacho. Deve-se
avaliar junto ao engenheiro ambiental que apoia a OM esta situacdo (se € possivel ou ndo), bem
como realizar sua manutencdo/ operacdo/ controle corretamente, visando diminuir o risco de
contaminacéo.

3.1 Especificagdo CSAO

PRODUTO: Caixa separadora de agua e 6leo.

MODELO: PD-SAO 3000 ou Similar.

FORMATO: Retangular vertical.

DIMENSOES DA CAIXA SEPARADORA SEM TAMPA,

-Altura: 1000mm.

-Largura: 670mm. OBS: COM TAMPA ACRESCENTAR 100 mm NAALTURA.
-Comprimento: 930mm.

VAZAO: 3000 Litros hora.

DIAMETRO DE ENTRADA: 4” — (100mm).

DIAMETRO DE SAIDA: 4¢* — (100mm).

MATERIAL: PEAD (Polietileno de alta densidade) cor: amarela.

PROCESSO DE FABRICACAO: Rotomoldagem.

OBJETIVO DO PRODUTO: Objetivo principal é a separacdo da agua do dleo, o objetivo
secundario ¢é a separacdo fisica de produtos da mistura de varios materiais devido a agua das
chuvas ou de lavagem no posto de combustiveis como por exemplo : afluentes oleosos, residuos
solidos flutuantes.

ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA CESTO COLETOR DE
SOLIDOS

Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade), juntamente com uma tela perfurada
galvanizada, tem como objetivo a pré-separagdo de solidos. Ex: folhas, bitucas.
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PLACA COALESCENTE

Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separa¢do da agua do 6leo, sendo
um

item fundamental na rapidez do processo da caixa separadora.

CAIXADE OLEO
Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter o 6leo separado da
caixa separadora em seu interior, sendo removivel, possibilitando a remocdo do dleo para o
recipiente adequado.

CAPTADOR DE OLEO
Fabricado em PVC, é utilizado para remover o 6leo separado da caixa separadora para caixa de
oleo.

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:
1- Entrada do efluente para retirada de sélidos.

2- Separacdo da agua e do 6leo.

3- Saida de agua limpa na parte inferior da caixa separadora, apos passagem pela placa
coalescente.

4- Captacdo do Oleo separado para caixa de 6leo.

5- Retirada da caixa de 6leo para um recipiente adequado.

6- Boca de visita para retirada de dgua para analise.

10CM
Imagem 3
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PREENCHIMENTO DA CAVA
Areia até 70cm de baixo para cima, e completar com brita até a tubulacao de saida.

Figura 04: Instalacdo de uma CSAO.
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Ao colocar a 1° camada de areia, colocar agua limpa na mesma proporcao de areia. Facaissona 2° e
3° camada de areia. Esta acdo € necessaria para equilibrar as pressoes internas e externas.

Camada
de Brita

3° camada
de areia

2° camada
de areia

1° camada
de areia

Acrescentar agua limpana 2°e 3°
camada de areia na mesma propor¢ao

Figura 05: Instalagdo de uma CSAO.
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4., CONCLUSAO

Para fins de orcamentacdo foi estimado o valor em R$ 10.000 (aquisi¢cdo da CSAO, tu-
bos, conexdes, cimento, areia, brita e outros insumos), devendo a solicitacdo ser cadastrada na
ND 30, uma vez que a OM informou conseguir executar o servigo com seu Pelotdo de Obras.

Fortaleza-CE, 06 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente

ub VICTOR HUGO FERNANDES BONAN
g Data: 06/04,/2023 14:51:29-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

VICTOR HUGO FERNANDES BONAN - 1° TEN
Engenheiro Civil (RNP 061236441-0)
Adjunto do Dst SRO/10

VISTO:

Documento assinado digitalmente

ub CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO
g Data: 06/04/2023 15:36:06-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MARINHO JUNIOR -TC
Engenheiro de Fortificacdo e Construcao
Ch SecTec do Dst SRO/10

APROVO:

Documento assinado digitalmente

ub RAMACRISNA DA PORCIUNCULA VIEIRA
g Data: 10/04/2023 09:34:15-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

RAMACRISNA DA PORCIUNCULA VIEIRA - CEL
Engenheiro Eletricista (CREA-RS 88019-D)
Chefe do Dst SRO/10
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