CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rondénia
Custo Unitario de Referéncia Julho/2023 Produgédo da equipe 373,50 tkm
5914389 T porte com caminhéo b te de 10 m® - rodovia pavi tad: Valores em reais (R$)
A EQUIPAMENTOS o Utilizagdo Custo Horario " Ct_ls!o
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo orério Total
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m* - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 296,4386 90,6722 296,4386
Custo horario total de equipamentos 296,4386
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
‘Custo horario total de execugéo 296,4386
Custo unitario de execugdo 0,7937
Custo do FIC
Custo do FIT
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitério Custo Unitério
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7937
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR':'T B Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 0,79

Obs:
[Descricao |unid [atde |Qtde Improd |Custo Unit [valor % [% Acum. [% s/ Tot [% Acum
OLEO DIESEL L 0,070468 6,71| RS 0,47 | 49,38 49,38 21,79 21,79
Manutencao 0 o[ RS 0,16 | 20,25 69,63 8,94 30,73
Depreciacao 0 o[ RS 0,11 | 13,92 83,55 6,15 36,88
MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,002677 27,89( RS 0,07 8,86 92,41 3,91 40,79
Juros 0 0| RS 0,04 5,06 97,47 2,23 43,02
Seguros e Impostos 0 0| RS 0,02 2,53 100 1,12 44,14
TOTAL EQUIPAMENTO.: RS 0,33 | 41,77
TOTAL M. OBRA.....: RS 0,07 8,86
TOTAL MATERIAIS...: RS 0,47 | 49,37
TOTAL ...cceeeeeeet RS 0,87 100
BDI 0,15
TOTAL COM BDI RS 1,00




