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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia

Rondénia
Julho/2023
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario

FIC 0,04937

Producgao da equipe 311,25 tkm

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS a Utilizagao Custo Horario He':nfsm
Ope utl Improdutive rio Total

E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 206,4386 90,6722 206,4386

Custo horério total de equipamentos 296,4386

B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horirio total de méo de obra

Custo horério total de execugao 296,4386

Custo unitdrio de execugdo 0,9524

Custo do FIC 0,0470

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitério total de material

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 0,9994

E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N BRMPT 5 Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitério direto total 1,00
Obs:
Descricao |Unid IQtde IQtde Improd |Custo Unit IVanr I% |% Acum. |% s/ Tot |% Acum
OLEO DIESEL L 0,084562 6,71| R$ 0,57 | 46,99 46,99| 26,26] 26,26
Manutencao 0 O[ RS 0,19 | 18,99 6598| 10,61 36,87
Depreciacao 0 o[ RS 0,13 | 12,99 78,97 7,26 44,13
MOTORISTA DE CAMINHAO H 0,003212 27,8938| RS 0,09 | 8,99 87,96 503] 49,16
0 0| R$ 0,06 | 599 93,95 3,35 52,51
FIC % 0 0,05/ R$ 0,05| 4,99 98,94 2,79 55,3
Seguros e Impostos 0 0l RS 0,02 1,99 100 1,12 56,42
TOTAL EQUIPAMENTO.: R$ 045| 396
TOTAL M. OBRA.....: R$ 0,09| 891
TOTAL MATERIAIS...: R$ 0,57 | 51,49
TOTAL............: RS 1,11 100
BDI 0,15
TOTAL COM BDI RS 1,27




