UASG 160111 Estudo Técnico Preliminar 22/2024

Estudo Teécnico Preliminar 22/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Trata-se de Estudo Técnico Preliminar da contratacdo que objetiva identificar a mais efetiva
solugdo para a aquisicdo de material hidraulico afim de suprir ademanda da OM.

O Comando da 42 Bda Inf L Mth € uma Grande Unidade contemplada com a Prefeitura Militar,
gue por meio do Pelotdo de Obras, executa construcdes e reparos em estruturas prediais,
abrangendo reparos elétricos, hidraulicos, pinturas, e outros em geral atodas as estruturas fisicas
do Comando da Brigada, Companhia de Comando, 4° Pelotdo de Policia do Exército e Préprios
Nacionais Residenciais da Vila Militar de Oficiais e Vila Militar de Subtenentes e
Sargentos. Com todas essas missdes sobre sua responsabilidade, cresce de importancia a a
necessidade de adquirir material hidraulico para manutencdo e reparo das instalacbes desta
Grande Unidade.

A demanda ora apresentada levou em consideracdo a necessidade de adquirir materiais
hidraulicos, visando o pleno funcionamento de todas instalagbes da OM.

Conforme a Ordem de Servico n° 001/DALC/B Adm, de 25 Maio 2020, o qual criou 0 GCALC
— Grupo de Coordenacdo e Acompanhamento das Licitagdes e Contratos na Guarnicdo de Juiz
de ForalMG e Santos Dumont/MG, inclui o CIJF como participante do presente processo de
registro de precos o qual configura o Cmdo 42 Bda Inf L Mth como érgdo gerenciador do
pregdo. Dessa forma, cabe ao Cmdo Bda consolidar nossos quantitativos de materiais.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Faz-se necessaria a aquisicao de material hidraulico, uma vez que a 42 Bda Inf L Mth necessita
da reposicdo dos referidos materiais para manutencéo e reparo, para o pleno funcionamento de
suas instalagdes em apoio a instrucao.

Requisito: N&o h& necessidade de capacitacdo e credenciamento dos militares que utilizardo os
materiais a serem adquiridos .

Requisitos Temporais

Requisito: Material Hidraulico com qualidade e capaz de suprir as demandas de manutencéo e
reparos das instalagdes da 42 Bda Inf L Mth.
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4. Descricao da solucao como um todo

Aquisicao de material hidraulico para a 42 Bda Inf L Mth atender necessidades de manutengao e
reparo das instalagoes da OM. Os referidos materiais serdo utilizados dia a dia nas mais variadas
situacdes o que é imprescindivel para o pleno e correto funcionamento desta OM.

O material hidraulico é de extrema importancia para a vida vegetativa da OM e 0s mesmos
proporcionam maior seguranga na manutencao e reparo das instalagcdes, além de propiciar um
ambiente salutar e digno de trabalho, facilitando em muito as mais variadas missdes impostas ao
nosso aquartelamento.

5. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Chefe da Prefeitura Militar da Gu JF CARLOS EDUARDO BRUGIOLO - Cel R/1
Auxiliar da Prefeitura Militar da Gu JF LEONARDO JULIANI GARCIA - 3° Sgt

6. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento da solucéo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o objeto for divisivel,
desde que se verifigue ndo haver prejuizo para o conjunto da solugédo ou perda de economia de escala, visando
propiciar a ampla participagdo de licitantes, que embora n&o disponham de capacidade para execucdo da totalidade
do objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades autdnomas. O processo sera feito por itens cabendo o
orgdo gerenciador consolidar cada um no futuro Termo de Referéncia.

7. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratagdo através do Pregdo SRP sera por item e serdo de acordo com a quantidade de itens que cada
empresa ganhar, portanto serdo contratacdes independentes a serem feitas conforme as demandas existentes.

8. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo dependera do crédito disponivel para este fim pela 42 Bda Inf L Mth, o planejamento estdo baseados
na necessidade de aquisicdo de material hidraulico para o 42 Bda Inf L Mth.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
O certame sera do tipo SRP, ndo sendo possivel ter um valor estimado para a contratacdo, dependerad da descentralizacdo de

crédito recebida pela 42 Bda Inf L Mth através de seu Orgdos descentralizadores de Crédito. As aquisi¢des ocorrerdo durante o
ano de 2024 até o fim da validade da ata de registro de precos.
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10. Resultados Pretendidos

A aquisi¢do de material hidraulico visa atender as necessidades da 4% Bda Inf L Mth, materiais de suma importancia na vida
vegetativa da OM, que possui vocagdo para o apoio a instru¢do militar.

Os materiais serdo utilizados diariamente e resultaram na eficiéncia dos trabalhos dessa OM, proporcionando uma melhor
qualidade de manutencdo e reparos das suas instalagdes.

11. Providencias a serem Adotadas

A 42 Bda Inf L Mth, devera atentar para o recebimento do material nas condi¢des determinadas no termo de referencia, assegurar
que o objeto ndo sofreu alteragcdes. Receber os materiais constantes das futuras notas de empenhos conforme a descricdo,
quantidade e marca de cada produto.

12. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades a serem demandadas estdo contidas na relacdo de itens anexa a este documento, conforme modelo
disponibilizado pela DALC/4® Bda Inf L Mth.

13. Declaracao de Viabilidade

A equipe de contratacio declarou que é VIAVEL a aquisicdo dos referidos materiais condicionada a utilizacdo correta dos
créditos destinados a este fim.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo de material hidraulico é realizada cumprindo todos os tépicos abordados no Guia de Licitagbes Sustentaveis
fornecidas pela AGU/MG, onde os itens que possam causar algum impacto tem o seu risco minimizado ao cobrar aos
fornecedores por exemplo o CTF (Cadastro Técnico Federal) junto ao IBAMA das empresas que cotem itens que na sua
fabricacdo atividade poluidora. Todo descarte obedecera as regras ambientais e serdo cumpridas todas as medidas de protecdo do
meio ambiente por parte desta OM.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisicdo de material hidraulico é realizada cumprindo todos os tépicos abordados no Guia de Licitagdes Sustentaveis
fornecidas pela AGU/MG, onde os itens que possam causar algum impacto tem o seu risco minimizado ao cobrar aos
fornecedores por exemplo o CTF (Cadastro Técnico Federal) junto ao IBAMA das empresas que cotem itens que na sua

fabricacdo atividade poluidora. Todo descarte obedecera as regras ambientais e serdo cumpridas todas as medidas de protegdo do
meio ambiente por parte desta OM.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe declara ser viavel a presente aqu
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

ub CARLOS EDUARDO BRUGIOLO
g Data: 13/03/2024 13:25:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS EDUARDO BRUGIOLO

Agente de contratagdo

Documento assinado digitalmente

ub LEONARDO JULIANI GARCIA
g Data: 12/03/2024 13:09:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
LEONARDO JULIANI GARCIA

Membro da comissdo de contratagdo

Despacho: Aprovo o presente ETP digital conforme Inciso II, do Art. 14, do Decreto no 10.024/2019.

UBIRAJARA PANIZZ1 DE SOUZA

Autoridade competente
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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