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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64580.003716/2024-43

2. Descricao da necessidade

O Hospital Geral de Juiz de Fora, tem como missdo institucional o atendimento médico-odontolégico hospitalar aos usuéarios do
Fundo de Saude do Exército (FUSEX), os Beneficidrios da Prestagdo de Assisténcia a Satide Suplementar dos Servidores Civis do
Exército (PASS), os Beneficiarios do Sistema de Atendimento Médico aos Militares do Exército e seus Dependentes
(SAMMED) e os Beneficiarios do Sistema de Assisténcia Médico-Hospitalar aos Ex-Combatentes (SAMEX-CMB), militares e
dependentes das outras Forcas Armadas, bem como Soldados do Efetivo Varidvel, que incorporam anualmente nas diversas
Organizacdes Militares da Guarnicdo de Juiz de Fora e Guarni¢des apoiadas, sendo assim se faz necessario a manutengao
corretiva na camara conservadora Elber, com a finalidade de armazenamento de medicamentos que precisam de refrigeracéo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo de Farmacia do HGeJF EDUARDO DA CUNHA OLIVEIRA - Maj

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa especializada contratada a para prestacdo de servicos especializados, ndo continuados, para manutencao corretiva em
Camara Conservadora Elber, modelo CSV 500, com fornecimento de pecas, sem dedicagcdo de mdo de obra exclusiva, deve
realizar o conserto no préprio local de uso, ou se houver a necessidade de deslocamento do equipamento para realizar a
manutengdo, o transporte deve ser a cargo da contratada. O servigo inclui a substituicdo do compressor, recarga de gas, soldas em
microfuros na tubulagdo do sistema de refrigeracdo, substituicdo da caixa de derivagdo, limpeza quimica do condensador e do
evaporador e emissdo do certificado de calibrag@o.

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de preco foi realizado no banco de precos do governo e com fornecedor local , que ja participou de servicos de
manutengdo nesta OMS.

6. Descricao da solucao como um todo

Sobre fornecimento do servigo, a empresa vencedora da cotacdo eletrdnica dever executar a manutencdo corretiva
conformeoferecido na proposta vencedora e solicitado no Termo de Referéncia, atentando-se a marca das pecas serem originais a
marca da Camara de Conservagao.

Deverd apresentar ao final do servico o certificado de calibragdo do equipamento e dar a garantia minima de 03 (trés) meses do
servico realizado.

O servico deve ser executado no proéprio local (Hospital Geral de Juiz de Fora), ou se houver a necessidade de deslocamento do
equipamento o mesmo deve ser realizado pela empresa vencedora, sem 6nus para o hospital.
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O Hospital podera recusar o servico em parte, ou todo, se ndo cumprir o solicitado no Termo de Referéncia, sob pena
de instauracdo de processo administrativo.

A contratada ndo pode se furtar de cumprir a obrigacdo da Nota de Empenho, baseando-se em impedimentos internos venciveis
ou por culpa de prazos do fabricante, sem o devido amparo legal.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo foi justificado de acordo com necessidade observada através da necessidade de manutengdo corretiva e na
demanda que surge.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.636,33
Sobre o célculo do valor estimado para a aquisi¢do, tem-se conforme se segue:

a) realizou-se uma pesquisa de preco com fornecedor local e na plataforma Banco de Precos, seguindo as especifica¢Ges técnicas
do objeto previstas no Termo de Referéncia;

b) Obteve-se trés orcamentos dentro das especifica¢es requeridas, fez-se o confrontamento dos seus dados e se obteve a média
como valor de referéncia para este instrumento.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O ndo parcelamento da solucdo é o mais indicado para o presente instrumento, haja vista se tratar de um tinico item de servigo e a
regra da licitacdo ser realizada por item, e ndo é divisivel, para a ampla participacdo de licitantes, que disponham de capacidade
para execucdo da totalidade do objeto.

A concorréncia entre fornecedores em apenas um grupo de itens ndo € interessante para a competitividade do certame e,
consecutivamente, para a reducdo significativa do preco orcado como referéncia nos itens.

O cendrio em que apenas um fornecedor detém o fornecimento de todos os itens do certame é perigoso a administragdo, porque é
possivel que, por algum motivo interveniente, a empresa perca a capacidade de fornecer aqueles materiais, ou mesmo, seja
punida por outro 6rgdo publico federal, impossibilitando entdo de fornecer os materiais licitados e basicamente “anulando” a
licitacao realizada, gerando custos a Unido.

Sendo assim, considerando que ha economia de escala através do parcelamento, optou-se por essa alternativa.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes vigentes que possam ser utilizadas na execugdo do servico.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, em conformidade com o previsto inciso VII do caput
do art.12 da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021 e Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022, conforme detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000090/2024;
Data de publicacdao no PNCP: 20/05/2023;

Id do item no PCA: 6
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Classe/Grupo: 871 - SERVICOS DE MANUTENGCAO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL,
MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Através da aquisicdo do servico, o HGeJF pretende manter os padrdes operacionais das instalagdes e funcionamento dos
equipamentos importantes para a vida vegetativa da Organizacao Militar de Satde.

13. Providencias a serem Adotadas

Recursos necessdrios a continuidade do objeto adquirido: o servico de manutencdo da cdmara de conservagao serd acompanhado
e inspecionado por profissionais da rea que atestardo a qualidade e quantidade do item, bem como sua conformidade diante da
descricdo prévia.

Em caso de divergéncias do servico, o fornecedor fica responsavel pelas despesas acrescidas, bem como a retificacdo do
manutencdo em tempo hébil previamente estipulado no contrato, sujeitando-se a san¢des legais que regem este, no caso de
descumprimentos dessas agdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O desenvolvimento sustentavel estd conjugado em 3 (trés) esforcos primordiais: bem-estar social,desenvolvimento econdmico e
preservacao do meio ambiente.

A fim da preservacdo do meio ambiente, pode-se entender que a manutencdo da cdmara de conservagdo aumentara a qualidade da
armazenagem de medicamentos sob refrigeracdo, proporcionando, reaproveitamento de equipamentos em bom estado de uso e
capaz de ser reaproveitado.

O presente processo licitatério viabiliza uma politica de gestdo de bens e equipamentos, pois demanda o correto funcionamento
dos refrigeradores e por conseguinte um menor gasto de energia elétrica através da manutencdo da parte elétrica dos
refrigeradores.

Considerando o previsto no Guia de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, bem como o previsto no inciso I, do
artigo 48, a licitagdo deverad ser destinada para participagdo de microempresas e empresa de pequeno porte em alguns,
considerando o valor méximo total previsto pelo item 1.1 do Termo de Referéncia. Dessa forma, o instrumento permite o
fomento ao desenvolvimento comercial de empresas do perfil citado e,consecutivamente, incentiva o desenvolvimento
econdmico.

Assim, em todas as fases do processo licitatério estardo consideradas na integra as questdes socioambientais, estando os
participantes conscientizados de que todo o trabalho devera ser realizado sem gerar qualquer impacto ao meio ambiente, com
uma geracao baixa de residuo e com a expectativa de gerenciar os residuos corretamente, resolvendo esse problema, prezando
pelo equilibrio do ambiente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisicdo do servico em tela é viavel, pois é baseada em valores praticados no mercado nacional, a quantidade esta de acordo
com a média e o servigo é imprescindivel para o funcionamento do Hospital Geral de Juiz de Fora.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Documento assinado digitalmente

govb

EDUARDO DA CUNHA OLIVEIRA
Data: 27/03/2024 11:07:01-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO DA CUNHA OLIVEIRA
Chefe da Divisdo de Farmacia do HGeJF

Documento assinado digitalmente

govb

VENICIUS OLEIRO E GONCALVES
Data: 27/03/2024 11:19:34-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VENICIUS OLEIRO E GONCALVES
Auxiliar do Almoxarifado Hospitalar do HGeJF

Documento assinado digitalmente

govb

FABRICIO DE VASCONCELLOS GOMES
Data: 27/03/2024 14:07:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABRICIO DE VASCONCELLOS GOMES
Auxiliar do Almoxarifado Hospitalar do HGeJF

Despacho: Aprovo o presente ETP

govb

Documento assinado digitalmente

CELSO AMARO SCHUERY LOPES
Data: 28/03/2024 08:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CELSO AMARO SCHUERY LOPES
Ordenador de Despesas Substituto do HGeJF
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