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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS

APENDICE | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
DISPENSA DE LICITACAO n2 90002/2024
AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE
(64581.000808/2024-61)

1. INFORMACOES BASICAS

1.1. O objeto desta dispensa de licitacdo visa a aquisicdo de gds refrigerante para ar-
condicionado, para atender a necessidade do Hospital Militar de Area de Manaus.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1.  Os Hospitais Militares de Areas do Exército Brasileiro sio OMS com estrutura médico
hospitalar de maior grau de complexidade nas areas de subordinacdo das Regides Militares
(RM), tendo sob sua responsabilidade de atuagdo, dezenas de milhares de vidas. Cabe ilustrar,
em termos numéricos, que apenas no Municipio de Manaus-AM, presta-se 0 apoio a cerca de
22.000 (vinte e dois mil) usudrios, no sistema de saide do Exército Brasileiro.

2.2. O Hospital Militar de Area de Manaus é uma OMS de referéncia no eixo amazdnico, em
prol do atendimento de todos os usuarios do Comando Militar da Amazonia, englobando os
territérios do Amazonas, Acre e Rondonia.

2.3. O hospital dispde de mais de 100 aparelhos que necessitam de manutencdo e recarga
de gas ao longo do ano.

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Area Requisitante Responsavel

Almoxarifado Caio vinicius — Cap

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. A descricdo da solugdo como um todo, abrange o fornecimento de gas refrigerante,

incluindo fretes e impostos que se fizerem necessarios até o local da entrega.
4.2. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n? 10.818, de 2021.
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4.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura
na nota de empenho, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021.

4.4. Qualquer divergéncia entre a descricdo do item no edital e nos itens cadastrados no
sistema através do CATMAT deverd prevalecer a descricdo do Termo de Referéncia, conforme
item 1.1.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1. As quantidades e tipos de gas variam de acordo com a cada aparelho especifico e anos

anteriores de demanda.

5.2. A estimativa do percentual de preco é baseada em pesquisas feitas junto a empresas
autorizadas no ramo, de acordo com contratacdes similares efetuadas por outros orgaos
publicos.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
6.1. Com o exposto, esta equipe conclui que se deve optar pela Solucao 04. Foi elaborada a

estimativa de custos através da Planilha de Pesquisa de Precos por esta Equipe de
Planejamento, juntamente ao Setor de Pesquisa de Precos, em observancia a Instrucao
Normativa n2 65/2021, a fim de obter um valor estimado para a contratacdo pretendida em
consonancia ao pre¢o praticado no mercado. De acordo com estes cdlculos, o valor total
estimado da contratacdo é de RS 12.051,24 (doze mil cinquenta e um reais e vinte e quatro
centavos).

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1. A quantidade estimada foi calculada de acordo com o levantamento das demandas,

acrescida de uma margem de seguranca, estimativa realizada sob orientacdo do setor de
servico gerais, onde foram tabulados os quantitativos usuais informados pelos setores
responsaveis e historico de uso nos anos de 2021 e 2022, fornecidas pelo relatério do SISCOFIS
(Ferramenta de gestdo patrimonial e de materiais nas unidades gestoras do Exército Brasileiro).

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
8.1. As quantidades foram estimadas baseadas nas demandas utilizadas no ano de exercicio

de 2023.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
9.1. O parcelamento ndo sera viavel, pois temos deposito capaz de armazenar o material

preservando sua integridade e qualidade.

Pagina 2 de 4



Folha n2

SALC - HMAM

10. CONTRATAC@ES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1. N3o serdo necessarias contratacdes, no sentido de adequar o ambiente do 6rgao ou o

pessoal para o recebimento dos materiais a serem adquiridos.

10.2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
10.3. Existe alinhamento entre planejamento e a aquisicdo do medicamento, posto que exista

uma antevisdo - no que tange a aquisicdo de recursos financeiros, humanos, materiais e de
equipamentos - no Plano de Gestdo do H Mil A Manaus.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO
11.1. Os Resultados Pretendidos sdo a aquisicdo do objeto com o menor custo possivel para a

Administracdo Publica e a garantia da continuidade dos atendimentos médicos disponibilizados
aos militares - do Exército Brasileiro e Forcas Coirmas da ativa, inativa, pensionistas, servidores
civis e aos seus dependentes.

11.2. Tendo em vista os principios da economicidade, eficdcia e eficiéncia na Administracao
Publica, a contratacdo pretendida ndo implicard em qualquer investimento de recrutamento,
selecdo, treinamento ou administracdo de mao de obra, pois ha recurso humano especializado
a disposicao do H Mil A Manaus.

11.3. Logo, com a contratacdo pretendida, o H Mil A Manaus alcancara maior produtividade,
efetividade e eficiéncia na execucdo dos servicos relacionados a atividade fim.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADOS
12.1. N3o ha providéncias a serem tomadas.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
13.1. O HMAM possui contrato com empresa especializada na prestacdo de servicos

continuados de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinacdo final de Residuos de
Servigo de Saude classificados como Bioldgicos, Potencialmente Infectantes (grupo A, segundo
classificacdo da RDC 306/ANVISA) e perfuro cortantes (grupo E, segundo classificagdo da RDC
306/ANVISA), com fornecimento de Certificado de destinagdo. Também possui contrato com
empresa especializada na prestacdo de servicos continuados relativos a gestdo de Residuos
Quimicos (RQ) incluindo acondicionamento, pesagem, coleta, manuseio, transporte,
tratamento, reciclagem, destinacdo e certificacdo da destinacdo dos Residuos Quimicos
produzidos nas dependéncias. Sendo assim, os materiais a serem adquiridos potencialmente
infectados e/ou contaminados, apds o seu uso, receberdo tratamento adequado, minimizando
os riscos de contaminacdo ao meio ambiente.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
14.1. Esta equipe de planejamento declara vidvel a aquisicdo com base neste Estudo Técnico
Preliminar.
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15. RESPONSAVEL

Manaus-AM, 01 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b CAIO VINICIUS SANTA ANA DE LIMA
g Ll Data: 05/02/2024 14:27:12-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

CAIO VINICIUS SANTA ANA DE LIMA — CAP
Encarregado do setor de material do H Mil A Manaus

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
APROVO o presente Estudo Técnico Preliminar, considerando todos os elementos técnicos que
os apoiam, apresentados pelo Chefe do Setor de Pelotdo de Obras, para atender as

necessidades do Hospital Militar de Area de Manaus.

Manaus-AM, 01 de fevereiro de 2024.
Documento assinado digitalmente

b ALESSANDRO SARTORI THIES
g o Data: 05/02/2024 15:03:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALESSANDRO SARTORI THIES — Cel
Ordenador de Despesas do H Mil A Manaus
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