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Estudo Técnico Preliminar 18/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64657.000802/2024-63

2. Descrição da necessidade

Contratação  de  serviço  de  instalação  de  cobertura  de  placas  de  policarbonato,  em estrutura  arqueada  existente  na  entrada 
principal  e  na  rampa  de  acesso  ao  primeiro  andar  da  Policlínica  Militar  de  Niterói,  com  fornecimento  de  mão  de  obra  
especializada e de todo o material necessário para a perfeita instalação.

O material da cobertura, a ser fornecido e instalado pela contratada, será em policarbonato compacto, cor prata refletivo, com no 
mínimo 4 (quatro) milímetros de espessura.

3. Área requisitante

Pelotão de Obras da Policlínica Militar de Niterói João Marcos de Almeida Alves

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Trata-se de serviço comum não continuado, sem mão de obra exclusiva com fornecimento de material.

4.2. Instalação de cobertura de placa de policarbonato compacta, com no mínimo 4 milímetros de espessura, cor 

prata refletivo, em estrutura metálica arqueada pré-existente na entrada principal e na rampa de acesso ao primeiro 

andar da Policlínica Militar de Niterói, com fixação das placas de policarbonato com perfil H de 

policarbonato compatível com a espessura da placa, parafusos de fixação auto-brocante com arruela de borracha  

vedante, vedação com silicone PU, que não interage quimicamente com o policarbonato, utilização de fitas dupla 

face autoadesiva VHB especial e perfis “U” de acabamento com fita alumínio impermeável e fita porosa, com todos  

os parafusos de fixação da cobertura em aço inox.

4.3. A instalação deverá ser feita em estrutura metálica arqueada pré-existente na entrada principal e na rampa de 

acesso ao primeiro andar da Policlínica Militar de Niterói e seus anexos conforme ilustrado no item 4.9.

4.4. As empresas interessadas  poderão realizar visita técnica  com o objetivo de conhecer, compreender, fazer aferições e 
dirimir possíveis dúvidas sobre o serviço a ser contratado.

4.5. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, medidas 
incorretas, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes do serviço a ser contratado e dos locais da prestação dos 
serviços, devendo a contratada assumir os ônus dos serviços decorrente.

4.6. O prazo para instalação, regido por contrato, será de 20 (vinte) dias, prorrogável por igual período.

4.7. O serviço terá a garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias após a instalação.

4.8. Informações técnicas mínimas exigidas para as placas de policarbonato:

• Características Gerais:

Área Requisitante Responsável
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- Proteção anti-UV que bloqueia os raios UV;

- Auto extinguíveis

- Espessura mínima: 4mm

- Peso: 4,8kg / mZ

- Coeficiente de dilatação linear: 20 mm/ 6 metros – Folga 1,5mm

- Comportamento ao fogo: B S2-B0 – Norma DIN EN 13501

• Dados Técnicos:

- Material: placa de policarbonato compacta, cor prata reflexivo

- LT - Transmissão de Luz Visível: 0,20

- SR – Refletância Solar: 0,38

- SC – Coeficiente de Sombreamento: 0,70

• Acessórios:

- Parafusos auto-brocantes com arruela de borracha vedante;

- Perfis H em policarbonato compatível com a espessura da placa de policarbonato;

- Borrachas de gaxetas;

- Fita dupla face autoadesiva VHB;

- Perfis U;

- Silicone PU

- Fita de alumínio impermeável; e

- Fita porosa.

• Garantia:

- Dez anos contra amarelamento e perda das características visuais.

4.9. Foto dos locais de instalação:

4.9.1 Entrada principal
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- medidas da cobertura da entrada principal (1):

comprimento: 32,30 m 

largura (arco): 2,30 m

- medidas da cobertura do anexo a entrada principal (2):

comprimento: 6,00 m 

largura (arco): 1,60 m
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- medida do fechamento em policarbonato da cobertura da entrada principal (3):

altura maior: 0,60 m 

largura: 1,95 m

- medida do fechamento em policarbonato entre a cobertura da entrada principal e o seu anexo (4):

altura maior: 0,45 m 

largura: 120,0 m
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- medida do fechamento em policarbonato da cobertura do anexo da entrada principal (5):

comprimento: 0,45 m

largura: 120,0 m

- medida do fechamento em policarbonato da cobertura da entrada principal (6):

comprimento: 0,50 m

largura: 0,30 m



UASG 160245 Estudo Técnico Preliminar 18/2024

6 de 10

- medida do fechamento em policarbonato da cobertura da entrada principal (7):

comprimento: 0,50 m

largura: 0,30 m

4.9.2. Rampa de acesso ao 1º andar e seu anexo

- medidas da cobertura da rampa de acesso ao primeiro andar (8):

comprimento: 36,00 m
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largura (arco): 2,10 m

- medidas da cobertura do anexo da rampa de acesso ao primeiro andar (9):

comprimento: 1,30 m 

largura (arco): 2,00 m

- medida do fechamento em policarbonato da rampa de acesso ao primeiro andar e seu anexo (10):

comprimento: 1,60 m 

Altura maior: 0,25 m
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- medida do fechamento em policarbonato do anexo da rampa de acesso ao primeiro andar (11):

comprimento: 1,95 m 

Altura maior: 0,50 m

5. Levantamento de Mercado

5.0. Através de pesquisa na internet constatou-se que:

5.1. existem diversas empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro especializadas em instalação de coberturas de placas de  
policarbonato alveolar e compacta, com capacidade de atender a demanda da Policlínica Militar de Niterói;

5.2. as placas de policarbonato compacta são muito mais resistentes que as placas de policarbonato alveolar, razão pela qual foi  
solicitado através de email, orçamentos para empresas especializadas, considerando placas de policarbonato compacta com no  
mínimo 4 milímetro de espessura; e

5.3. como marca de referência adotou-se a LEXAN da fabricante SABIC, tendo em vista ser uma marca renomada no mercado e  
apresentar garantia de 10 (dez) anos contra amarelamento e perda das características visuais.

6. Descrição da solução como um todo

A solução como um todo abrange a contratação de empresa especializada para instalação de cobertura de placa de  

policarbonato compacta com no mínimo 4 (quatro) milímetros de espessura, com fornecimento de todo o material 

necessário para a completa e perfeita instalação, em estrutura metálica arqueada pré-existente localizada na entrada 

principal e na rampa de acesso ao 1º andar da Policlínica Militar de Niterói.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A referida contratação não se preocupou em estipular quantitativos com relação aos elementos utilizados como 

solução para esta demanda, como por exemplo, quantidade de placas de policarbonato compacta, quantidade de  

parafusos, quantidade de perfis H etc, se preocupando somente com o resultado final pretendido, deixando para as 

empresas  interessadas  em participar  do  processo  licitatório,  após  conhecimento  das  especificidades  do  projeto,  

especificado neste Estudo Técnico preliminar ou após visita técnica não obrigatória, apresentarem suas soluções 

em suas  propostas,  estimando  livremente  os  quantitativos  dos  elementos  apresentados  como indispensáveis  no 

Termo de Referência.

8. Estimativa do Valor da Contratação

A  estimativa  do  valor  da  contratação  foi  obtida  pela  composição  do  preço  médio  de  3  (três)  orçamentos  de  empresas 
especializadas, selecionadas após pesquisa na internet, que realizaram visita técnica, desconsiderando um orçamento com preço 
inexequível.

EMPRESA CNPJ PREÇO TOTAL MÉDIA

RTC TOLDOS E PERSIANAS 06.276.371/0001-87 R$ 125.266,60

R$ 284.147,60 R$ 94.715,86ALC EMPRESARIAL 42.857.481/0001-04 R$ 95.881,00

TOLDOS SÃO GERALDO 29.760.063/0001-28 R$ 63.000,00
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Desta forma a estimativa do valor da contratação é de R$ 94.715,86 (noventa e quatro mil setecentos e quinze reais e oitenta e 
seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme o inciso II do art. 47 da Lei nº 14.133, os serviços deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se  
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos  
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, não se aplica à presente demanda, visto que não é economicamente viável dividir a solução, uma vez que 
para  cada contratação seriam necessários  maiores  gastos  com a  licitação.  A natureza  do serviço  contratado não justifica  o  
parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para que o objetivo desta contratação seja 

atingido.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada com o Plano Anual de Contratações da Policlínica Militar de Niterói, referente ao ano de 2024.

12. Resultados Pretendidos

Proporcionar segurança e conforto durante os deslocamentos dos servidores e usuários desta Organização Militar de Saúde no 
acesso a entrada principal e a rampa de acesso ao 1º andar, durante os dias chuvosos e de calor excessivo.

13. Providências a serem Adotadas

Para a plenitude da solução contratada, faz-se necessário:

- retirada da cobertura existente no local;

- limpeza, reparação e pintura da estrutura metálica existente;

- assinatura de contrato entre a contratante e a contratada conforme especificado em termo de referência; e

- designação de fiscal de contrato para acompanhar a realização do serviço contratado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

14. Afim de diminuir o impacto ambiental do serviço pretendido, algumas medidas devem ser providenciadas pela contratada 
como:

14.1. utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

14.1.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão  
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

14.1.2. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -  
SISNAMA;
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14.1.3. florestas plantadas; e

14.1.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente;

14.2. comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos 
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

14.3. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução  
nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
§§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010;

14.4. qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por 
emissão pontual ou fugitiva,  utilizado na execução contratual,  deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes  
admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

14.5. na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela  
Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de  
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação
correlata; e

14.6. nos termos do artigo 4°,  §  3°,  da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1,  de 19/01/2010,  deverão ser  utilizados,  na 
execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior  
em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Durante a elaboração deste Estudo Técnico Preliminar não foi identificado nenhum elemento que torna-se inviável a referida 
contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto     nº     10.543,   
de 13 de novembro de 2020.

JOAO MARCOS DE ALMEIDA ALVES

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 04/04/2024 às 18:02:16.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

7/2024

Objeto da Matriz de Riscos

JOAO MARCOS DE ALMEIDA ALVES 27/03/2024 22:14

Contratação de serviço de instalação de cobertura de placas de policarbonato, com fornecimento de material.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

R-01 Licitação deserta.
Desinteresse das empresas em participar 

Seleção do Fornecedor Administração Alto 
do processo licitatório.

Impactos
1 Impossibilidade da contratação do serviço pretendido

Ações Preventivas

P-01 Elaborar pesquisa de preços observando rigorosamente as instruções normativas. Responsável: JOAO MARCOS DE ALMEIDA
ALVES

Ações de Contingência
C-01 Realizar nova pesquisa de preços e reiniciar o processo licitatório. Responsável: JOAO MARCOS DE ALMEIDA

ALVES

R-02

Utilização de 
Empresa participante do processomaterial com 
licitatório, ofereceu proposta em desacordo Seleção do Fornecedor Administração Alto qualidade inferior ao 
com o solicitado.

solicitado.

1 Serviço em desacordo com o solicitado e com a qualidade comprometida.

P-01 Análise rigorosa das propostas oferecidas. Responsável: ANDREWS MARCELO 
BARCELOS DO CARMO LEITE

C-01 Desclassificar empresa que ofereça proposta em desacordo com o solicitado. Responsável: ANDREWS MARCELO
BARCELOS DO CARMO LEITE

1 Lentidão na execução do serviço.

P-01 Pró atividade do fiscal de contratos. Responsável: JOAO MARCOS DE ALMEIDA 
ALVES

C-01 - Prorrogação do contrato em conformidade com o previsto - Abertura de processo Responsável: ADRIANO ERECE ARBORI SILVA 
administrativo - Substituição da contratada

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Número  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

Impactos

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Número  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

Número  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P)  Nº Item

Impactos

execução do serviço.
AltoGestão de Contrato Contratadaa 

contratada.

Descumprimento de 
Atraso na execução do serviço por parte da

R-03 prazos para



JOAO MARCOS DE ALMEIDA ALVES

Agente de contratação
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São Gonçalo, 29 Fevereiro de 2024.

Orçamento  

Prezado(a),

De acordo com a solicitação de V. Sª, encaminhamos a proposta de orçamento para:

Orçamento 1:
32.00 x 2.30
5.95 x 1.60

Policarbonato alveolar:R$ 18.000,00
Policarbonato Compacto:R$ 21.000,00

Orçamento 2:
35.70 x 2.10
2.00 x 1.25

Policarbonato alveolar:R$ 34.000,00
Policarbonato compacto:R$ 42.000,00

Policarbonato alveolar chapas de 6mm 
Policarbonato Compacto chapas de 4mm.

Parcelamento em até 6x no cartão sem juros.
Valor à vista 7% de desconto em cima do valor total, 50% sinal e 50% 
na entrega.
Prazo de entrega 25 dias úteis.Prazo para entrega de todos os 
serviços: 60 dias úteis

Forma de pagamento: Á combinar ;

Observação: Todo o material e mão de obra necessários a execução deste orçamento 
estão inclusos no valor apresentado.

Cordialmente, João Pedro (21) 97006 2322
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