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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64625.002502/2025-77

2. Descricao da necessidade

O Parque Regional de Manutencao da 122 Regiao Militar, Parque de Manutenc¢éao Mello
e Povoas, é a unidade logistica de manutencdo na Amazoénia Ocidental subordinada
diretamente a 122 Regido Militar, possuindo vinculacdo técnica com a Diretoria de
Material (D Mat), Diretoria de Abastecimento (D Abst), Diretoria de Material de
Engenharia (DME) e Comando De Comunicac¢des e Guerra Eletrénica do Exército (C
Com GEXx).

O Parque/12 realiza a manutencéo de 3° e 4° Escal6es do Material de Emprego Militar
(MEM) das seguintes classes: Classe V (Armamento — Leve, Pesado e Optrbnicos),
tendo em vista as informagdes citadas acima, o Parque Regional de Manutengao/12
necessita aquisicdo de insumos para a secao de tratamento quimico do pelotdo de
manutencao de armamento.

A aquisicdo desses insumos faz-se necessarias, de forma que, conceda suporte de
suprimento para o pelotdo poder executar a manutencdo preventiva e manutencao
corretiva dos diversos armamentos componentes da 122 Regiao Militar, a fim de
permitir a realizagdo das atividades inerentes de cada Organizacdo Militar desta
Regido, mitigando os incidentes de tiro e manutenindo o poder bélico da forca
Terrestre na Amazénia Ocidental. Tal fato esta de acordo com a Lei Complementar n°
97, de 9 de junho de 1999. Desta forma, entende-se a importancia da aquisicdo de
bens requeridos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Pelotdo de Armamento Igor Lins Santiago

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A aquisicdo sera feita através de empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos O6rgdos competentes, em conformidade com a
legislacdo vigente e padrfes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro
termo de referéncia. Entendemos, portanto, que a contratagdo nos presentes termos,
atende aos requisitos exigidos na Legislacdo em vigor, bem como atende as
necessidades do Parque Regional de Manuteng&o 12 no que tange as exigéncias.
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5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado com foco na aquisi¢cao de tinta adequada para a pintura
de armamentos, considerando as especificacdes técnicas exigidas para esse tipo de
material. O item nao é fornecido via cadeia regular de suprimentos, sendo necesséria
sua aquisicao direta.

A contratacdo da tinta mostra-se mais viavel do que a terceiriza¢do do servico de
pintura, tendo em vista que o material a ser pintado € sensivel e requer tratamento
especializado, além do fato de a Organizacgéo j& contar com pelotdo capacitado e
estrutura propria para a execucao da pintura.

Consultas a fornecedores especializados confirmaram a disponibilidade do produto
com as caracteristicas técnicas requeridas, e os precos obtidos estdo dentro dos
parametros esperados, com base em cotac¢des informais e registros de contratagoes
similares em 6rgaos publicos.

6. Descricao da solucao como um todo

Aquisicdo de insumos para a se¢ao de tratamento quimico do pelotdo de manutengéo
de armamento, por meio de Dispensa de Licitacéo, a fim de atender a demanda de
manutencdo dos armamentos das diversas OM componente da Forca Terrestre no
Comando militar da Amazbnia, mantendo seu Material de Emprego Militar em
condi¢cBes de executar suas atividades de apoio, instrucédo e operacao.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas das quantidades a serem contratadas constam na tabela a seguir:

ITEM | CATMAT PDM DESCRIGAO UN Forn Qtd | Valor Ref | Valor Total

Tinta preta fosco vinilico
bicomponente AB;
Indicacéo: reparacéo de
superficies ferrosas e ndo
ferrosas (aluminio, zinco,
estanho). Composi ¢ao:
Resinavinilica, epoxi,
fendlica, cargas minerais,
pigmentos organicos e
inorgéanicos
anticorrosivos,
hidrocarbonetos
arométicos e acetatos.
Modo de Usar:
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1 293722 | 12742 |Catalisar na proporcéo 0,9L 171un|R$51,00f R$
em volume de 2 partes de 8.721,00
Preto Fosco Vinilico
(Componente A) para 1
parte de catalisador
(Componente B). Aplicar
uma demao Umida ou
duas demé&os até cobrir a
peca. Embalagem:
900mL (600mL A +
300mL B), vencimento
com prazo minde 1 ano a
contar da entrega.

R$
8.721,00

VALOR TOTAL DOS ITENS

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 8.721,00

O custo estimado da contratagdo € de R$ 8.721,00 (oito mil, setecentos e vinte e um
reais)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

N&o havera parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&do ha necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para a
aquisicao dos objetos deste processo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
1) ID DO IPCA NO PNCP:00394452000103-0-000105/2025

2) DATA DE PUBLICAGCAO NO PNCP: 03/05/2024

3) ID DO ITEM NO PCA: 52
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4) CLASSE/GRUPO: PRODUTOS QUIMICOS

5) IDENTIFICADOR DA FUTURA CONTRATACAO: 160021-49/2024

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Esse processo administrativo visa atender o interesse publico e a necessidade do
Exército Brasileiro, no que se refere a manutencdo dos armamentos da 12° Regido
Militar, pois ao suprir as necessidades da secéo de tratamento quimico do pelotédo de
armamento com aquisicdo de insumos, capacita a Unidade para apoiar as
OrganizacOes Militares subordinadas ao CMA.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o h& necessidade de capacitacao de servidores ou de empregados para fiscalizacdo
e gestao contratual, por se tratar de aquisicdo de material e ndo contrato.

N&o sera necessario adequar o ambiente da organizacdo, tendo em vista que, por
ocasido da aquisicao, ja foram levantadas as dimensdes, a fim de alocagdo do material.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O Parque Regional de Manutencédo/ 12 dentro de suas atribuicGes como organizacao
de atividade-fim, ira delegar a gestdo desses residuos a empresas especializadas,
garantindo o descarte correto e em conformidade com as normas ambientes vigentes.
O processo de terceirizacdo terd a orientacdo da gestora ambiental do Parque
Regional de Manutencdo/12, com o objetivo de definir as acdes e as medidas
necessarias para as atividades e uniformizar os procedimentos para a execucao da
destinacdo dos residuos, seguindo a conformidade legal, eficiéncia no processo e os
principios de sustentabilidade.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisi¢do de insumos para a se¢do de tratamentoquimico do pelotdo de armamento

mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamentenecessaria. Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagao da
solucdo pretendida

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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IGOR LINS SANTIAGO

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/05/2025 as 14:29:39.

ATILA ALVES DE SOUZA

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/05/2025 as 16:56:24.
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