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Estudo Tecnico Preliminar 114/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64268.006777/2024-13

2. Descricao da necessidade

AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO

O material de combate a incéndio é cruciapara atender as necessidades do Comando de Fronteira Rondbnia 6° Batalhdo de
Infantaria de Selva e as Organizagdes Militares participantes do Grupo de Controle de Aquisi¢Oes Licitagdes e Contratos da
Area de Porto Velho/RO e Regiso Metropolitana (GCALC/122RM.), principalmente devido as caracteristicas da Amazonia.
Sua importancia se destaca na protegdo ambiental, prevenindo queimadas e preservando a biodiversidade; na seguranca das
tropas, que podem enfrentar incéndios; no apoio a missdes humanitérias em desastres; no treinamento para preparar 0s
soldados; e na colaboragdio com érgéos civis. Em suma, esse material € essencia para garantir a seguranca das tropas e uma
resposta eficaz em situactes de emergéncia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Aprovisionamento Abibe Magalhaes de Souza Filho - 2° Ten

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdémica, tendo em vista o volume de
recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos de realizagdo de politicas publicas. Neste sentido, um
planejamento bem elaborado propicia aquisicdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagdo de estudos
previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na
melhor qualidade do gasto e em uma gestéo eficiente dos recursos publicos. (SEGES/MPOG, 2017). Com o advento da
Instrucdo Normativa no 05, de 2017, a Secretaria de Gestdo do Ministério do Plangjamento, Desenvolvimento e Gestao,
definiu regras na instrucdo processual para aquisicdo de material para a realizag@o de tarefas executivas sob o regime de
execucdo indireta por 6rgdos da Administragdo Plblica. Neste contexto, o presente documento apresenta ndo apenas 0S
estudos preliminares realizados pela equipe de Plangjamento da Contratagdo, mas serve, essencialmente, para assegurar a
viabilidade técnica e econdmica da contratagdo pretendida, com todas as etapas previstas no art.24, § 1o, da Instrucdo
Normativa no 05, de 2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo. Aponta-se que,
com base nos parégrafos segundo e terceiro do art. 24 daIN 05/2017, osincisos 11, 111, V, VII, IX, X e XI ndo foram objeto de
estudos por ndo serem considerados determinantes na conclusdo quanto a viabilidade da aquisicéo.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas as contratagdes do materiais a serem efetuadas pelo setor do aprovisionamento do Comando de Fronteira
Ronddnia/ 6° Batalhdo de Infantaria de Selva, onde verificou-se que foi utilizada como metodologia para levantamento de
preco e parametros de mercado pela Painel de Precos de acordo com a necessidade anual de aquisicdo materiais de combate a
incéndio. Cabe ressaltar que essas ferramentas sdo eficientes na busca de precos, em virtude de que os precos constantes estao
mais atualizados no mercado. Do levantamento de mercado realizado, constatou-se a existéncia da solugdo de custo que
expressa os valores unitarios utilizando como base na média dos precos dos registros apresentados no Sistema de Pesquisa de
Preco. Desta forma, a analise desta solucdo oferece um custo-beneficio que na oportunidade se mostrou economicamente mais
vantajoso para a Administragdo Publica.
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6. Descricao da solucao como um todo

Conclusdes obtidas a partir da andlise e descricao das medidas adotadas. para a obtenc&o do preco de referéncia valeu-se da
metodologia de MEDIA dos valores obtidos na pesquisa de pregos, fazendo o célculo incidir sobre um conjunto de no minimo
trés precos, oriundos de um ou mais dos pardmetros adotados na I nstrugdo Normativa SEGES/ME N° 65, de 7 de Julho de
2021,

desconsiderados os valores inexequivei's e os excessivamente elevados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A Instrugcdo Normativa n® 73, de 05 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo, que disciplina a orgcamentacdo nos processos licitatérios, prevé variadas possibilidades de

levantamento de mercado, para o presente objeto utilizou-se o inciso |, do Art 2° da referida Instrucdo Normativa, por ser a
alternativamais vidvel paraaaguisi¢ao do objeto destalicitacdo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.055.074,83

1. O valor total da contratacdo esta estimado em R$ 1.055.074,83 (um milhdo cento e cinquenta e cinco mil e setenta e quatro
reais e oitenta e trés centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Lei n° 14.133, de 2021, Art. 6 Para os fins desta lei, considera-se: - Compra - aquisicdo remunerada de bens para
fornecimento de uma s6 vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da
ordem de fornecimento: Lei n° 14.133, de 2021, seré designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando oque for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se verificam contratacBes correl atas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Este Batalhéo recebe recursos especificos para manutencdo das instalagfes e para adquirir produtos novos paraum

melhor desempenho nas atividades do Batalh&o, para tanto, busca-se participar desta |RP no intuito de realizar aguisi¢oes de
acordo com

as demandas do setor de almoxarifado.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Suprir o Comando de Fronteira Rondo6nia e as outras OM’s presentes no GCALC/12°RM, com a disponibilidade para a aquisi¢do
de Material de Combate aIncéncdio.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se vislumbram necessidades de tomada de providéncias de adequagdes para a solucéo ser contratada

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se visumbraimpactos ambientais causados pela provavel aguisi¢éo dos bens objeto da licitagdo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

As demandas formuladas apresentam-se adequadas, as benesses pretendidas mostram-se apropriadas, os custos
previstos revelam- se compativeis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos sdo administraveis e a area

responsavel priorizaram o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados, necessarios a consecucao dos beneficios
pretendidos, pelo que recomendamos a contratacdo pretendida

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ABIBE MAGALHAES DE SOUZA FILHO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/05/2025 as 15:16:21.

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/05/2025 as 15:28:37.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 160346 Estudo Técnico Preliminar 114/2024

4de4



	Estudo Técnico Preliminar 114/2024
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


