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Estudo Técnico Preliminar 114/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 64268.006777/2024-13

2. Descrição da necessidade

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO

O material de combate a incêndio é crucialpara atender às necessidades do Comando de Fronteira Rondônia 6º Batalhão de
Infantaria de Selva e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle de Aquisições Licitações e Contratos da
Área de Porto Velho/RO e Região Metropolitana (GCALC/12ªRM.), principalmente devido às características da Amazônia.
Sua importância se destaca na proteção ambiental, prevenindo queimadas e preservando a biodiversidade; na segurança das
tropas, que podem enfrentar incêndios; no apoio a missões humanitárias em desastres; no treinamento para  preparar os
soldados; e na colaboração com órgãos civis. Em suma, esse material é essencial para garantir a segurança das tropas e uma
resposta eficaz em situações de emergência.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Aprovisionamento Abibe Magalhaes de Souza Filho - 2º Ten

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de
recursos  envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um
planejamento bem  elaborado propicia aquisições potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos
previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na
melhor qualidade do gasto e em uma  gestão eficiente dos recursos públicos. (SEGES/MPOG, 2017). Com o advento da
Instrução Normativa no 05, de 2017, a  Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
definiu regras na instrução processual para  aquisição de material para a realização de tarefas executivas sob o regime de
execução indireta por órgãos da Administração  Pública. Neste contexto, o presente documento apresenta não apenas os
estudos preliminares realizados pela equipe de  Planejamento da Contratação, mas serve, essencialmente, para assegurar a
viabilidade técnica e econômica da contratação  pretendida, com todas as etapas previstas no art.24, § 1o, da Instrução
Normativa no 05, de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Aponta-se que,
com base nos parágrafos segundo e terceiro do art. 24 da IN 05/2017, os incisos II, III, V, VII, IX, X e XI não foram objeto de
estudos por não serem considerados determinantes na conclusão quanto à viabilidade da aquisição.

5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas as contratações do materiais a serem efetuadas pelo setor do aprovisionamento do Comando de Fronteira
Rondônia/ 6º Batalhão de Infantaria de Selva, onde verificou-se que foi utilizada como metodologia para levantamento de
preço e parâmetros de mercado pela Painel de Preços de acordo com a necessidade anual de aquisição materiais de combate a
incêndio. Cabe ressaltar que essas ferramentas são eficientes na busca de preços, em virtude de que os preços constantes estão
mais atualizados no mercado. Do levantamento de mercado realizado, constatou-se a existência da solução de  custo que
expressa os valores unitários utilizando como base na média dos preços dos registros apresentados no Sistema de Pesquisa de
Preço. Desta forma, a analise desta solução oferece um custo-benefício que na oportunidade se mostrou economicamente mais
vantajoso para a Administração Pública.
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6. Descrição da solução como um todo

Conclusões obtidas a partir da análise e descrição das medidas adotadas: para a obtenção do preço de referência valeu-se da
metodologia de MÉDIA dos valores obtidos na pesquisa de preços, fazendo o cálculo incidir sobre um conjunto de no mínimo
três preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados na Instrução Normativa SEGES/ME Nº 65, de 7 de Julho de 
2021,
desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê variadas possibilidades de
levantamento de mercado, para o presente objeto utilizou-se o inciso I, do Art 2º da referida Instrução Normativa, por ser a
alternativa mais viável para a aquisição do objeto desta licitação.

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 1.055.074,83

1. O valor total da contratação está estimado em R$ 1.055.074,83 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil e setenta e quatro 
reais e oitenta e três centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Lei n° 14.133, de 2021, Art. 6 Para os fins desta lei, considera-se:   - Compra - aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente, considerada imediata aquela com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da
ordem de fornecimento: Lei n° 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando  em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando oque for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verificam contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Este Batalhão recebe recursos específicos para manutenção das instalações e para adquirir produtos novos para um 
melhor  desempenho nas atividades do Batalhão, para tanto, busca-se participar desta IRP no intuito de realizar aquisições de 
acordo com
as demandas do setor de almoxarifado. 
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Suprir o Comando de Fronteira Rondônia e as outras OM´s presentes no GCALC/12ªRM, com a disponibilidade para a aquisição 
de Material de Combate a Incêncdio.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se vislumbra impactos ambientais causados pela provável aquisição dos bens objeto da licitação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

As demandas formuladas apresentam-se adequadas, as benesses pretendidas mostram-se apropriadas, os custos 
previstos  revelam- se compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis e a área 
responsável  priorizaram o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados, necessários à consecução dos benefícios 
pretendidos, pelo que recomendamos a contratação pretendida

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ABIBE MAGALHAES DE SOUZA FILHO
Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 21/05/2025 às 15:16:21.

 

 

 

 

 

 

JOAO ANTONIO PREGNOLATO FILHO
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 21/05/2025 às 15:28:37.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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