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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65378.013522/2024-14

2. Descricao da necessidade

A presente contratagdo visa a substituicao do atual contrato atual junto da Companhia de Saneamento do Parana
Companhia de Saneamento do Parand — SANEPAR - CNPJ 76.484.013/0001-45, que é uma AUTARQUIA ESTADUAL,
concessionaria de servi¢o publico, conformando-se, ainda, como a tinica fornecedora possivel dos servicos de distribuicdo de
agua no estado do Parand, conforme Lei n® 4684, de 23JANG63 e Lei n° 4878, de 19JUN63, ambas do estado do Parand, o que
imporia a conclusdo de que hd inviabilidade de competicdo em virtude de ser fornecedor exclusivo, diante do exposto, fica
expresso nos termos do caput do Art.74.

Art. 74. E inexigivel a licitacdo quando inviavel a competicio, em especial nos casos
de:

I - aquisicdao de materiais, de equipamentos ou de géneros ou contratacdo de servicos
que s6 possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial

exclusivos;
3. Area requisitante
Area Requisitante Responsavel
Fiscalizacdo Administrativa KARIN CRISTIANE RAUEN

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa deve oferecer um bom servico de atendimento ao cliente, com canais de comunicagdo acessiveis para os cidadaos
reportarem problemas, fazerem sugestdes ou obterem informacoes sobre os servigos prestados.

A empresa deve ter planos de contingéncia e emergéncia bem definidos para lidar com situagdes como interrupcdes no
fornecimento de 4gua, vazamentos de esgoto ou desastres naturais que possam afetar a infraestrutura de abastecimento de 4gua e

saneamento.

Os valores das cobrangas deverdo estar de acordo com a tarifacdo oriunda das taxas e tarifas dispostas no portal https://site.
sanepar.com.br/clientes/nossas-tarifas

5. Levantamento de Mercado
No caso da distribuicio de Agua através de tubulagio, a SANEPAR é uma AUTARQUIA ESTADUAL, concessionaria de

servico publico, conformando-se, ainda, como a tinica fornecedora possivel dos servicos de distribuicdo de dgua no estado do
Parand.
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6. Descricao da solucdao como um todo

Trata-se da contratacdo de servigo essencial de natureza continuada de fornecimento de 4gua e tratamento de esgoto a para as
instalacdes sob responsabilidade da B Adm Ap 5* RM no Estado do Parang, visando a manutencdo das atividades finalisticas
desta instituigdo publica federal.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para estimativa da despesa teve como base o valor total das despesas do tltimo triénio, exercicios de 2022, 2023 e 2024,
considerando que os valores sofrem alteracdes conforme reajuste e alteragdes das tarifas que sdo divulgadas através do portal
https://site.sanepar.com.br/clientes/nossas-tarifas

O valor das despesas foi retirado da ferramenta esplanada (anexo a este ETP) do Sistema de Acompanhamento de Gestdo (SAG),
do Exército Brasileiro. Ferramenta esta utilizada para gerir a administracdo das unidades militares do Exército.

Da andlise obteve-se os seguintes dados de despesas

2022 R$ 52.905,28 R$ 634.863,37
2023 R$ 51.728,07 R$ 620.736,87
2024 R$52.878,17 R$ 634.538,08

Diante do exposto, tem-se um total MEDIO no dltimo triénio de R$ R$ 630.046,11. No entanto, sabe-se que o valor varia de
acordo com as tarifas estimadas e que o valor contratual é estimativo, entdo considerando-se variagOes das tarifas, estima-se um
adicional de 20% sobre o total, perfazendo R$ 756.055,33 anual, arredondando para baixo R$ 750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais), sendo um consumo médio mensal de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 750.000,00

Considerando as estimativas do item 7, o valor estimado da contratacdo é de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais),
sendo um consumo médio mensal de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra a ser observada pela Administracdo nas licitacOes é a do parcelamento do objeto.

A contratagdo se dara em tnico item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se vislumbram contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A referida contratagdo encontra-se de acordo com o PGC 2025 desta Organizagdo Militar.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Manter o fornecimento ininterrupto de agua a todas as dependéncias sob responsabilidade da B Adm Ap 5* RM.

13. Providencias a serem Adotadas

Assinar contrato com a empresa.

Fiscal de contrato realizar capacitacdo e acompanhamento do contrato.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo ha impacto ambiental decorrente desta contratacdo, ficando a cargo da prestadora toda responsabilidade quanto aos critérios
para a distribuicdo de 4gua e o tratamento de esgoto.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Por atender aos requisitos legais da contratagdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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KARIN CRISTIANE RAUEN
Chefe da Equipe de Planejamento
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