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Estudo Teécnico Preliminar 103/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

2.1. O HMAB possui um grande efetivo de pessoal sob sua vinculagcdo que fazem jus a assisténcia a satde. Por conseguinte,
existe uma constante preocupac¢do do Comando dessa Unidade em manter a prestacdo dos servigos de salde para o pessoal
militar e dependentes, mantendo uma incessante busca pela qualidade de vida aos usuérios da 112 RM. Para tanto, se faz
necessario adquirir novos medicamentos em beneficio dos pacientes do FUSEX.

2.2. A aquisicao dos bens elencados nesse estudo, trata de medicamentos de alto custo regulamentados pela Portaria n® 139-
DGP, de 7 de julho de 2015, na qual aprova as Instrucdes Reguladoras para o Fornecimento de Medicamentos de Custo
Elevado e Produtos Médicos aos Beneficiarios do Fundo de Saude do Exército (FUSEX) (EB 30-IR- 10.004).

2.3. Vale ressaltar, que o processo de aquisicdo de medicamentos de custo elevado iniciard somente apds as necessidades
protocoladas pelo paciente. Portanto, ndo admite compras antecipadas e nem permite formac&o de estoque na farmacia.

2.4. Outrossim, cumpre salientar ainda que este nosocomio é responsavel por atender aos usuarios do sistema FUSEx
(militares da ativa, inativos e pensionistas), o que perfaz um efetivo de cerca de 75.000 beneficiarios, de forma que devemos
estar aptos a suprir suas necessidades.

2.5. A fim de evitar o desajuste econdmico do beneficiario do FUSEX que necessitar de medicamento de custo elevado, seréo
adquiridos no territério nacional, os medicamentos essenciais ao seu tratamento ou de seus dependentes, desde que o valor
do tratamento ultrapasse 30% do soldo, considerando o prazo de 3 (trés) meses de tratamento, e desde que o medicamento
nao seja distribuido pela Rede Publica de Saude — SUS.

2.6. O processo de concesséo do beneficio envolve as etapas de solicitagdo, avaliagdo administrativa e técnica, autorizagao,
dispensacdo, renovacgdo da continuidade do tratamento, se for o caso, e da indenizagdo. Findado o processo o beneficiario
este devera renovar sua solicitagdo para continuidade do tratamento, situacao que exige a necessidade de entrega imediata e
integral, conforme solicitagcdes dos pacientes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Farmadcia de Alto Custo Cristiane Moreira da Silva - Maj Farm

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa Unica no
seguinte endereco: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA, Quadra Residencial de Oficiais - S/N°, Setor Militar Urbano -
SMU , Brasilia-DF, CEP : 70.630-200. Horario de Entrega: de 07:00 as 12:00h (segunda-feira a sexta-feira), em dias Uteis. (A
/C Farméacia de Medicamentos de Alto Custo).

4.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias corridos, pelo (a) responsavel em acompanhar e

fiscalizar o contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especifica¢cdes constantes neste Termo
de Referéncia e na proposta.
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4.3. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

4.4. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, apés a ver
ificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceita¢cdo mediante termo circunstanciado.

4.5. Caso ndo se proceda a verificagdo a que se refere o subitem anterior dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. Em caso de atraso na entrega dos produtos, o fornecedor devera comunicar imediatamente ao Hospital Militar de Area de
Brasilia, através do correio eletronico faexhmab@hmab.eb.mil.br ou notificar pelo telefone (61) 2035-1943, justificando o
motivo do atraso.

4.7. O medicamento devera ser entregue rigorosamente dentro das especificaces estabelecidas, sendo que a inobservancia
destas condicdes implicara em recusa formal, estando sujeita as penalidades da lei vigente, sem que caiba qualquer tipo de
reclamacéao por parte da inadimplente.

® Constatando que o objeto recebido ndo atenda as especificacdes estipuladas, ou ainda que ndo atenda a
finalidade que dele naturalmente se espera, a licitante vencedora sera comunicada sobre as razdes da recusa
e para que sane as irregularidades dentro do menor prazo possivel.

® Em caso de trocas de bens, as mesmas deverdo ser efetuadas no endereco da contratante, sem dnus para o
HMAB.

4.8. Nos precgos cotados deverdo estar inclusos os custos de transporte, frete, carga, descarga, seguro e gquaisquer outras
despesas para a entrega do material.

4.9. O armazenamento e o transporte dos produtos deverdo atender as especificagfes técnicas de temperatura, luz e umidade,
conforme determinado pela ANVISA.

4.10. O fornecedor devera assegurar garantia ao produto, conforme determina o Cédigo de Defesa do Consumidor.

4.11. A bula do produto devera estar descrita em portugués e atender ao Regulamento Técnico que estabelece os requisitos
minimos para elaboracéo, harmonizagéo, atualizacéo publicacé@o e disponibilizagéo de bula de medicamento para pacientes e
para profissionais de saide, RDC N°47, de 8 de setembro de 2009.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Esta secéo realizou pesquisa de mercado em banco de pregos publicos e sites especializados para os itens relacionados,
visando evidenciar o valor praticado, conforme documentos anexos ao processo.

ITEM DESCRITIVO APRES | CATMAT | QUANT. UT\ITTI?QQR(I)O VALOR TOTAL
SUGERIDO
01 BELIMUMABE 120 MG FRASCO 427613 03 R$ 1.206,00 R$ 3.618,00
02 BELIMUMABE 400 MG FRASCO | 427614 03 R$ 3.895,96 R$ 11.687,88
03 TRIPTORRELINA 22,5 MG FRASCO | 475000 02 R$ 3.007,32 R$ 6.014,64
04 BAMIFILINA 600 MG - DRAGEA DRAGEA | 272027 180 R$ 3,33 R$ 599,40
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05 PANTOPRAZOL 40 MG COMP COMP 267892 90 R$ 0,46 R$ 41,40

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. O referido processo administrativo visa atender as demandas de pacientes com solicitagdes de Medicamentos de Custo
Elevado e Produtos Médicos, conforme Portaria Nr 139- DGP de 07 de julho de 2015. Portanto, nao admite compras
antecipadas e nem permite formacéo de estoque na FAC.

6.2. A solucédo por meio de Dispensa de Licitagao se justifica uma vez que ndo dispomos destes itens em pregao e as atas
federais disponiveis ndo permitiram ades&@o, conforme documentos anexos ao processo. Por outro lado, os pacientes
protocolaram suas demandas na Farmacia de Alto Custo e estdo amparados pela Portaria n® 139-DGP, de 7 de julho de 2015,

na qual aprova as Instrugdes Reguladoras para o Fornecimento de Medicamentos de Custo Elevado Produtos Médicos aos
Beneficiarios do Fundo de Salde do Exército (FUSEXx) (EB 30-IR- 10.004).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. A aquisicao de Medicamentos de Custo Elevado e Produtos Médicos, regulamentados pela Portaria n® 139-DGP, de 7 de
julho de 2015, na qual aprova as Instru¢cdes Reguladoras para o Fornecimento de Medicamentos de Custo Elevado e Produtos
Médicos aos Beneficiarios do Fundo de Saude do Exército (FUSEXx) (EB 30-IR- 10.004), para atender a Farmacia de Alto Custo
(FAC) do Hospital Militar de Area de Brasilia (HMAB), conforme condigdes, quantidades, exigéncias e estimativas,
estabelecidas neste instrumento.

7.2. Conforme definido na legislagdo vigente, os processos sdo protocolados para o tratamento de trés meses. Portanto
o quantiitativo definido visa atender as necessidades do paciente para o periodo estipulado pela Portaria.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 21.961,32

8.1. O valor estimado da aquisicao foi baseado na pesquisa de precos realizada em bancos publicos de pregos, sites
especializados e cotagbes de fornecedores, conforme consta no processo e atendendo o preconizado na Instrugdo Normativa
n°65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. O objeto desta contratagdo é constituido de itens comuns, ndo se tratando de bens de luxo, conforme a descritivo e
especificagdes do material.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. N&o existem contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A contratag&o que se refere o objeto deste Estudo Preliminar se encontra em consonancia com o Plano de Gestédo do
HMAB, o Plano de Contrata¢g6es Anuais — PCA e o Plano de Sustentabilidade desta OMS.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A aquisi¢cdo de medicamentos de custo elevado, visa suprir as demandas dos usuérios do sistema FUSEX, de acordo
com as normas regulamentadas da Portaria n® 139-DGP, de 7 de julho de 2015, garantindo economicidade para o Orgéo e a
continuidade na prestacao e assisténcia a saude.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Tendo em vista se tratar da aquisicao de medicamentos, que necessitam de pequenos espacos de estocagem e logo
serdo dispensados aos pacientes, ndo existem providéncias relacionadas a aquisi¢éo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Atentar para exigéncias de sustentabilidade ambiental nos termos do Art 4° do Decreto 7.746/12, alterado pelo Decreto
9.178/2017.

14.2. Quanto ao gerenciamento dos residuos de servigos de salde, a contratada devera obedecer as disposi¢des do Plano de
Gerenciamento de Residuos de Servigos de Saude — PGRSS elaborado pelo 6rgéo, além de obedecer as diretrizes constantes
da Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo CONAMA n° 358, de 19/04/2005 e RDC 222 de
2018 — ANVISA.

14.3. Os residuos de servigcos de saude devem ser acondicionados atendendo as exigéncias legais referentes ao meio
ambiente, a salde e a limpeza urbana, e as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — NBR 7.500 ABNT. No que
diz respeito ao armazenamento devera atender as exigéncias legais referentes ao meio.

14.4. Considerando a legislacgao relativa aos residuos sélidos aplicada as compras publicas, a Lei Federal n® 12.305 de 02 de
agosto de 2010, prescreve em seu arcabouco, a responsabilidade de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
que fazem parte do ciclo de vida do produto, sobre os residuos gerados. Assim, a licitante deverd, quando necessario, se
responsabilizar pela logistica reversa de seus produtos, assegurando a correta disposi¢éo final dos mesmos.

14.5. Cabe destacar que aplica-se o fluxo da logistica reversa para medicamentos, o qual o medicamento descartado pelos

consumidores terdo o fluxo invertido, retornando ao longo de sua cadeia de produgdo e distribuicdo para ter o seu descarte
final ambientalmente adequado.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Diante do exposto, visando o cumprimento da missio do H MIL A BRASILIA, esta equipe considera o objeto deste Estudo

Técnico Preliminar é necesséario e VIAVEL, uma vez que tem como foco garantir a economicidade e a eficiéncia da assisténcia
em satde.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

4de5


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 160088 Estudo Técnico Preliminar 103/2025

CRISTIANE MOREIRA DA SILVA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 18/06/2025 as 12:42:14.

DAVID CLIMACO BELEM

Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao
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