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Estudo Técnico Preliminar 62/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64492.001860/2025-15

2. Descricao da necessidade

2.1. A aquisicdo de drones para o 4° CGEO e Organizacdes Militares participantes do Grupo de Coordenagdo e
Acompanhamento de Licitagdes e Contratos da Diretoria de Servigo Geografico (GCALC DSG) é crucial para modernizar e
otimizar as atividades de topografia e cartografia, mantendo a capacidade operacional e técnica da organizacdo. A tecnologia
SARP permitird obter imagens aéreas de alta resolucdo espacial e temporal, elementos essenciais para a producdo de produtos
cartograficos com precisdo e acuracia elevadas. Essa capacidade impulsionara significativamente a eficiéncia no mapeamento
sistematico, permitindo a obtengdo de dados geograficos atualizados e detalhados de forma mais rapida e abrangente.

2.2 O 4° CGEO, como Organizagdo Militar diretamente subordinada a Diretoria de Servi¢o Geografico (DSG), tem um papel
importante na producdo de geoinformacdo em toda sua Area de Suprimento Cartografico(ASC), pois é responsavel por todo o
mapeamento sistematico que compde a Amazonia Legal e apoio topografico as demais OM do Comando Militar da Amazonia e
Comando Militar do Norte.

2.3. A disponibilidade continua e o pleno funcionamento dos drones sdo fundamentais para garantir a continuidade das atividades
desenvolvidas pela Divisdo de Geoinformacdo. A contratacdo viabiliza a modernizagdo, capacitacdo e manutengdo das
capacidades técnicas, uma vez que essa ferramenta viabiliza a producédo de geoinformacdo de maneira moderna e complementar
aos meios tradicionais de levantamento, além de otimizar a execucdo de levantamentos topograficos, mapeamentos e outras
atividades que demandam alta precisdo e mobilidade em campo, contribuindo e alinhando-se diretamente aos objetivos
estratégicos da unidade, em especial ao OE4CGEO 01 — Produzir e disseminar a Geoinformacéo.

2.4. A aquisicdo do equipamento drone com sensor compativel acoplado se faz necessario por conta da finalidade da aquisicdo e
cumprimento dos requisitos da GCALC/DSG, que é abastecer os Centros de Geoinformagdo com um equipamento adequado para
realizacdo das atividades finalisticas de producdo e disseminacdo de Geoinformacdo. A aquisi¢do do drone Matrice 350 RTK,
padronizado através de Portaria n® 2.426, de 13 de Fevereiro de 2025, do Comandante do Exército, juntamente com sensor, eleva
as capacidades técnicas dos Centros de Geoinformacdo, pois permite ao militares trabalharem com um material de elevada
acurdcia e precisao.

2.5. Ademais, a aquisicdo também visa reduzir os riscos de paralisa¢des operacionais, assegurando a disponibilidade de

equipamentos prontos para uso e garantindo a eficiéncia e precisdo dos levantamentos geodésicos, possibilitando o cumprimento
eficaz das demandas institucionais e das missdes da Forca Terrestre.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DGEO Lucas Fontenele Silva de Carvalho

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na classificacdo de bens comuns, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, art.
6°, XIII, ou seja, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especifica¢Ges usuais de mercado;

4.1.1. Verificou-se ainda que, o drone, conforme Instru¢cdo Normativa SGD/ME n° 47, de 9 de junho de 2022, ndo se
enquadram como material e equipamento de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao.
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4.1.2. Tendo por base a Portaria — C Ex n° 2.426, de 13 de Fevereiro de 2025, que autoriza a padronizacao do Sistema de
Aeronaves Remotamente Pilotadas Categoria 1 MATRICE Série 300, da DJI Enterprise, requerida pela estrutura de
apoio logistico do Exército Brasileiro, sera priorizado a aquisi¢do do equipamento da serie correspondente. Conforme
Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

4.2. A licitante que tiver sua proposta selecionada deverd atender aos CRITERIOS E POLITICAS DE
SUSTENTABILIDADE desta unidade, informando que:

4.2.1. Os itens a serem entregues sdo constituidos, ao menos em parte, de material ou reciclado, ou at6xico, ou
biodegradéavel, conforme ABNT 15448-1 e 15448-2;

4.2.2. Utilizard embalagens individuais adequadas para acondicionar e transportar os itens adquiridos, utilizando
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e armazenamento;

4.2.3. Os bens a serem entregues ndo contém substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercirio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.3. Os requisitos da contratagdo abrangem os seguintes critérios:

4.3.1. Do prazo de entrega/execucao:

4.3.1.1. A entrega dos materiais devera ocorrer no prazo nao superior 30 (trinta) dias corridos, contados da
formalizacdo da solicitacdo, mediante envio da Nota de Empenho, através de e-mail, em remessa unica, no
seguinte endereco: 4° Centro de Geoinformagdo (4° CGEO), Rua Marechal Bitencourt, n° 97 - Santo Antonio -
Manaus - AM, CEP 69029-160.

4.3.1.2. Na entrega, os materiais deverdo estar em perfeitas condi¢Oes, em estrita observancia das especificagdes
do Termo de Referéncia e da proposta, acompanhada da respectiva nota fiscal detalhada.

4.3.1.3. Todos os produtos entregues deverdo ser de boa qualidade e ndo apresentar defeitos ou sinais de
deterioracio. E de responsabilidade da CONTRATADA a troca dos itens que, porventura, estejam fora das
especificacdes e/ou prazo de garantia, ou com embalagem violada ou danificada, independentemente do motivo
alegado, sem 6nus para o 4°CGEO.

4.3.1.4. A CONTRATADA obriga-se a responder pela quantidade e qualidade dos produtos, devendo suprir ou
suprimir a quantidade, caso haja interesse da Administragdo, desde que esta comunique previamente, por escrito.

4.3.2. Garantia do produto/servigo: Sera exigida a garantia de fabricacdo dos itens entregues. A empresa vencedora
deveré substituir todos os materiais que apresentarem defeitos de fabricagdo, além de arcar com as despesas provenientes

deste evento.

4.3.3. Assisténcia Técnica do equipamento: documento comprobatério de assisténcia técnica autorizada e especializada
no Brasil.

4.3.4. Treinamento de uso do equipamento: Ndo se aplica.
4.3.5. Da necessidade de vistoria: Ndo se aplica.
4.3.6. Formalizacao contratual: Ndo se aplica;

4.3.7. Da natureza continuada ou ndo dos servicos: Nao se aplica

4.4. Quanto as especificacoes dos itens, levou-se em consideragdo a descricdo realizada no Anexo A;

5. Levantamento de Mercado

5.1. Durante os estudos preliminares referentes a aquisicdo de drones (Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada — SARP),
identificou-se que o mercado adota, em geral, dois modelos de fornecimento: a) aquisicao dos equipamentos e b) aluguel dos
equipamentos. Considerando a natureza das atividades desenvolvidas pela Divisdo de Geoinformacdo do 4° CGEO, que
demandam o uso continuo e especializado desses equipamentos, 0 modelo de aluguel mostrou-se inviavel, uma vez que essa
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modalidade é comumente empregada apenas para curtos periodos e finalidades eventuais, como eventos e demonstracdes. A
presente aquisi¢do tem como objetivo dotar a organizacdo de meios proprios para uso permanente e sistematico, alinhado a
necessidade de disponibilidade continua e operagdo em campo com autonomia. Assim, recomenda-se que esta contratacdo ocorra
na modalidade de aquisi¢ao definitiva dos bens.

5.2. Os drones a serem adquiridos irdo compor a estrutura permanente da Divisdo de Geoinformagdo do 4° CGEO, sendo
utilizados em atividades de levantamento topografico, mapeamento cartografico, coleta de dados geoespaciais e outras acdes
essenciais a produgdo e disseminacdo da geoinformagdo no ambito da Forca Terrestre.

5.3. A estimativa desta contratacdo foi elaborada em conformidade com o art. 5° da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 65
/2021. Foram consultadas contrata¢Oes similares realizadas por érgdos da Administracdo Publica, com prioridade para as mais
recentes e localizadas na regido Norte, estendendo-se, quando necessario, as regides Centro-Oeste e Sudeste, além de consultas
em nivel nacional.

5.4. Complementarmente, foram realizadas pesquisas em sitios eletrdnicos especializados e de dominio amplo, com o objetivo de
identificar precos praticados no mercado, especificacdes técnicas comumente ofertadas e a disponibilidade de assisténcia técnica
autorizada no pais.

5.5. Apb6s o tratamento e andlise das amostras coletadas, os dados subsidiardo a composi¢do do Mapa Comparativo de Precos,
que servira de base para a estimativa de valor da contratagdo, conforme disposto na legislagdo vigente.

5.6. Observou-se a existéncia de diversos fornecedores capacitados, o que evidencia a competitividade natural do mercado, fator
relevante para a obtengao de precos vantajosos e condi¢oes adequadas a Administragdo Publica.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. Aquisicao de Drones para atender a demanda da Divisdo de Geoinformacdo do 4° CGEO e Organiza¢des Militares
participantes do Grupo de Coordenacdo e Acompanhamento de Licitacdes e Contratos da Diretoria de Servico Geografico
(GCALC DSG), de acordo com as especificagdes descritas abaixo:

ITEM |DESCRICAO / ESPECIFICACAO

1 Kit de equipamento Drone (conforme detalhamento técnico no Anexo A)

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. Os itens a serem adquiridos objetivam atender as demandas da Divisdo de Geoinformacédo do 4° Centro de Geoinformacao e
Organizacoes Militares participantes do Grupo de Coordenacdo e Acompanhamento de Licitacoes e Contratos da Diretoria de
Servico Geogréfico (GCALC DSG).

ITEM|| ESPECIFICAGCAO [[UNIDADE|QUANTIDADE UTILIZAGAO

Modernizar e otimizar as atividades de

Kit de equipamento . . s
quip topografia e cartografia da Divisdo de

Drone (conforme

1 .. Un 8 Geoinformacgao, mantendo a
detalhamento técnico . . ..
capacidade operacional e técnica da
no Anexo A) s
organizagdo.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 1.368.772,08
8.1. O precgo estimado da contratagdo tem como parametros contratacdes similares de outros entes publicos, Sitios eletronicos,

conforme Instrugcdo Normativa n° 65/2021. O detalhamento encontra-se anexo a esse ETP, ficando o valor unitario por item e
valor total médio por item conforme a seguir:
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ITEM ESPECIFICACAO CATMAT UNIDADE |[QUANTIDADE VALQR VALOR TOTAL
UNITARIO
Kit de equipamento
| ||Prone (conforme. 614916 Un 8 R$171.096,51| RS 1.368.772,08
detalhamento técnico no
Anexo A)

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Considerando que o objeto da presente contratagdo consiste na aquisi¢do de um unico item — Kit de Equipamento Drone —,
cujas caracteristicas técnicas ja foram definidas, padronizadas e consolidadas, verifica-se a viabilidade técnica e economica do
parcelamento do quantitativo, desde que mantidos os requisitos minimos exigidos.

9.2 Trata-se de bem tecnicamente padronizado e divisivel, o que permite sua aquisi¢cdo de forma parcelada, sem comprometer a
funcionalidade, a padronizacdo nem a eficiéncia da contratagdo. Dessa forma, aplica-se a regra geral de parcelamento prevista no
art. 40, §2° da Lei n° 14.133/2021, a fim de ampliar a competitividade e buscar a economicidade.

9.3 Assim, justifica-se a possibilidade de fracionamento do quantitativo a ser licitado, desde que atendidas integralmente as
especificages técnicas exigidas, garantindo a uniformidade do fornecimento e a plena execugdo do objeto, em conformidade
com a legislacdo vigente e com as boas praticas da Administracdo Publica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Em exame da natureza do item que se pretende adquirir nesta contratagdo — Kit de equipamento Drone —, ndo foram
identificadas contrata¢Ges anteriores ou futuras que guardem relacdo de interdependéncia direta com este objeto, seja no aspecto
técnico, operacional ou funcional.

10.2. A aquisicdo do Drone é suficiente por si sé para alcangar os objetivos pretendidos pela Administragdo, estando plenamente
apta a atender ao interesse publico demonstrado neste Estudo Técnico Preliminar, sem depender de outras contratagdes
complementares para sua efetiva utilizag&o.

10.3. Considerando que nao ha contratagdes correlatas em andamento ou previstas que condicionem ou estejam vinculadas ao uso
do bem a ser adquirido, justifica-se a auséncia de interdependéncia, nos termos do art. 7°, §2°, da Instru¢do Normativa n° 40/2020.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O atendimento do objeto ora apresentado, encontra-se previsto no Plano Anual de Contratacdes do Orgdo para o exercicio
vigente, conforme Documentos de Formalizacdo da Demanda (DFD) anexado ao processo da contratacao e detalhado a seguir:

ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000131/2025

Data de publicacdo no PNCP: 06/05/2024

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A aquisicdo de Drone para o 4° CGEO e Organizagdes Militares participantes do Grupo de Coordenagdo e
Acompanhamento de Licitacbes e Contratos da Diretoria de Servico Geografico (GCALC DSG), representa um avango
estratégico na modernizacdo e otimizacdo das atividades de topografia e cartografia, fortalecendo a capacidade operacional e
técnica da organizacdo. A tecnologia embarcada no SARP permitird a obtencdo de imagens aéreas com alta resolucdo espacial e
temporal, essenciais para a geracdo de produtos cartograficos de elevada acuricia e precisdo.
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12.2. O uso do drone trara ganhos significativos de eficiéncia na producdo cartogréfica, permitindo o mapeamento sistematico e
agil de extensas areas, com dados geograficos atualizados e de qualidade. Essa capacidade permitird maior autonomia e agilidade
na execucdo das demandas, reduzindo a dependéncia de métodos convencionais e aumentando a produtividade da equipe técnica.

12.3. A contratacdo também proporcionard economia de recursos, ao diminuir custos operacionais com deslocamentos e tempo
de campo, além de otimizar o aproveitamento dos recursos humanos. A equipe podera se concentrar na analise e aplicagdo dos
dados captados, potencializando os resultados com menor esforgo logistico.

12.4. A aquisicdo do drone Matrice 350 RTK, padronizado através de Portaria n° 2.426, de 13 de Fevereiro de 2025, do
Comandante do Exército, juntamente com sensor compativel, eleva as capacidades técnicas dos Centros de Geoinformacdo, pois
permite ao militares trabalharem com um material de elevada acuracia e precisdo. O sensor acoplado ao drone em questdo deve
permitir a realizacdo de levantamentos aéreos com o Matrice 350 RTK, demonstrando eficiéncia, precisdo e versatilidade. O
sensor permitird a execucdo de trabalhos de mapeamento topogréfico, levantamento cadastral, modelagens 3D para producdo de
Modelos Digitais de Terreno (MDT) e Modelos Digitais de Superficie (MDE) com precisdo centimétrica.

12.5. A continuidade operacional da Divisdo de Geoinformacdo sera assegurada com a disponibilidade de equipamento
adequado, evitando paralisagbes que comprometam o atendimento as missdes institucionais. A aquisi¢do do drone contribui,
assim, para o alcance dos objetivos estratégicos da unidade.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Ndo se fazem necessarias providéncias especificas de adequacdo de infraestrutura, tampouco a contratacdo de servigos
adicionais ou agdes de capacitagdo para os militares usuérios, tendo em vista que a equipe técnica do 4° CGEO j4 possui
conhecimento e experiéncia prévia na operacao de drones similares.

13.2. Os ambientes fisicos e os recursos tecnologicos existentes na unidade sdo suficientes para o recebimento, armazenamento e
operacgdo do equipamento a ser adquirido, ndo sendo identificada nenhuma exigéncia adicional prévia a celebracédo do contrato.

13.3. As atividades de gestdo e fiscalizacdo contratual serdo conduzidas por militares capacitados e com familiaridade com
processos de aquisi¢do de equipamentos de geotecnologia, ndo sendo necessaria a ado¢do de medidas complementares para esse
fim.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Em exame da natureza do item que se pretende adquirir nesta contratacdo, ndo se identificam impactos ambientais
relevantes associados a sua aquisi¢do ou utilizacdo. Trata-se de equipamento de tecnologia consolidada, cujo uso operacional nao
gera residuos significativos, emissdo de poluentes ou degradagdo ambiental direta.

14.2. Ressalta-se, contudo, a importancia de que a empresa fornecedora observe os critérios e diretrizes estabelecidos na
Instrug¢do Normativa n° 01/2010 — SLTI/MPOG, especialmente quanto a sustentabilidade ambiental na fabricagcdo, embalagem e
transporte do equipamento, visando minimizar eventuais impactos indiretos ao meio ambiente.

14.3. A utilizagdo do drone, por sua vez, pode inclusive contribuir positivamente para a reducdo de impactos ambientais, ao
substituir técnicas convencionais de levantamento que exigiriam maior mobilizacdo de pessoal, veiculos e recursos em campo,
otimizando o consumo de energia e reduzindo a pegada ambiental das atividades desenvolvidas pelo 4° CGEO.

14.4. O presente Processo da Contratagdo estd devidamente contemplado no Plano de Logistica Sustentavel (PLS) do 6rgao,
materializado no Plano de Gestdo Ambiental do 4° CGEO .

14.5. O 4° CGEO deseja, na contratacdo em perspectiva, a adogdo por parte da CONTRATADA, de boas praticas de otimizagdo
de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢do, bem como o atendimento aos critérios de sustentabilidade ambiental, em
atendimento a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010.

14.6. De acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, outubro 2024, 7% edicdo, revista, atualizada e ampliada,
edicdo aprovada pela camara nacional de sustentabilidade e pela consultoria-geral da unido e considerando todas as fases do ciclo
de vida do produto objetos deste Processo da Contratacdo, observa-se alguns exemplos de produtos sustentdveis no art. 5°
da Instrucdo Normativa 01/2010 da SLTI/MPOG:
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14.6.1. L. bens constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico, biodegradavel, conforme ABNT NBR —
15448-1 e 15448-2;

14.6.2. 1I. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do instituto nacional de
metrologia, normalizacdo e qualidade industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

14.6.3. III. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de formaa garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o
armazenamento; e

14.6.4. IV. que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VTI)),
cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

14.7 A(s) empresa(s) licitante(s) devera(do) apresentar Declaracdo de Sustentabilidade Ambiental, em anexo a proposta de
precos, sob pena de recusa desta, para fins de dar efetiva aplicacdo dos critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a
insercdo de requisitos de sustentabilidade ambiental no edital de licitacdo da Administracdo.

14.8. Ademais, em consonancia com o Plano de Gestdo Ambiental do 4° CGEO, é de suma importancia que haja um controle dos
residuos, sendo necessdria a coleta seletiva e fiscalizacdo dos setores para que as ordens vigentes acerca do tema sejam seguidas.

15. Renovacao da ATA de Registro de Precos

15.21. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia itil subsequente a data de
divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o
preco vantajoso.

15.21.1. Em caso de prorrogacdo da ata, pedera ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

15.21.2. A prorrogacdo da validade da ata de registro de precos importara na renovagdo do quantitativo registrado, sem a
soma do quantitativo eventualmente ndo utilizado no primeiro ano de vigéncia e observado o disposto no art. 23 do
Decreto n° 11.462, de 2023.

15.22. A renovacgdo evita a realizacdo de novas licitagdes a curto prazo, o que geraria custos administrativos e aumentaria o
tempo necessario para a contratacdo de fornecedores.

15.23. No que tange ao interesse ptiblico, a renovagdo dos quantitativos na prorrogacdo da ARP permite a Administragdo Ptblica
otimizar o uso dos recursos disponiveis, garantindo que as necessidades inicialmente previstas sejam atendidas de forma integral.
A ndo renovacao dos quantitativos poderia obrigar a Administragdo a realizar novos processos licitatérios para suprir a demanda,
gerando ineficiéncia e possivelmente comprometendo a economicidade das contratagdes.

16. Despacho Ordenador de Despesas

16.1. Fica autorizado o inicio do Processo Licitatério, na modalidade Pregdo Eletronico SRP, de acordo com a Lei 14.133/21,
para a presente contratacao.

16.2. A presente licitacdo seguird os tramites legais de publicidade no Diario Oficial da Unido (DOU), jornais de grande
circulagdo e no Portal Nacional de Contratagcdes (PNCP).

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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17.1. Justificativa da Viabilidade

16.1. Os estudos preliminares demonstram que a aquisi¢do de drone para o 4° CGEO e Organizacdes Militares participantes é
tecnicamente vidvel e fundamentada na necessidade de modernizar e otimizar as atividades de topografia e cartografia da
unidade. A utilizacdo de SARP (Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas) é compativel com as exigéncias operacionais e
proporcionara ganhos significativos de eficiéncia na coleta e analise de dados geograficos.

16.2. O estudo realizado confirmou que a contratagdo do equipamento drone atende plenamente as necessidades de mapeamento
e levantamentos geodésicos, sendo razoavel do ponto de vista técnico, com a tecnologia do ja consolidada e com vasta aplicagdo
em setores similares de geoinformacdo.

16.3. Dessa forma, considerando os elementos colhidos durante os estudos preliminares, declaramos que a aquisi¢do do drone é
vidvel e razoavel, tanto sob a ética técnica quanto gerencial.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

“b DANIEL DA COSTAESILVA
g Data: 16/07/2025 11:45:52-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

DANIEL DA COSTAE SILVA

Autoridade competente
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