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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

Contratacao de servigco de manutencgao predial - Ndo desonerado SINAPI - 04/2025 - Rio de Janeiro 20,77% Nao Desonerado:
embutido nos pregos
unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orcamentaria Resumida

Descrigao Quant. Total Peso (%)
GRUPO 1 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO 1 127.849,44 3,68 %
GRUPO 2 - CARGA, DESCARGA, RETIRADA E TRANSPORTE DE 1 5.009,28 0,14 %
MATERIAIS

GRUPO 3 - DEMOLIGOES E REMOGOES 1 180.492,01 5,19 %
GRUPO 4 - PAREDES E PAINEIS 1 131.790,00 3,79 %
GRUPO 5 - PINTURA 1 254.720,00 7,33 %
GRUPO 6 - PISOS 1 440.018,00 12,66 %
GRUPO 7 - REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 271.048,50 7,80 %
GRUPO 8 - TELHADOS E COBERTURAS 1 63.356,70 1,82 %
GRUPO 9 - INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 339.826,40 9,78 %
GRUPO 10 - SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO 1 105.548,00 3,04 %
GRUPO 11 - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS/ESPELHOS 1 377.152,00 10,85 %
GRUPO 12 - FORRO 1 225.320,00 6,48 %
GRUPO 13 - INSTALAGOES ELETRICAS 1 376.041,60 10,82 %
GRUPO 14 - ESTRUTURA 1 20.422,80 0,59 %

GRUPO 15 - INSTALAGAO DE TELEFONE E LOGICA 1 70.020,10 2,01 %
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GRUPO 16 - INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO

Documento assinado digitalmente

“b JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS
g Data: 28/05/2025 12:58:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS - 2° TEN

Engenheira Mecénica - CREA-RJ 2009101898
Adjunto da Sec¢do de Obras do Cmdo 1* RM

Documento assinado digitalmente

“b SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA SACRAMI
g Data: 26/05/2025 13:06:05-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA — Asp. OF
Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858
Adjunto da Se¢do de Obras do Cmdo 1* RM

Total sem BDI

1

486.905,35

14,01 %

2.877.956,79
597.563,39

3.475.520,18
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