
 

 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Contratação de serviço de manutenção predial - Não desonerado 20,77%

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição Quant. Total Peso (%)

 1 GRUPO 1 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO 1 127.849,44 3,68 %

 2 1 5.009,28 0,14 %

 3 GRUPO 3 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 180.492,01 5,19 %

 4 GRUPO 4 - PAREDES E PAINÉIS 1 131.790,00 3,79 %

 5 GRUPO 5 - PINTURA 1 254.720,00 7,33 %

 6 GRUPO  6 -  PISOS 1 440.018,00 12,66 %

 7 GRUPO 7 - REVESTIMENTOS DE PAREDES 1 271.048,50 7,80 %

 8 GRUPO 8 - TELHADOS E COBERTURAS 1 63.356,70 1,82 %

 9 GRUPO 9 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 339.826,40 9,78 %

 10 GRUPO 10 - SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 1 105.548,00 3,04 %

 11 GRUPO 11 - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS/ESPELHOS 1 377.152,00 10,85 %

 12 GRUPO 12 - FORRO 1 225.320,00 6,48 %

 13 GRUPO 13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 376.041,60 10,82 %

 14 GRUPO 14 - ESTRUTURA 1 20.422,80 0,59 %

 15 GRUPO 15 - INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA 1 70.020,10 2,01 %

SINAPI - 04/2025 - Rio de Janeiro Não Desonerado: 
embutido nos preços 
unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo 
com as bases.

GRUPO 2 - CARGA, DESCARGA, RETIRADA E TRANSPORTE DE 
MATERIAIS



 

 

 16 GRUPO 16 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1 486.905,35 14,01 %

Total sem BDI 2.877.956,79
____________________________________________________ 597.563,39

3.475.520,18

 Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

____________________________________________________

Engenheira Civil - CREA-RJ 201213858

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS – 2º TEN

SUZANA MARCELLY SAITO DA ROCHA – Asp. OF
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