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RAZÃO DA ESCOLHA DO CONTRATADO 

 

A Comissão Regional de Obras 5 é a responsável pela elaboração de projetos e fiscalização 
de obras de engenharia nas organizações militares da 5ª Região Militar, que abrange os estados 
do Paraná e Santa Catarina. No escopo dos trabalhos desenvolvidos pela comissão, consta o 
desenvolvimento de uma série de projetos e orçamentos, dentre eles projetos de estruturas 
metálicas, cuja elaboração deve ser realizada com utilização de software específico. 

Nesse sentido, o software de dimensionamento de estruturas metálicas otimiza o 
dimensionamento estrutural, resultando em rapidez nas análises, maior precisão nos resultados 
e consequente economia, tanto de materiais resultantes das análises estruturais quanto de 
tempo de análise do profissional técnico responsável. 

Atualmente, a CRO 5 não possui nenhum software de dimensionamento e elaboração de 
projetos no sistema Light Steel Frame, que utiliza perfis metálicos esbeltos. Este sistema moderno 
de construção a seco busca otimizar o consumo de materiais e dar celeridade ao processo de 
execução das obras. Portanto, observado o Art. 24, inciso II, da Instrução Normativa MP 05/2017, 
a Comissão Regional de Obras 5 encaminha o Estudo Técnico Preliminar para o processo de 
Inexigibilidade que visa adquirir a licença temporária de utilização do software mCalcLSF, 
específico para este sistema de construção em Light Steel Frame, durante período de 2 (dois) 
anos, distribuído exclusivamente no Brasil pela empresa STABILE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 
0.3014.941/0001-72). 

As justificativas para a aquisição são dadas pela necessidade de aquisição de software 

de dimensionamento de estruturas em aço leve (Light Steel Frame), para a elaboração de 

estudos, soluções e projetos utilizando este sistema de construção moderno, resultando em 

rapidez nas análises, maior precisão nos resultados e consequente economia, tanto de materiais 

resultantes das análises quanto de tempo de análise do engenheiro, mantendo a forma de 

processo de criação de projetos pela metodologia BIM. A aquisição do software reforçará o 

processo de elaboração de projetos com soluções técnicas modernas, auxiliando na busca por 

soluções econômicas de construção, impactando diretamente no desempenho das equipes 

envolvidas e a confiabilidade dos projetos desenvolvidos, com a escolha de soluções otimizadas, 

que maximizem a relação entre custo e benefício. 

Curitiba/PR, 5 de junho de 2025 
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