
 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 1 REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.646.443/0001-29 

Obra

SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS 

 1 SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS 359.322,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  EXAUS COZ - 

GAAAE 

Próprio 04 dampers corta-fogo confeccionados em chapa de aço carbono, soldados e 

com quadro de chata do mesmo material nas extremidades, de acionamento 

elétrico/manual por meio de solenóide de 220 V e chave de fim de curso;  15 

metros de rede de dutos fabricado em chapa de aço carbono;  15 metros de 

Isolamento térmico com lã de rocha aluminizada;01 exaustor centrífugo limit-load 

de simples aspiração; Chave de partida para exaustor;   04 Coifa MULT 

INERCIAL ilha MULTINIL com filtragem inercial, luminária e caixote 3500 X1300 

com altura de 500 mm em aço inox AISI 200 #20 escovado; Lavador de Gases 

para vazão de 22930 m³/h; 01 exaustor centrífugo limit-load de simples 

aspiração, com rolamentos fora do fluxo, fabricado em chapa de aço carbono 

com pintura industrial de transmissão por polia e correia do motor assíncrono de 

indução trifásico 220/380v, 60hz ; 04 dampers corta-fogo confeccionados em 

chapa de aço carbono; 15 metros de rede de dutos fabricado em chapa 

galvanizado; Sistema de gás, contendo: - Serão utilizados tubos multicamadas 

(Pex) no diâmetro de 32mm;  - Montagem de bateria de GLP para 20 (vinte) P45; 

- Dez pontos de consumo (cinco caldeiras + cinco equipamentos de cocção 

moderada.) Todos nos blocos de cocção contemplados abaixo da coifa; - 

Reguladores de pressão, válvulas e mangueiras flexíveis; - As tubulações serão 

construídas em conformidade com as NBRs/ABNT 13933 e 14570 e com o RIP-

NATURY (Regulamento de Instalações Prediais); - Ao término da montagem 

será realizado o teste de estanqueidade das tubulações montadas atestando sua 

unidade 1,0000000 359.322,91 359.322,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 359.322,91

Quant. => 1,00 Preço Total => 359.322,91

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Rio de Janeiro

EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

0,0% Desonerado: 

Horista: 84,43%

Mensalista: 47,12%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI 359.322,91

Total do BDI 0,00

Total Geral 359.322,91

_______________________________________________________________

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS – 2º TEN.		

 Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898		

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM		

_______________________________________________________________

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA – 2º TEN.		

 Engenheira Cívil - CREA-RJ 2009	

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM		
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