
 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 1 REGIAO MILITAR

CNPJ: 09.646.443/0001-29 

Obra Bancos

SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS SINAPI - 05/2025 - Rio de Janeiro

EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro

Quant. Total Peso (%)

 1 SISTEMA DE EXAUSTÃO E GÁS 1 359.322,91 100,00 %

B.D.I. Encargos Sociais

0,0% Desonerado: 

Horista: 84,43%

Mensalista: 47,12%

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

Total sem BDI 359.322,91

_______________________________________________________________

JOSEANE PEREIRA DA SILVA MEDEIROS – 2º TEN.		

 Engenheira Mecânica - CREA-RJ 2009101898		

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM		

_______________________________________________________________

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA – 2º TEN.		

 Engenheira Cívil - CREA-RJ 2009	

Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM		

Total do BDI 0,00

Total Geral 359.322,91
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