

6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Documento de Formalização da Demanda 103/2025

Número do Documento de Formalização da Demanda: 103/2025

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
SETOR DE MATERIAL	31/12/2025 00:00	160403	NAUE DOS SANTOS MORAES
Descrição sucinta do objeto			
Realização de serviço: Lixação e aplicação de Sinteko Tradicional em uma área de 106 metros quadrados com material e mão de obra inclusos.			
Justificativa da prioridade			
alta prioridade por ser um reparo urgente.			

2. Justificativa de Necessidade

A demanda tem por objetivo restaurar o piso da área do pavilhão de Comando do 6º GAC que está altamente danificado tendo em vistas as chuvas que danificaram a madeira.

Após consulta aos registros de atas de registro de preços vigentes, sistemas de compras públicas e banco de dados de contratos e caronas disponíveis, verificou-se que não há itens similares ou equivalentes contemplados nas atas vigentes que atendam às especificações técnicas e operacionais requeridas.

Dessa forma, considerando a urgência da aquisição e a impossibilidade de aguardar os prazos de um processo licitatório convencional iniciou-se esta contratação por meio de Dispensa Eletrônica.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO(À EXCEÇÃO DA CONSTRUÇÃO)	INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REMOÇÃO - PISO MADEIRA	106,00	67,11	7.113,66

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente
 NAUE DOS SANTOS MORAES
Data: 07/10/2025 08:41:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NAUE DOS SANTOS MORAES
Agente de contratação

PEDRO LUIS WALTORTT CAMPOS

Agente de contratação

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 Demanda urgente que estava fora do planejamento anual, surgiu após a incidência de chuvas e desgastes na área que será restaurada.	NAUE DOS SANTOS MORAES	07/10/2025 08: 27
2 Demanda urgente que estava fora do planejamento anual, surgiu após a incidência de chuvas e desgastes na área que será restaurada.	NAUE DOS SANTOS MORAES	07/10/2025 08: 07

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.