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EB: 64005.008666/2024-24 Classificagdo: 045.31

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

Termo de Abertura N2 3-Sec Mnt AGSP/Fisc Adm/S Dir

Barueri, SP, 10 de setembro de 2024.

Assunto: termo de abertura de processo de contratacdo para fornecimento e instalacdo de 500m
de cercamento tipo alambrado, com mourdes de concreto, nivelados e aprumados com altura de
2.5m de tela tipo alambrado e concertina na ponta inclinada do mourdes.

Anexos:
1) DFD31 2024 assinado.pdf

1. Em conformidade com a legislagao pertinente, o presente processo eletrénico foi
autuado conforme necessidade constante do Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD)
n231/2024.

2. Permaneco a disposicdo para maiores exclarecimentos.

EUDES JOAQUIM SANTOS VILACA - 12 Ten
Chefe da Secdo de Manutencdao AGSP

e Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 12 Ten
SP= 0| Eudes Joaquim Santos Vilaga, em 10/09/2024, &s 12:08 conforme horério oficial de
i_ﬁlggrnﬁamrg .0 Brasilia, com fundamento no §39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da

Presidéncia da Republica.

Cddigo de verificagdao: +Utu-gibr-fmtD-Qknl

Termo de Abertura N2 3-Sec Mnt AGSP/Fisc Adm/S Dir
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(& compras gover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcdao da Demanda: 31/2024
1. Informagodes Basicas

Data da concluséo

Area requisitante -
da contratacdo

UASG Editado por

EUDES
JOAQUIM
SANTOS
VILACA

Manutencéo 28/11/2024 00:00 160529

Descricao sucinta do objeto

Fornecimento e instalagdo de 500m de cercamento tipo alambrado, com mourfes de concreto, nivelados e aprumados com altura
de 2.5m de tela tipo alambrado e concertina na ponta inclinada do mourdes.

Justificativa da prioridade

Fornecimento e instalagdo de cercamento tipo alambrado de tela, com mourdes de concreto para
parte do perimetro externo do quartel e isolamento de bolsao de estacionamento.

2. Justificativa de necessidade

Fornecimento e instalacdo de cercamento tipo alambrado de tela, com mourfes de concreto, nivelados e aprumados: Construcdo de cerca com
mourdes de concreto estruturado treligado com ponta inclinada, dimens@o minima 10x10cm com 3m de altura, os mourfes deverdo ser fixados a
intervalos de 2,5m. Os mourdes deveram ser fixados ao solo na profundidade convencional e fixados com concreto ndo estruturado (9MPA), néo se
permitindo a simples "soca" dos mesmos com terra ou cascalho; fixagéo de trés fios de arame liso (fio 12 de arame de a¢o) sendo um na altura de 2,30
m, um proximo ao chao e outro no meio a uma altura de 1,2m; fixagao de telas de alambrado com 2.5m de altura, tela trangada malha 3" fio de aco 12.
Os arames deverdo ser fixados aos mourdes por meio de duas lacadas com arame de ago fio 16. A tela com o arame mais préximo ao solo devera ser
chumbado na base de concreto de modo que a tela fique bem fixada e esticada. Instalar reforgos de 30 em 30m e nos cantos de curva do cercamento.

Item| Descrigdo UnidadejQuantidade
1 FORNECIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO MAGRO PARA LASTRO concreto n&o estruturado (9MPA), TRACO m3 10
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1).
2 FORNECIMENTO COM APLICACAO DE ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = KG 100
2,11 MM (0,026 KG/M).
FORNECIMENTO COM APLICACAO DE MOURAO DE CONCRETO PONTA INCLINADA, SEQAO QUADRADA *10 X 10*
3 UN 200
CM, H =*3* M.
4 FORNECIMENTO COM APLICAQAO DE SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/ M 1100
MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA.
5 FORNECIMENTO COM APLICACAO DE SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/ M 60
MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA.
6 FORNECIMENTO COM APLICAQAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, QUADRANGULAR/ LOSANGULAR, FIO 2,11 m2 1.250
MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *5 X 5* CM, H=2,5 M. )
7 FORNECIMENTO COM APLICAQAO DE INSTALAQAO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. m 500
3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais
Nenhum material incluido.
3.2 Servicos
Ne° do item Grupo Descri¢éo Qtd Val. unit. (R$) Val. total (R$)
1 SERVICOS DE INSTALAQAO 1,00 130.834,89 130.834,89

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
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Documento assinado digitalmente

“b EUDES JOAQUIM SANTOS VILACA
g Data: 10/09/2024 12:01:06-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

EUDES JOAQUIM SANTOS VILACA

Membro da comisséo de contratacdo

5. Acompanhamento

IdAcompanhamento Responsavel Data
1 Devido ao fata da extrema urgéncia em prosseguir com a contra¢éo por motivos de seguranca EUDES JOAQUIM SANTOS  10/09/2024
orgénica da unidade militar. VILACA 11:55

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.
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EB: 64005.008666/2024-24 Classificagdo: 018

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

Despacho N2 4-S4/Fisc Adm/S Dir
Barueri, SP, 10 de setembro de 2024.

Assunto: despacho/concorde

1. Concordo com a demanda apresentada pelo Setor de Material.

2. Encaminho o processo para ciéncia e aprovagao do Ordenador de Despesas.

RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA - Maj
Fiscal Administrativo

N NE— Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) Maj
[ = =2 = [,j Rodrigo Carneiro Severini da Silva, em 10/09/2024, 3s 12:48 conforme horario oficial

; 3 | de Brasilia, com fundamento no §3¢, art. 42, do Decreto n2 10.543 de 13/11/2020 da
Presidéncia da Republica.

assinatura 3 ()
elefronica

Cadigo de verificagao: 7gj9-03m9-PD3H-oMI1

Despacho N2 4-S4/Fisc Adm/S Dir
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EB: 64005.008666/2024-24 Classificagdo: 045.31

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

Despacho N2 4-AGSP

Barueri, SP, 16 de setembro de 2024.

Assunto: contratacdo para fornecimento e instalacdo de 500 m de cercamento tipo alambrado,
com mourdes de concreto, nivelados e aprumados com altura de 2.5 m de tela tipo alambrado e
concertina na ponta inclinada do mourdes

Aprovo o DFD apresentado e determino ao Chefe da SALC que designe em Boletim
Interno a equipe de planejamento da contratacdo, conforme inciso VII, do Art 32, da IN
SEGES/MGI n2 58/2022.

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR - Cel
Diretor do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo

e Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura qualificada, pelo(a) Cel
q_,:|i|:,l Mario Victor Vargas Junior, em 16/09/2024, as 17:10 conforme horario oficial de
ae_‘«;:grﬂéa:mf; 2.0 Brasilia, com fundamento no inciso Ill, art. 52, do Decreto n2 10.543 de 13/11/2020 da

Presidéncia da Republica.

Cddigo de verificagao: kLMf-Bbm5-oshf-uAWM

Despacho N2 4-AGSP
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(Continuagdo do BI Nr 172, de 18/09/2024, do(a) AGSP) Pagn® 1584
a. APROVISIONAMENTO

PUBLICACAO

Seguindo as orientagdes do Programa de Auditoria e Seguranca Alimentar (PASA), foi realizada a
MANUTENCAO DAS ARMADILHAS LUMINOSAS PARA MOSCAS, nas instalagdes do Setor de
Aprovisionamento deste Arsenal de Guerra, no dia 13 de setembro de 2024.

Empresa responsavel: SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 33.614.013/0001-00.

Validade: até¢ 30 SET 24.

Responsavel Técnico: Rafael Borem Dos Santos CPF: 510.273.538-19

Em consequéncia, os militares interessados tomem conhecimento e providéncias.
(NBI 100- Ch Aprv, de 17 SET 24)

b. COMISSAO DE CONTRATACAO/LICITACAO
PUBLICACAO

Em atencdo ao Inciso III, do Art. 21, da IN n°® 05/17, nomeio os militares abaixo para comporem as
Equipes de Planejamento da Contratagdo responsaveis pela completa execucdo das etapas de
planejamento da contratagdao para aquisicao de dleo diesel para abastecimento do gerador de emergéncia
do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

1° Ten EUDES JOAQUIM SANTOS VILACA
Presidente da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

2° Sgt JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA
Membro da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

3° Sgt BRENO HENRIQUE RIBEIRO SANTOS
Membro da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

Em consequéncia: a. a Equipe de Planejamento da Contratagdo € a responsavel pela elaboragdo dos
seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, Termo de Referéncia (ou
Projeto Basico), Pesquisa de Pregos e Mapa Comparativo de Pregos; € b. os demais interessados tomem
conhecimento e providéncias.

Em atencdo ao Inciso III, do Art. 21, da IN n°® 05/17, nomeio os militares abaixo para comporem as
Equipes de Planejamento da Contratacdo responsaveis pela completa execucdo das etapas de
planejamento da contratagdo para o fornecimento e instalacio de 900 (novecentos) metros de
cercamento tipo alambrado, com mourdes de concreto nivelados e aprumados com altura de 2,5 metros
de tela tipo alambrado e concertina na ponta inclinada dos mourdes, a fim de aumentar a seguranca das
instalacdes do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

2° Ten GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

2° Sgt JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA
Membro da Comissdo de Planejamento da Contratagao.

Este documento é peca do processo 64005.008666/2024-24 Pag 6 de 205



(Continuagdo do BI Nr 172, de 18/09/2024, do(a) AGSP) Pag n® 1585

3° Sgt SAMUEL DE SOUZA NAVEGA
Membro da Comissao de Planejamento da Contratagao.

Em consequéncia: a. a Equipe de Planejamento da Contratagdo ¢ a responsavel pela elaboragdao dos
seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, Termo de Referéncia (ou
Projeto Basico), Pesquisa de Precos e Mapa Comparativo de Precos; e b. os demais interessados tomem
conhecimento e providéncias.

¢. CONTROLE SANITARIO
INFORMACAO DE ACIDENTE

O Cmt da Cia C Sv informou a esta Dire¢ao, por meio do DIEx n® 131-CCSv/S Dir/AGSP, de 28 AGO
24, que o militar acima relacionado sofreu um acidente no dia 18 JUN 24, na cidade de Barueri-SP.
Apos andlise das informacdes que prestou, deixo de considerar acidente em servico, por nao se
enquadrar nas situagdes elencadas na Portaria n® 461-DGP, de 20 SET 23. Os documentos apresentados
pela SU ja preenchem as formalidades legais do § 4°, do Art. 2°, da Portaria n°® 107-Cmt EB, de 13
FEV12 (EB10-IG-09.001) para dispensa de sindicancia, em razdo do fato ter sido comprovado
sumariamente, mediante prova documental idonea:

Sd EV LUIS FELIPE ANTUNES SOUZA

Em consequéncia: a. a 1* Se¢do, encaminhe o militar para inspecdo de satde (SAP) e arquive a
documentacao (S1.6); b. a Secdo de Saude faca o acidente sofrido pelo militar acima constar no Livro de
Registro de Acidentes da Secdao da OM (SIRMED), conforme item 10.1.2.2, do Volume X, das
NTPMEZX, aprovadas pela Portaria n° 247-DGP, de 7 OUT 09, e alteradas pelas Portaria n° 133-DGP, de
29 JUN 10, Portaria n° 211-DGP, de 6 OUT 10, Portaria n° 067-DGP, de 11 MAIO 11, Portaria n°
181-DGP, de 5 DEZ 11 e Portaria n®° 067-DGP, de 30 ABR 12, se for o caso; e c. o militar e demais
interessados tomem conhecimento e providéncias necessarias.
(Solugdo ao DIEx n° 131-CCSv/S Dir/AGSP, de 28 AGO 24)
(NBI 192-S1.6, de 17 SET 24)

d. DESLOCAMENTO
AUTORIZACAO

Autorizo o deslocamento dos militares abaixo, em 16 SET 24, para a concessionaria Ortiz, da Agrale, na
cidade de Sao Paulo - SP, com retorno previsto para o AGSP no mesmo dia, com o objetivo de conduzir
6 (seis) viaturas Marrud do projeto SAD2/SisFron para a revisao.

1° Ten PEDRO KUSER FALCAO

1° Sgt LUTIANE FRED OLIVEIRA DE AVILA

3° Sgt FELIPE SOUSA CHAVES

Cb GUSTAVO DE SOUZA BARBOSA

Cb MARCOS VINICIUS LIMA MUNIZ DE OLIVEIRA
Sd EP GABRIEL MIGUEL ALVES DA SILVA

Sd EP ANDRE MONTEIRO DA SILVA

Em consequéncia, os interessados tomem conhecimento e as providéncias decorrentes.
(NBI 119 - Sgte Mnt, de 12 SET 24)

Autorizo o deslocamento dos militares abaixo, em 16 SET 24, para as cidades de Franca, Jaboticabal,
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 001/2024 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 20/09/2024 as 09:20, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): BI Nr 172 de 18 SET 24.

Vitor Leite Gonzalez - 1° Ten
Chefe SALC

Este documento é pega do processo 64005.008666/2024-24 Pag 8 de 205



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 002/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 27/06/2025 as 09:30, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): ETP.pdf, TR.pdf.

Aulo Silvio de Almeida Braz - Cap
Chefe da Secao de Planejamento e Gestao Orgcamentaria

Este documento é pega do processo 64005.008666/2024-24 Pag 9 de 205



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 003/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 16/07/2025 as 09:59, faco a retirada do(s) documentos(s) ETP.pdf, TR.pdf do presente
processo pelo seguinte motivo: Atualizagao nos documentos.

Jorge Luiz Cardoso da Silva - 2° Sgt
Auxiliar da Secao de Orgcamentacao
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UASG 160529 Estudo Técnico Preliminar 39/2025

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

1. Informacoes Basicas

Nuimero do processo: 64005.008666/2024-24

2. Descricao da necessidade
Justificativa para a Contratacao de Servico de Cercamento do AGSP

O Arsenal de Guerra de Sdo Paulo (AGSP) busca aprimorar sua infraestrutura de seguranca,
especialmente no que se refere ao cercamento perimetral. Atualmente, a estrutura existente
apresenta pontos que podem ser reforcados para garantir maior protecdo as instalagbes, bens e
recursos da unidade. Dessa forma, a contratacdo de um servigo especializado para a execugao do
cercamento se faz necesséria, visando aumentar a eficiéncia na seguranca e no controle de
acessos.

A area que envolve o AGSP precisa de um cercamento mais robusto para reforcar a prote¢éo do
perimetro, prevenindo acessos ndo autorizados e garantindo a integridade dos recursos materiais e
humanos da unidade. A instalagdo de uma nova cerca permitira uma divisdo mais clara do espago
e contribuira para um ambiente mais seguro para os funcionarios e militares que circulam no local.

O projeto prevé a utilizacdo de materiais de alta resisténcia, assegurando durabilidade e eficiéncia
na protecdo perimetral. Além disso, serdo implementadas melhorias para ampliar a visibilidade e o
controle de acessos, incluindo a possibilidade de integracdo com sistemas de monitoramento e
vigilancia.

A execucdo dessa obra proporcionara um controle mais eficiente da entrada e saida de pessoas,
ajudando a manter a seguranca operacional e a preservar o patriménio da unidade. Com um
cercamento adequado, sera possivel fortalecer a protecdo das instalagdes, garantindo mais
tranquilidade e eficiéncia nas atividades diarias do AGSP.

Portanto, a realizagdo desse projeto € uma medida estratégica para aprimorar a seguranca da
unidade, contribuindo para um ambiente de trabalho mais protegido e para a continuidade das
operacdes de forma organizada e segura.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Almoxarifado THIAGO MASATOSHI KIRIHARA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Duracao inicial do contrato

1dell
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UASG 160529 Estudo Técnico Preliminar 39/2025

A duracdo dos contratos regidos por esta Lei sera a prevista em Termo de Referéncia, e deveréo ser
observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2 Requisitos relativos as solu¢cdes de mercado

Como abordado anteriormente, o objetivo da presente exposi¢édo, que é a contratacdao de empresa de
servicos de instalacdo de cercamento. Dessa forma, verificou-se, por meio de pesquisa de mercado,
gue a entidade particular preenche os requisito de notdria especializagdo bem como possui natureza
predominantemente intelectual, como pode ser evidenciado no bojo do processo ora objeto deste estudo.

4.3 Subcontratacao
E vedada a subcontratac&o no que concerne a contratagéo do servico de capacitagio em tela.
4.4 Critérios e praticas de sustentabilidade

Com o objetivo de promover o desenvolvimento nacional sustentavel, reduzindo impactos negativos
sobre o meio ambiente e, via de consequéncia, aos direitos humanos, estes estudos buscam integrar
consideracdes socioambientais a contratacdo pretendida. Para atingir tal propdsito, serviram de norte as
regras gerais elencadas no Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis, da Consultoria-Geral da Uniéo,
desdobradas nos quatro passos doravante detalhados:

4.4.1 1° Passo: Necessidade da contratacdo e a possibilidade de reuso/ redimensionamento ou
aquisicao pelo processo de desfazimento

4.4.1.1 Necessidade de contratar/adquirir
Conforme tépico Necessidade da contratacdo deste Estudo Preliminar.
4.4.1.2 Possibilidade de reutilizar bem ou redimensionar servigo ja existente

N&o é o caso no estudo em questdo, tendo em que tais residuos ja sdo produto final das atividades
realizadas neste Arsenal de Guerra.

4.4.1.3 Possibilidade de destinagdo por meios proprios

Nao é o caso no estudo em questao, tendo em que tais pecas de devem ser substituidas e possuir a
destinacao adequada, tarefa essa que nao € possivel de ser realizada dentro das atividades realizadas
neste Arsenal de Guerra.

4.4.2 2° Passo: Planejamento da contratacdo com pardmetros de sustentabilidade
4.4.2.2 Escolher e inserir critérios, praticas e diretrizes de sustentabilidade com objetividade e clareza

Os critérios, préticas e diretrizes de sustentabilidade foram escolhidos observando sua vinculacdo com a
especificacdo técnica do objeto e com as obrigagBes da contratada. Buscou-se respeitar estritamente as
limitacGes impostas pela legislacdo ambiental incidente, atendendo aos fundamentos juridicos gerais e
aos instrumentos normativos originarios de diversos érgaos publicos. O objeto da presente contratacéo
consiste na contratacdo de empresa especializada servicos de engenharia.
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3. Outros requisitos da contratacao:

1) Inserir no Termo de Referéncia — item de requisitos da contratacéo:

a) Nao possuir o licitante inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores
em condi¢cBes analogas as de escravo, instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da
Portaria n® 540/2004;

b) Nao ter sido condenado, o licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate a
discriminacdo de raca ou de género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsdo aos
artigos 1° e 170 da Constituicdo Federal de 1988; do artigo 149 do Cddigo Penal Brasileiro; do Decreto
n°® 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convengdes da OIT nos 29 e 105;

4.4.4 3° Passo: Analise do equilibrio entre os principios licitatérios

Tendo em vista os critérios de sustentabilidade elencados ja estarem presentes na legislagdo ambiental,
€ observada que todas as empresas do ramo exercem as praticas sustentaveis em suas rotinas laborais,
ndo havendo necessidade de adaptar-se para a execu¢do dos servicos. Dessa forma, a legalidade sera
respeitada sem que haja custos adicionais para a contratacdo. Da mesma forma, a competitividade sera
mantida, pois todos os licitantes que possuirem condi¢cdes minimas previstas para o exercicio da
atividade, ou seja, aqueles que estéo funcionando em situacao regular, terdo condi¢cdes de concorrer em
igualdade. Dessa forma, a proposta que melhor atende ao interesse publico esta garantida, mantendo o
equilibrio entre os principios norteadores da licitagdo publica: isonomia, legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento
convocatério, do julgamento objetivo e outros correspondentes, se assim houver.

4.4.5 4° Passo: Sustentabilidade na gestdo e fiscalizacdo do contrato, bem como gestdo dos
residuos

A sustentabilidade deve perpassar todos os passos da contratacdo: do inicio (planejamento), ao fim
(uso, consumo, fiscalizacdo e descarte ambientalmente adequado), e estes momentos ndo séo
estanques; eles estdo interligados. Para atingir na execugdo os objetivos planejados para a
sustentabilidade, faz-se necesséario que militares capacitados atuem na fiscalizacdo dos servigos de
acordo com as especificidades ja definidas. A fiscalizagdo devera ser pro ativa e fazer um
acompanhamento pormenorizado do contrato, informando ao gestor sobre a sua fiel execugao ou sobre
eventuais irregularidades detectadas.

Caso seja detectada alguma irregularidade pelo fiscal do contrato, a empresa contratada devera ser
notificada para regularizacdo da execucdo contratual, que, no caso, corresponde a observancia dos
requisitos de sustentabilidade, sob pena de abertura de procedimento administrativo punitivo, na forma
da lei.

Para resguardar a possibilidade de comprovagdo desses pardmetros e a sua disponibilidade no
mercado, deve ser inserido no Termo de Referéncia—item de obrigacbes da contratada:

“O cumprimento dos parédmetros de sustentabilidade poderd se verificado a qualquer tempo pela
contratada, devendo a contratante manter durante toda a vigéncia do contrato, sob pena de resciséo
contratual, as condi¢cfes estabelecidas e esclarecer prontamente quaisquer dlvidas a respeito do
assunto.”
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5. Levantamento de Mercado

Como exposto anteriormente no topico Requisitos relativos as solugcbes de mercado foi verificado por
meio de pesquisa de mercado que existe um conjunto de diversos modelos existentes para cada um dos
itens do objeto que atendem completamente as necessidades deste Org&o. Assim, ficou evidente que a
ampla variedade de empresas capazes de atender as necessidades de especificacdo do objeto
contribuird para a livre concorréncia e consequente economia para a administracao.

6. Descricao da solucdao como um todo
DESCRICAO DO SERVICO

O servigo de cercamento do aquartelamento sera realizado para garantir seguranca e durabilidade,
utilizando materiais de alta qualidade. A estrutura contard com uma base de concreto magro para
lastro, garantindo estabilidade. Os mourdes de concreto de ponta inclinada sustentaréo a tela de
arame galvanizado, fixada com arame de alta resisténcia. Para refor¢co, sera instalada concertina
flat ao longo do topo da cerca, além de blocos canaleta de concreto na base, proporcionando maior
protecdo. A execugao seguird as normas técnicas vigentes

MODALIDADE DE LICITAGAO

Os bens a serem adquiridos sdo de natureza comum e ndo se enquadram como sendo de bens de
luxo, possuindo padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em
edital, por meio de especificacdes usuais no mercado. O fornecedor sera selecionado por meio da
realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO SRP, sob a forma
ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Tipo de licitacao e critério de julgamento

O critério de julgamento sera 0 menor prego unitario e total, com o intuito de se obter a proposta
mais vantajosa para a Administracgao.

Contratacao Direta

Com base o inciso Il do art 75 da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, o objeto serd adc

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades dos materiais e servicos necessarios para a execucdo do servico estdo
detalhadamente dispostas na tabela apresentada, que se encontra sob o topico Estimativas do
Valor da Contratacao. Esta planilha foi elaborada com base nas necessidades especificas
identificadas durante a andlise do projeto. As quantidades estimadas buscam garantir que todos os
materiais e servigos estejam de acordo com as exigéncias técnicas e operacionais do AGSP, com a
flexibilidade necessaria para possiveis ajustes durante a execugao. O valor total da contratagéo foi
calculado com base nesse levantamento detalhado, assegurando a viabilidade do projeto dentro
dos limites orgamentarios disponiveis.
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O detalhamento técnico e especificacbes do cercamento encontram-se em anexo para consulta
neste ETP.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 486.569,95

Para a estimativa de precos foi seguida a prioridade de parametros apontada na Instrucao
Normativa SEGES/ME N° 65, de 7 de julho de 2021, que dispde sobre o procedimento
administrativo para a realizacdo de pesquisa de pre¢os para a aquisicdo de bens e contratacao de
servicos em geral, de modo a atender os seguintes parametros, empregados de forma combinada
ou ndo conforme Caput do referenciado artigo posposto no 81° do art. 5°. De posse dessas
informac0es, foi realizada pesquisa de precos para os itens do objeto em questdo, obtendo-se o
seguinte resultado:

VALOR VALOR

GRUPO |ITEM| ESPECIFICACAO |CATSER| UND | QTD UNITARIO | TOTAL

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE CONCRETO
MAGRO PARA
LASTRO, TRACO
1 1:4,5:4,5 (EM 16675 M3 35 | R$500,75
MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO
MANUAL.

R$
17.526,25

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE ARAME
GALVANIZADO 12 R$
2 BWG. D = 2.76 MM 16675 KG 130 | R$40,33 5.243 33
(0,048 KG/M) OU
14 BWG, D =2,11
MM (0,026 KG/M)

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
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DE MOURAO DE
CONCRETO
PONTA
INCLINADA,
SECAO
QUADRADA *10 X
10* CM, H = *3* M

16675

UND

361

Estudo Técnico Preliminar 39/2025

R$ 133,37

R$
48.145,37

GRUPO

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE TELA DE
ARAME
GALVANIZADA,
QUADRANGULAR/
LOSANGULAR,
FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA
FINAL = *2,8* MM,
MALHA *5 X 5*
CM,H=25M

16675

M?2

2250

R$ 86,30

R$
194.175,00

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE INSTALACAO
DE CONCERTINA
FLAT, ESPIRAL
DE 300 MM,

16675

900

R$ 63,47

R$
57.120,00

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE BLOCO
CANALETA DE
CONCRETO
SIMPLES SECAO
19X19CM

16675

900

R$ 165,73

R$
149.160,00

ESCAVACAO
MANUAL DE VALA
EM SOLO DE
MATERIAL DE 1°
CATEGORIAE
REATERRO

16675

150

R$101,33

R$
15.200,00
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R$

VALOR TOTAL 486.569,95

Com base na tabela acima, estima-se um valor de R$ 486.569,95 para a contratacao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A regra inserta no § 2° do art. 40 da lei 14.133/21, é que obras, servicos e compras efetuadas pela
Administracdo sejam divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viaveis, de modo a aproveitar os recursos do mercado e a ampliar a
competitividade, sem perda da economia de escala.

Logo, depreende-se que a regra do parcelamento deve ser coordenada com 0s requisitos que a
prépria lei definiu. Dessa forma, o parcelamento sé € pertinente quando ha viabilidade técnica e
econfmica para sua adogao.

Na presente licitacdo cujo objeto sdo empresas especializadas em manutencdo predial. Uma
avaliacdo mais acurada, constata-se de forma indubitavel que ha fundamentos de ordem técnica e
econbmica para o parcelamento do objeto da licitagéo.

Se for adotado o ndo parcelamento da licitagcdo para o objeto em tela, haverd comprometimento da
logistica com possibilidade de prejuizos econdmicos e atraso na entrega do objeto ora licitado,
ademais, haverd a possibilidade de um pior aproveitamento do mercado e mitigacdo da
competitividade. Isto porque o objeto a ser contratado ndo estid diretamente atrelado a uma
unicidade. Assim, ndo se faz necesséaria uma sincronia perfeita para obtencéo de um resultado final
satisfatorio.

Outra desvantagem que torna viavel o parcelamento do objeto da referida licitacdo esta relacionada
a inviabilidade técnica e econdmica para o agrupamento dos itens da presente licitagao.

Pelos motivos expostos, o parcelamento do objeto da presente licitacdo se apresenta viavel técnica
e economicamente e assim sendo a unicidade da licitagao nao devera ser providenciada de acordo
com que bem preceitua a Lei 14.133/21 em seu art. 40, § 2°.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se aplica ao presente caso.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O presente processo estd contemplado no Plano de Contratagdes Anual 2025 do Arsenal de Guerra de S&o Paulo. Que serd
disponibilizado pelo site do Portal das Contratag6es Publicas.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratagdo do servico de instalacdo de cercamento no Arsenal de Guerra de S&o Paulo trara
beneficios diretos e estratégicos, impactando positivamente a seguranca e a eficiéncia operacional
da unidade. Entre os principais beneficios, destacam-se:

Refor¢co na seguranca e controle de acesso — A instalacdo do cercamento permitird um controle
mais eficaz da entrada e saida de pessoas e veiculos, reduzindo riscos de acessos ndo autorizados
e garantindo maior protecdo ao patriménio e ao efetivo.

Adequacdo as normas de seguranca — O novo cercamento atendera aos padrdes exigidos por
regulamentacdes de seguranca militar e patrimonial, garantindo uma estrutura robusta e eficiente
para a protecado das instalacoes.

Delimitacdo e organizacao da area — A implementacédo da estrutura de cercamento contribuira
para uma melhor organizagdo do espaco, definindo claramente os limites da unidade e otimizando a
logistica interna.

A realizacé@o dessa melhoria, alinhada ao Plano de Contratacdo Anual do Arsenal de Guerra de Sao
Paulo para o ano de 2025 (PCA 2025), fortalecera a seguranca e a infraestrutura da unidade,
garantindo um ambiente mais protegido e adequado as atividades operacionais.

13. Providencias a serem Adotadas

Para viabilizar a contratacéo do servigo de instalagdo de cercamento, garantindo que a implantacéo
seja realizada de maneira eficiente e em conformidade com o Plano de Contratacdo Anual do
Arsenal de Guerra de Sdo Paulo para o ano de 2025 (PCA 2025), serdo adotadas as seguintes
providéncias:

Levantamento Técnico e Diagnéstico da Area

Foi realizado um estudo detalhado das condic¢des atuais do perimetro da unidade. Com apoio de
empresas especializadas, foram identificadas as necessidades de instalacdo, como reforgo
estrutural, escolha de materiais adequados e definicdo dos pontos criticos de vulnerabilidade. Com
base nesse diagndstico, foi elaborada a descricdo dos servicos a serem contratados, assegurando
gue a solucéo atenda as exigéncias de seguranca e eficiéncia.
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Elaboracdo do Termo de Referéncia e Justificativa Técnica

Foi desenvolvido um documento técnico detalhado contendo as especificagcdes dos materiais a
serem utilizados, requisitos de seguranca, padrées de durabilidade e os prazos de execugao. A
justificativa técnica se baseia no levantamento realizado, destacando a necessidade da instalacéo
do cercamento para aprimorar o controle de acesso, reforcar a seguranca e delimitar
adequadamente a area da unidade.

Planejamento Orcamentario e Alocacao de Recursos

A identificacdo da fonte de recursos foi realizada, alinhando a demanda com a previséao
orcamentéaria do PCA 2025. A solicitacdo de aprovacdo para a execucao do servigo sera submetida
para garantir conformidade com o planejamento financeiro da unidade e assegurar que 0s recursos
necessarios estejam disponiveis para a instalagao do cercamento.

Abertura do Processo de Contratacao e Visita Técnica

Sera iniciado o processo licitatério para a contratacdo do servigo, conforme as normas vigentes.
Recomenda-se que as empresas participantes realizem uma visita técnica ao local para avaliar a
complexidade da instalag&o e propor solu¢des adequadas. Caso a empresa vencedora ndo realize
a vistoria prévia, assumird integralmente os riscos e responsabilidades pela execucao do servigo,
sem poder alegar desconhecimento das condi¢cbes técnicas.

Execucdo dos Servicos e Acompanhamento Técnico

Durante a execucdo da instalagao, sera realizada uma fiscalizacao rigorosa para garantir que todas
as especificagdes técnicas sejam atendidas dentro dos prazos estabelecidos. Serdo conduzidos
testes estruturais para assegurar que o cercamento instalado atenda plenamente as exigéncias de
resisténcia, durabilidade e seguranca da unidade.

Manutencao Preventiva e Monitoramento Continuo

Sera estabelecido um plano de manutengéo preventiva para garantir a conservagéo e o bom
funcionamento do cercamento ao longo do tempo. O monitoramento continuo das condi¢des da
estrutura sera realizado para evitar desgastes prematuros e manter a seguranca do perimetro da
unidade.

A adocéao dessas providéncias garantira que a instalacdo do cercamento seja realizada de maneira
estruturada, alinhada as diretrizes do PCA 2025, e que os objetivos de seguranga, organizagdo e
eficiéncia sejam alcancados de forma sustentavel e eficaz.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A execucdo do servico de instalagdo do cercamento no Arsenal de Guerra de S&o Paulo pode gerar
impactos ambientais que precisam ser gerenciados de forma adequada. Para garantir que a
execucgdo ocorra de maneira responsavel e sustentavel, todas as medidas mitigadoras serdo de
responsabilidade da empresa vencedora do certame, que devera arcar com todos os custos e obter
as licencas ambientais e operacionais necessarias.

Principais Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

Consumo de Recursos Naturais

A instalacao do cercamento demandara materiais como ago, concreto, madeira tratada e polimeros,
gue possuem impacto ambiental na extragcdo e producao.

Medida Mitigadora: A contratada devera priorizar materiais sustentaveis e certificados, garantindo
gue fornecedores sigam praticas ambientalmente responsaveis e adotando técnicas construtivas
gue minimizem o desperdicio de matéria-prima.
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Emissao de Poluentes e Ruidos

O uso de equipamentos pesados para a instalacdo do cercamento pode gerar ruidos excessivos e
emissodes de gases poluentes.

Medida Mitigadora: A empresa devera utilizar equipamentos de baixo impacto ambiental, restringir
0s horérios das atividades ruidosas e adotar medidas para reduzir a dispersdo de poeira e
poluentes, como o0 uso de aspersores de agua e manutencao preventiva dos veiculos.
Responsabilidades da Empresa Vencedora

Execucdo das Medidas Mitigadoras: A empresa contratada devera implementar todas as acfes
necessarias para minimizar os impactos ambientais, arcando com 0s custos envolvidos.

Licenciamentos Obrigatérios: A empresa vencedora devera possuir todas as licencas ambientais
e operacionais exigidas para a execucdo dos servigos, sendo essa uma condi¢cao essencial para
sua habilitagéo e contratacao.

Responsabilidade pelos Impactos: Caso a empresa ndo cumpra as normas ambientais e cause
gualquer dano ambiental, sera integralmente responsavel por eventuais penalidades e custos
adicionais decorrentes da remediacao.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Ao verificar-se a complexidade do objeto que se pretende contratar, nota-se de pronto que este
transcende as possibilidades e recursos organicos da Organizacao Militar responsavel, no que
compete aos procedimentos necessarios ao fornecimento dos servicos, o que justifica a sua
contratacdo através de processo licitatorio.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado digitalmente

b SAMUEL DE SOUZA NAVEGA
g L Data: 09/09/2025 13:33:46-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMUEL DE SOUZA NAVEGA

Membro da comissdo de contratacdo

Documento assinado digitalmente

b JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA
g o Data: 04/09/2025 09:23:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo
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Documento assinado digitalmente

ub GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
g Data: 16/09/2025 11:47:55-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA

Presidente da Comissao de Planejamento da Contratacdo

Despacho: Aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR

Ordenador de Despesas
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Lista de Anexos

non non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo I - Cercamento AGSP.pdf (138.99 KB)
® Anexo II - cercamento.jpg (70.61 KB)
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 004/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 16/07/2025 as 10:03, faco anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): ETP.pdf, TR_160529-000163-2025-1.pdf.

Jorge Luiz Cardoso da Silva - 2° Sgt
Auxiliar da Secao de Orgcamentacao
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MINJSTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

ANALISE CRITICA DA PESQUISA DE PREGOS
(Processo Administrativo n° 64005.008666/2024-24)

Objeto: CONTRATACAO DE SERVICO DE CERCAMENTO DO AGSP

1. PARAMETROS UTILIZADOS PARA A REALIZAGAO DA PESQUISA DE PREGOS
1.1. Parametros utilizados

A luz do que prescreve a Portaria SEGES/ME N° 938, de 2 de fevereiro de 2022 e a Instrugdo Normativa
SEGES/ME N° 65, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizacdo de pesquisa de
precos para aquisicdo de bens e contratagdo de servigos em geral, foi realizada a pesquisa de pregos das
contratagdes similares da Unido e de outros entes publicos e nao foi obtido sucesso.

Em seguida, foi utilizada a pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo para apurar pregos de mercado. Os precos levantados foram de dois sitios eletrénicos especializados,
como demonstram os orgcamentos em anexo. Vale ressaltar que, para os itens 01 a 05, foram encontradas
dificuldades na realizagdo da pesquisa de pregos com a modalidade supracitada, em virtude da especificidade dos
itens em questdo. Neste caso, n&o foi obtido nenhum orcamento de internet para os respectivos itens.

Por fim, foram realizadas buscas em sitios eletrénicos de dominio amplo a fim de obter contatos de empresas
fornecedoras dos itens em questédo, com o intuito de serem realizadas cotagdes diretas. Tal busca resultou no contato
de fornecedores, que em sua maioria responderam a solicitagdo em tempo habil.

1.2. Cotagao por meio de fornecedores

1.2.1.Critérios para a selegdo dos fornecedores para a solicitagdo de cotagao
Para a selecao dos fornecedores para a solicitagdo de cotacdo, foram escolhidas empresas do ramo do objeto. De
todas as empresas consultadas, obteve-se resposta apenas das que estao listadas abaixo:

1.2.1.1. GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
Enderecgo: Rua Durval Pedroso da Silva 421, sala 01, Vila Castelo CEP: 04438-220 Sao Paulo - SP
Telefone:11-5614-2471
CNPJ: 01.966.323/0001-05

1.2.1.2. CONCERTA MANUTENCAO PREDIAL LTDA
Endereco: R. Manuel Antonio Carvalho, 49 — Vila Clarice - CEP: 02966-010 Sao Paulo - SP.
Telefone: (11) 96585-4554
CNPJ: 45.159.714/0001-85

1.2.1.3. HSC PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
Endereco: Rua Murcia , 65 — Parque Sevilha - CEP: 03157-020 Sao Paulo - SP
Telefone: (11) 91762-1191
CNPJ: 51.241.031-0001/75

1.2.1.4.
1.2.2.Formalidade das solicitagdes de cotagao
Foram enviados e-mails e realizadas ligagdes telefénicas para as empresas citadas acima, onde solicitou-se cotagéo
dos itens da presente contratagao conforme critérios acima.

1.2.3.Vinculo entre fornecedores
Foi realizado estudo quanto a verificagdo de quadro societario em comum entre as empresas e nada foi observado.
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2. METODOLOGIA UTILIZADA PARA OBTENGAO DO PREGO DE REFERENCIA

2.2. Metodologia

A fim de determinar o real valor de mercado para cada um dos itens do presente objeto, executou-se a seguinte
metodologia:

1° passo: excluiu-se o maior e 0 menor valor de cada um dos itens, obtendo-se em seguida a média aritmética dos
precos restantes.

Contextualizando: p (menor prego); P (maior prego); X4, X, € X3 (precos intermediarios)

PGXaXaiXs; B

3
X .
Média: MA = '2143&
=

2° passo: multiplicou-se a média obtida no passo anterior por 1,3 e por 0,7, obtendo-se assim os valores maximo e
minimo admitidos para este item.

3
X
s . _ RO
VM(valormaxlmo) =1, 3x_21 - = 1,3MA
=

3
X .
V_(valorminimo) = 0,7x 3, 431 = 0,7MA
i=1

3° passo: exclui-se os pregos que sao maiores que o valor maximo obtido no passo anterior (excessivamente
elevados), bem como os que sdo menores que o valor minimo obtido no mesmo passo (n&o praticaveis no mercado).
4° passo: calculou-se a média aritmética de cada um dos itens desconsiderando os valores ndo praticaveis no
mercado e os excessivamente elevados, obtendo-se assim o valor de referéncia de cada um.

Contextualizando: consideraremos a titulo de exemplificagdo que:

Vmgp, XX, X P<VM

Logo, o valor de referéncia (VR) é obtido da seguinte forma:
ptx +x,+x,+P

R 5

Vale ressaltar que os valores maximo e minimo obtidos da média (130% e 70%, respectivamente), sdo critérios
estabelecidos por este militar com a finalidade de dirimir quaisquer praticas de pregos superfaturados e/ou
subfaturados.

3. ANALISE DOS PREGOS COLETADOS

3.2. Demonstragado da metodologia aplicada aos pregos

Aplicando a metodologia definida no topico anterior, foram encontrados diversos preg¢os acima do valor maximo e/ou
abaixo do valor minimo estabelecido. Desta forma, tais valores foram excluidos e foi calculada a média de cada item
com os orgamentos remanescentes e obteve-se, assim, o prego de referéncia.

3.3. Estudo da parametrizagao de pregos

A fim de investigar eventuais pregos parametrizados entre os fornecedores, calculou-se a razado entre eles. O
resultado da divisdo e seu respectivo grafico representativo seguem abaixo:
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Nr Ordem Preco 1 Preco 2 Preco 3 RAZAO ENTRE OS PREGOS
P1/P2 P1/P3
1 R$ 480,00 R$ 512,00 R$ 510,25 R$ 0,93 R$ 0,94
2 R$ 34,00 R$ 39,00 R$ 48,00 R$ 0,87 R$ 0,70
3 R$ 130,00 R$ 136,30 RS 133,80 R$ 0,95 R$ 0,97
4 RS 85,00 R$ 87,90 RS 86,00 R$ 0,96 R$ 0,98
5 R$ 60,00 R$ 63,40 R$ 67,00 R$ 0,94 R$ 0,89
6 R$ 160,00 R$ 165,20 R$ 172,00 R$ 0,96 R$ 0,93
7 R$ 98,00 R$ 104,00 R$ 102,00 R$ 0,94 R$ 0,96
RAZAD ENTRE OS PR ECOS
1.40
1.20
1.00
R - ~
— » & & r17e:
.60 & 173
0.00
a 1 2 3 4 5 ] 7

A analise comparativa dos pregos para a instalagdo de cercamento demonstra variagdes proporcionais entre os
valores cotados, sem evidéncias concretas de parametrizagdo. Embora haja certa proximidade entre os pregos, esse
comportamento pode ser atribuido a padronizagdo dos insumos e técnicas empregadas no servigo, uma vez que se
trata de um segmento com fornecedores que compartilham bases semelhantes de precificagao.

Os dados levantados indicam que as empresas consultadas aplicam metodologias préprias de formagao de precos,
considerando fatores como custo de material, logistica, mdo de obra e margem de lucro. Dessa forma, nao se verifica
a existéncia de uma precificagdo artificialmente alinhada entre os fornecedores, mas sim um comportamento
compativel com o mercado.

Portanto, os valores apresentados na pesquisa de precos refletem a realidade do setor e ndo ha elementos que
justifiquem a presuncéao de direcionamento ou combinagéo entre os participantes do levantamento.

4. CONCLUSAO

Conclui-se, portanto, que os presentes procedimentos para a realizagdo de pesquisa de pregos forneceram os
parametros para a Administracdo avaliar a compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes com os pregos
praticados no mercado e verificar a razoabilidade do valor a ser investido, afastando a pratica de atos possivelmente
antieconémicos.

DECLARAGAO DE LEGALIDADE DAS PESQUISAS

Eu, GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA, Presidente da Equipe de Planejamento da Contratagao, declaro
que:

a. as pesquisas apresentadas para compor o presente processo de contratagdo foram providenciadas
exclusivamente por mim ou por militares sob minha supervisao;

b. ndo tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influenciar no valor das pesquisas apresentadas;

c. o conteudo e valor das pesquisas apresentadas sao verdadeiros e espelham o conteudo existente nos meios
utilizados ou nas propostas firmadas pelas empresas consultadas;

d. os valores das pesquisas apresentadas de qualquer empresa nado foram, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informados, discutidos ou divulgados a qualquer outra empresa participante do processo de cotagéo; e
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e. estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragado e detenho plenos poderes e informagdes para
firma-la.

Barueri - SP, 17 de margo de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
g Data: 23/04/2025 14:00:44-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA - 2° TEN
Presidente da Comissao de Planejamento da Contratagao
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

GERENCIAMENTO DE RISCOS
(NUP: 64005.008666/2024-24)

1. ESTABELECIMENTO DO CONTEXTO

O contexto € o ambiente em que o Arsenal de Guerra de Sao Paulo (AGSP) procura definir e alcancgar
seus objetivos. O contexto do processo de gestao de riscos é estabelecido a partir da compreensao dos
ambientes externo e interno no qual o AGSP opera, refletindo o ambiente especifico da atividade ao qual
0 processo de gestao de riscos € aplicado. Neste caso, trata-se do processo licitatério como um todo.
Compreender o contexto é importante porque a gestao de riscos ocorre no contexto dos objetivos e
atividades da organizag&o, uma vez que fatores organizacionais podem ser uma fonte de riscos e ja que
0 propdsito e 0 escopo do processo de gestao de riscos podem estar inter-relacionados com os objetivos
da organizagcdo como um todo. Ao conceber essa estrutura para gerenciar riscos, devem ser examinados
e entendidos os contextos externo e interno nos quais o AGSP esta inserido.

Do ponto de vista do contexto externo, nota-se que o Arsenal de Guerra de Sao Paulo esta localizado
em Barueri, cidade situada na regiao metropolitana da Grande Sao Paulo, limitada ao norte por Santana
de Parnaiba; ao sul por Carapicuiba, a leste por Osasco e a oeste por Jandira e Itapevi. Apresenta uma
densidade demografica de 3.509 habitantes por quildbmetro quadrado, estando entre os dez municipios
com maior crescimento populacional do Estado de Sao Paulo. Por ndo possuir zona rural, concentra toda
a populacdo em zona urbana. Barueri € um dos principais centros financeiros do estado de Sao Paulo, e
um dos polos empresariais mais famosos do Brasil. A cidade é a 142 mais rica do Brasil, com um produto
interno bruto superior a 18 capitais estaduais e grandes cidades do interior do pais, sendo o sexto maior
do estado de Sao Paulo. Esses numeros, aliados a qualidade oferecida nas areas de saude, educacgao,
poder de compra, habitagdo e saneamento basico, tém atraido a populagdo das cidades vizinhas para
usufruir dessas benesses.

Além disso, Barueri € uma das preferidas para o estabelecimento de centros de distribuicdo de
importantes empresas em virtude de sua posi¢do estratégica proxima ao entroncamento das rodovias
Castelo Branco (interior de Sao Paulo), Anhanguera/Bandeirantes (interior de Sdo Paulo/Campinas),
Ferndo Dias (Minas Gerais), Presidente Dutra (Rio de Janeiro), Anchieta/lmigrantes (Santos) e Régis
Bittencourt (Regiao Sul).

Ja com relagcdo ao contexto interno, nota-se que o AGSP tem como missdo desenvolver capacidades
industriais para garantir a operacionalidade da Forca Terrestre Brasileira por intermédio da produgéo,
manutencido e inovagao de sistemas e produtos de defesa. Tem como visdo de futuro ser referéncia
nacional no desenvolvimento de capacidades industriais para a produgdo, manutencéo e inovagao de
sistemas e produtos de defesa, por intermédio da Triplice Hélice (Governo - Academia - Industria),
contribuindo para aumentar o poder dissuasério do Exército Brasileiro.

Os principios, crengas e valores do AGSP, espelhando os do Exército Brasileiro, sdo coragem, dever,
lealdade, patriotismo e probidade.

Ainda no contexto interno, o AGSP integra o Sistema de Ciéncia e Tecnologia do Exército, diretamente
subordinado a Diretoria de Fabricagdo (DF). Sua estrutura organizacional é baseada no Quadro de
Cargos Previstos, adaptado as dindmicas impostas pelas missdes recebidas. Especialmente quanto as
atividades administrativas, a estrutura preza pela separagcao de fungbes de autorizacdo, aprovacgao,
execugao, controle e contabilizagdo das operagbes, evitando o acumulo de fungbes por parte de um
mesmo militar. O efetivo € composto por militares das diversas especialidades, em especial por um corpo
técnico de Engenheiros Militares, além de Oficiais e Pragas de Material Bélico, voltados para a
atividade-fim.

Os Agentes da Administragcdo s&o exigidos, em todos os niveis, na aplicagao racional e transparente dos
recursos sob sua responsabilidade. Nesse contexto, e consoante as diretrizes emanadas pelo Governo
Federal e pelo Sistema de Controle Interno do Exército Brasileiro, o Arsenal de Guerra de Sdo Paulo tem
envidado todos os esfor¢os no sentido de, a cada exercicio financeiro, apresentar resultados dignos de
uma gestdo moderna.
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2. IDENTIFICACAO DE RISCOS

Identificar os riscos encontrando, reconhecendo e descrevendo riscos que possam comprometer o
Planejamento da Contratagdo, a Selecdo do Fornecedor e a Gestdo Contratual ou que impegcam o
alcance de resultados que atendam as necessidades da contratagao.

3. ANALISE E AVALIAGAO DE RISCOS

Analisar os riscos identificados, buscando compreender sua natureza, suas caracteristicas e a
consideragdo da probabilidade de sua ocorréncia e de seu impacto, fornecendo uma entrada para a
avaliacdo de riscos. A probabilidade de ocorréncia e o impacto séo classificados conforme a seguinte
escala:

a. Classificagao da probabilidade de ocorréncia

Alta: evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assidua, numerosa e,
néo raro, de modo acelerado;

Média: evento esperado, usual, corriqueiro, que se reproduz com frequéncia reduzida, porém
constante; e

Baixa: evento casual, inesperado ou extraordinario, podendo haver ou n&o histérico conhecido de
sua de ocorréncia.

b. Classificagdao do impacto

Alto: interrupcdo de operacgdes, atividades, projetos, programas ou processos da organizagao,
causando impactos de reversao muito dificil nos objetivos;

Médio: interrupcdo de operagdes ou atividades da organizacdo, de projetos, programas ou
processos, causando impactos significativos nos objetivos, porém recuperaveis; e

Baixo: degradacédo de operacdes, atividades, projetos, programas ou processos da organizagao,
causando impactos pequenos ou minimos nos objetivos.

Avaliar os riscos comparando os resultados da analise de riscos com os critérios de risco
estabelecidos para determinar onde é necessaria agao adicional. Para a avaliagdo de riscos utilizar a
matriz probabilidade/consequéncia, que determina se o risco necessita ser tratado:

Matriz probabilidade/consequéncia

. Impacto Impacto Impacto
Matriz Baixo Médio Alto
Probabilidade Inaceitavel Inaceitavel Inaceitavel
Alta (Tratar) (Tratar) (Tratar)
Probabilidade Aceitavel Inaceitavel Inaceitavel
Média (N&o tratar) (Tratar) (Tratar)
Probabilidade Aceitavel Aceitavel Inaceitavel
Baixa (N&o tratar) (Nao tratar) (Tratar)

C. Tratamento dos riscos

Tratar os riscos definindo agdes para aborda-los e os responsaveis por essas agdes. Os riscos
considerados inaceitaveis séo tratados por meio da definicdo das acdes para reduzir a probabilidade de
ocorréncia dos eventos ou atenuar suas consequéncias. Para os riscos que persistirem inaceitaveis apés
o tratamento, considerar cancelar o processo ou definir agdes de contingéncia para o caso de os danos
correspondentes aos riscos se concretizarem.

4. ANEXO: MAPA DE RISCOS

Barueri - SP, 17 de margo de 2025.
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Documento assinado digitalmente

“b SAMUEL DE SOUZA NAVEGA
g Data: 23/04/2025 14:04:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMUEL DE SOUZA NAVEGA - 3° Sgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacao

Documento assinado digitalmente

ub JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA
g Data: 04/09/2025 09:25:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA — 2° Sgt
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagcao

Documento assinado digitalmente

“b GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
g Data: 23/04/2025 13:51:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA — 2° Ten
Presidente da Equipe de Planejamento da Contratacéao

ANEXO
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MAPA DE RISCOS

RISCO 01
Identificagdo do Risco: ndo formalizagéo da requisicao
Fase: (X) Planejamento da Contratagdo () Selecédo do Fornecedor () Gestéo contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano
1. Auséncia da formalizagdo da requisigdo que origina a contratacdo, levando a contratagdo que nao
atende a uma necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Elaborar o DIEx Requisitério e o submeter a aprovagdo do Fiscal
Administrativo para sua ratificagdo formal e ao Ordenador de Despesas para sua
aprovacao.

Requisitante

2. Verificar se as contratagdes da OM, obrigatoriamente, sdo iniciadas com o Fiscal Administrativo

DIEx Requisitério assinado pelo requisitante.

3. N3o aprovar processo de contratagdo que ndo contenha informagbes claras | Ordenador de
sobre qual a necessidade da contratacdo e identifique precisamente o |despesas
responsavel que declarou esta necessidade.

RISCO 02
Identificagao do Risco: DIEx Requisitério ndo é feito pelo setor requisitante responsavel.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Contratacdo iniciada por outro militar que nao o requisitante responsavel, levando a contratacao de
uma solugdo que ndo atenda a necessidade da OM, com consequente necessidade de muitos ajustes
para que a solucéo contratada atenda as necessidades ou abandono da solugéo contratada.

Acao Preventiva Responsavel
Requisitante

1. Requisitante responsavel deve ser o autor do DIEx Requisitdrio.

2. Verificar se as contratagdes do Orgao, obrigatoriamente, sdo iniciadas com o | Fiscal Administrativo
DIEx Requisitorio feito pelo requisitante responsavel.

Ordenador de

3. Nao aprovar processo de contratagdo que nao sao iniciados com o DIEx despesas

Requisitorio feito pelo requisitante responsavel.

RISCO 03

Identificagdo do Risco: necessidade da contratacdo ndo considera funcionalidade e adequagéo ao
interesse publico.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestéao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. A contratagdo ndo atende a uma necessidade real da organizagdo, com consequente desperdicio de
recursos publicos.

Acgao Preventiva Responsavel

1. Ponderar se a necessidade da contratacdo ndo considera funcionalidade e
adequacao ao interesse publico. Requisitante
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2. Revisdo do DIEx Requisitorio para verificar se a necessidade da contratagdo

esta definida em funcdo de uma necessidade real da OM. Fiscal Administrativo

RISCO 04
Identificagdo do Risco: auséncia de padronizagéo.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Realizar contratagbes sem atentar ao principio da padronizagao, levando a multiplicidade de esforgos
para realizar contratagdes semelhantes, com consequente esforco desnecessario para elaborar
especificagdes da contratagdo (e.g., dificuldade de obtencdo de pregos de referéncia ante a
singularidade das especificagdes), repeticao de erros (e.g., ante o "reaproveitamento de especificagdes e
de editais") e perda de ecomomia de escala (ante a impossibilidade de contratacdo conjunta via SRP).

Acgao Preventiva Responsavel
1. Utilizar as especificagdes padronizadas em suas requisi¢oes. Requisitante

2. Promover especificagdes para aquisicbes que sdo comuns (e.g., material de
informatica etc.) com apoio dos diversos interessados e verificar se os |Fiscal Administrativo
processos de contratacdo possuem a especificacdo que foi padronizada.

3. Nao aprovar processo de contratagdo com especificagdo diferente da que foi | Ordenador de
padronizada, a menos que haja justificativas robustas para tal. despesas
RISCO 05
Identificagdo do Risco: competéncias requeridas para o planejamento da contratagao.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Responsavel pelo planejamento da contratagdo nao detém as competéncias multidisciplinares
necessarias a execugdo da atividade, levando a especificagdes incompletas ou com requisitos
irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinicdo do objeto e dificuldade de
obtencdo da solugdo necessaria ao atendimento da necessidade ou diminuicdo da competicdo e
aumento dos custos.

Acgao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. Atualizar e aprofundar os conhecimentos necessarios a efetivacdo da |planejamento da
contratagao. contratagéo

2. Estabelecer que as contratacdes devem ser planejadas por uma equipe
multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, especialista e
administrativo.

Fiscal Administrativo

RISCO 06
Identificacdo do Risco: adequacgao da profundidade com que as atividades de planejamento devem ser
executadas.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Executar o processo de planejamento de forma muito detalhada para contratagdes com menor risco
(baixo valor, baixo impacto nas atividades da organizagao), levando a execugdo de controles cujo custo é
superior ao beneficio (e.g., realizar exaustivos estudos técnicos preliminares para uma contratagéo
corrigueira e de baixo valor), com consequente desperdicio de recursos humanos.

2. Executar o processo de planejamento de forma muito simplificada para contratagdes de maior risco
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(alto valor, alto impacto nas atividades da organizagdo), levando a contratagdo que ndo produz
resultados capazes de atender a necessidade da administragdo, com consequente desperdicio de
recursos (e.g., financeiro, pessoal) publicos, ou levando a impossibilidade de contratar (e.g., suspensao
por mandado de seguranga devido a irregularidades), com consequente ndo atendimento da
necessidade que originou a contratacao.

Acgéao Preventiva Responsavel

Equipe de
1. No caso de contratacbes de menor risco, executar as atividades de |planejamento da
planejamento de forma mais simplificada. contratagdo

Equipe de
2. No caso de contratagbes de maior risco, executar as atividades de |planejamento da
planejamento de forma mais exaustiva. contratagéo
3. Definir a profundidade com que as atividades de planejamento devam ser | Fiscal Administrativo
executadas.

RISCO 07

Identificagao do Risco: auséncia de estudos técnicos preliminares.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selecao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Contratagdo sem realizagao de estudos técnicos preliminares, levando a contratacdo que nao produz
resultados capazes de atender a necessidade da administragdo, com consequente desperdicio de
recursos (e.g., financeiro, pessoal) publicos; ou levando a impossibilidade de contratar (e.g., suspensao
do mandado de seguranca devido a irregularidades), com consequente ndo atendimento da necessidade
que originou a contratagédo; ou levando a especificagbes indevidamente restritivas, com consequente
diminuicdo da competicdo e aumento indevido do custo da contratacao .

Acgao Preventiva Responsavel
Equipe de
planejamento da

1. Confeccionar os estudos técnicos preliminares. .
contratacao

2. Verificar se o processo de contratagdo contem os estudos técnicos |Fiscal Administrativo

preliminares.
3. N&o aprovar processo de contratagdo que ndo contenha os estudos técnicos dOrdenador de
preliminares. espesas
RISCO 08
Identificagao do Risco: indefinicdo do conteldo dos estudos técnicos preliminares.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Indefinicdo do conteido dos estudos técnicos preliminares, levando a estudos técnicos preliminares
cujo conteudo ndo permite atingir seu objetivo, com consequente desperdicio de recursos (e.g.,
financeiro, pessoal) publicos.

Acgao Preventiva Responsavel
Equipe de
1. Utilizar contetdo definido em legislacdo e padronizagbes da OM como ponto | planejamento da
de partida para elaborar os estudos técnicos preliminares. contratagéo
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RISCO 09
Identificagdo do Risco: auséncia de designacdo do gestor da solugao.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Auséncia de designacédo de gestora da solugdo, levando a contratacdo de uma solugdo que nao
atenda a uma necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos.

2.
3.

Acao Preventiva Responsavel

1. Definir quem é o gestor de cada solugdo da OM, que normalmente é o | Fiscal Administrativo
requisitante da solucdo, e quais sdo as obrigacdes deste com relacido a soluco.

RISCO 10
Identificagao do Risco: contratagdes desalinhadas com os planos da OM.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selecao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano

1. Execugdo de contratacdes desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos planos da OM, levando a
deixar de investir em iniciativas que contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente ndo
alcance dos obijetivos.

Acao Preventiva Responsavel
Requisitante

1. Considerar os objetivos dos planos da OM nos processos de contratagao.

2. Planejar em conjunto todas as contratagdes da OM, verificando o alinhamento
das contratagbes previstas com os objetivos que constam dos planos, em
especial as contratacées de maior importancia ou materialidade.

Fiscal Administrativo

3. Para aprovar as principais contratagdes, verificar se foi estabelecido o |Ordenador de
alinhamento entre cada uma dessas contratacdes e os objetivos dos planos da | despesas
OM.
RISCO 11
Identificagdo do Risco: inexisténcia de planos na OM.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestéao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Inexisténcia de planos formais na OM, levando a contratagdes que nio contribuam para o
cumprimento das suas competéncias legais, com consequente desperdicio de recursos (e.g., financeiro,
pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel

1. Elaborar os planos formais para a OM, alinhados aos planos dos Escalbes | Fiscal Administrativo
Superiores quando for o caso.

Ordenador de

2. Aprovar os planos formais para a organizagéo, alinhados aos planos dos despesas

Escalbes Superiores quando for o caso.

RISCO 12
Identificagdo do Risco: requisitos da contratagao insuficientes.
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Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestéao contratual

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Definicdo de requisitos da contratagao insuficientes, levando a contratagdo de solugdo que nao atende
a necessidade que a originou, com consequente desperdicio de recursos (e.g., financeiro, pessoal)

publicos.
Acgéao Preventiva Responsavel
: < " . : . . Equipe de
1. Buscar orientagdo de militares mais experientes, além de aperfeicoamento de .
o . ) S . . planejamento da
requisitos insuficientes de aquisicbes anteriores, visando obter os melhores .
contratagao

requisitos para satisfazer a suficiéncia e adequacgao da contratagao pretendida.

2. Revisar os documentos do planejamento para verificar suficiéncia e |Fiscal Administrativo
adequacao dos requisitos para as contratacdes.

RISCO 13
Identificagdo do Risco: requisitos da contratagdo desnecessarios.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestéao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Definigdo de requisitos da contratagdo indevidos, levando a impugnacao do processo ou limitagdo da
competicdo com consequente elevacao do preco contratado ou dependéncia de um unico fornecedor.

2. Contratacado sem realizagao de estudos técnicos preliminares, levando a contratacdo que nao produz
resultados capazes de atender a necessidade da OM, com consequente desperdicio de recursos (e.g.,
financeiro, pessoal) publicos.

Acao Preventiva Responsavel
1. Elaborar quadro identificando as solugbes de mercado (produtos, Equipe de
fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso .
X . . : e o planejamento da
a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verifica se os requisitos -
contratagao.

que limitam a participagado sao realmente indispensaveis, de modo a avaliar a
retirada ou flexibilizacdo destes requisitos.

2. Somente iniciar a elaboragao do termo de referéncia ou projeto basico apds a | Requisitante
elaboracao e aprovacao dos estudos técnicos preliminares.
3. Revisar os documentos do planejamento para verificar suficiéncia e | Fiscal Administrativo
adequacao dos requisitos para as contratacoes.

RISCO 14
Identificagdo do Risco: estimativas inadequadas de quantidades.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano
1. Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organizagéo, levando a sobra de produtos
ou servicos, com consequente desperdicio desses itens e de recursos financeiros.
2. Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organizagao, levando a falta de produtos ou
servigcos para atender a necessidade da contragcdo com consequente:
a) celebragéo de aditivos contratuais que poderiam ter sido evitados;
b) novas contratacgdes;
c) potencial quebra da padronizagdo dos produtos contratados;

d) perda do efeito de escala; ou
e) utilizacdo de orcamento superior ao previsto.

Acgao Preventiva Responsavel
1. Definir método valido para estimar as quantidades necessarias e documentar | Equipe de
a aplicagao do método no processo de contratagao. planejamento da
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contratacao

2. Fazer levantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de
celebracéo de aditivos ou novas contragdes.

Equipe de
planejamento da
contratacao

3. Armazenar dados de execucgdo contratual, de modo que a elaboragédo dos
artefatos da préoxima licitagdo da mesma solugdo ou de solugdo similar conte
com informagdes de contratagdes anteriores, o que pode facilitar a definicdo das
quantidades e dos requisitos da nova contratacao.

Requisitante

4. Nao permitir o prosseguimento de processo de contratagdo que nao contenha,
nos autos, a memoéria de calculo das quantidades dos itens que serdo
contratados.

Fiscal Administrativo

RISCO 15

Identificagdo do Risco: levantamento de mercado inadequado.

Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Utilizagdo de somente uma solugao do mercado como base para a definigdo de requisitos, levando ao
direcionamento da licitagdo, com consequente aumento do valor contratado.

2. Levantamento de mercado deficiente (ndo verificou que n&o existe fornecedor para a solugdo como foi
especificada), levando a licitagdo deserta (ou seja, nenhuma proposta é apresentada na licitagado), com
consequente retrabalho para realizar a contratagdo ou nao atendimento da necessidade que originou a
contratacao.

Acgao Preventiva

1. Executar o levantamento de solugdes do mercado junto a diferentes fontes
possiveis, efetuando levantamento de contratacbes similares feitas por outros
orgaos, consulta a sitios na internet (e.g. portal do software publico), visita a
feiras, consulta a publicacbes especializadas (e.g. comparativos de solugdes
publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores.

Responsavel

de
da

Equipe
planejamento
contratagao

RISCO 16
Identificagdo do Risco: parcialidade da equipe de planejamento quando do levantamento de mercado.

Fase: (X) Planejamento da Contratacdo () Sele¢ao do Fornecedor () Gestéo contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratacdo e empresas do
mercado, levando a quebra da imparcialidade da equipe, resultando no direcionamento da licitacao.

Acgao Preventiva Responsavel
1. Interagir com os fornecedores de forma cautelosa (e.g., documenta todas as
interacdes, participa de reunides sempre em grupo, se for necessario conhecer Equipe de
as instalagcbes de empresas que sejam potenciais fornecedoras da solugao, deve .
S X ~ ; " planejamento da
se justificar essa necessidade nos autos do processo de contratacao e identificar .
contratagao

quais sao essas empresas e agendar visitas a cada uma delas, devidamente
planejadas (e.g. elaborar lista de itens a verificar nas visitas), com o custo a
cargo da OM, e ndo das empresas).

2. Verificar indicios de parcialidade da equipe de planejamento e atuar para
evitar tal situacao.

Fiscal Administrativo

RISCO 17
Identificagdo do Risco: solugdo escolhida é imatura.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor

() Gestao contratual
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Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Adogao de tipo de solugdo imatura, levando a problemas na implantagdo ou descontinuidade da
solugdo antes de a OM conseguir desfrutar do investimento feito na solugdo, com consequente nao
atendimento da necessidade que gerou a contratacéo.

Acao Preventiva Responsavel
1. Verificar se cada tipo de solugdo em andlise conta com base instalada Equipe de
significativa, se muitos fornecedores do mercado oferecem solugdes desse tipo e .

) X planejamento da
se apresenta perspectiva de amadurecimento, descartando aquelas -
consideradas imaturas, com as devidas justificativas explicitadas nos autos do | contratagao
processo de contratacéo.

RISCO 18
Identificagdo do Risco: estimativas inadequadas de pregos.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Dano

1. Coleta insuficiente de pregos ou falta de método para realizar a estimativa, levando a estimativas
inadequadas, com consequente utilizagdo de parametro inadequado para anadlise da viabilidade da
contratacao e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.

Acgao Preventiva Responsavel
Equipe de
planejamento da
contratagao

1. Produzir a pesquisa de precos obedecendo a Instrugao Normativa N° 5 - SLTI,
de 27 de junho de 2014, elaborando o mapa comparativo, memaria de calculo
detalhada e anexando todos os documentos comprovatorios.

2. Verificar a correcdo da metodologia aplicada durante a elaboracdo da | Fiscal Administrativo
pesquisa de precos.

RISCO 19
Identificacdo do Risco: planejamento da contratagdo nao considera uma solugdo completa.
Fase: (X) Planejamento da Contratagao () Selegéo do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Nao planejar a contratagdo da solugdo como um todo, levando a aquisicdo de somente parte da
solucdo, com consequente impossibilidade de atender a necessidade que motivou a contratacdo.

Acao Preventiva Responsavel
Equipe de

1. Realizar os estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da

~ o ; . : ~ _ | planejamento da
solugcao necessarias ao atendimento da necessidade que motivou a contratacao, N
para somente depois decidir pelo parcelamento ou ndo para fins de contrataggo. | contratagao

RISCO 20

Identificagao do Risco: competéncias requeridas para a selegao do fornecedor.
Fase: () Planejamento da Contratagao (X) Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano
1. Responsavel pela selecdo do fornecedor (tipicamente o pregoeiro) ndo detém as competéncias
multidisciplinares necessarias a execucdo da atividade (e.g., conhecimentos técnicos do objeto,
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conhecimentos juridicos aprofundados), levando a aceitacdo ou a recusa de propostas em desacordo
com o edital, com consequente contratacdo de objeto que ndo atende a necessidade que originou a
contratagdo ou interrupgéo do processo de contratacéo (e.g., mandado de seguranga no poder judiciario,
determinacao dos 6rgaos de controle).

Acgao Preventiva Responsavel

1. Definir atribuicdes para os diversos envolvidos necessarias ao correto
julgamento da licitagédo, incluindo, pelo menos, o pregoeiro, requisitante, do
especialista/técnico, do administrativo e da assessoria juridica.

Fiscal Administrativo

RISCO 21
Identificagdo do Risco: verificagao de condigbes impeditivas.
Fase: () Planejamento da Contratagao (X) Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano

1. Nao consultar todas as certiddes onde constam restrigbes para contratar com a Administragao Publica,
levando a contratar licitante com restrigdes, com consequente descumprimento da legislagao, incluindo a
possibilidade de ilicito penal.

Agao Preventiva Responsavel

1. Verificar todas as condigdes impostas no Edital/Termo de Referéncia para a | Pregoeiro
participacdo e Habilitacdo na licitacéo.

2. Utilizar os modelos de Termos de Referéncia padronizados pela CJU e
manter-se atualizado quanto a novas exigéncias vinculadas ao objeto da
licitagao.

3. Utilizar os modelos de Editais padronizados pela CJU e manter-se atualizado | Secéo de Licitagoes
quanto a novas exigéncias vinculadas ao objeto da licitagao.

Requisitante

RISCO 22
Identificagdo do Risco: licitantes ndo mantém propostas apés a fase de lances do pregéo.
Fase: () Planejamento da Contratagao (X) Selegao do Fornecedor () Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. N&o instaurar procedimento administrativo para apurar condutas de licitantes que podem ser
tipificadas no art. 7° da Lei 10.520/2002, levando a existéncia de grande nimero de propostas nao
mantidas apés a fase de lances, com consequente atraso no processo de contratagdo, aumento do custo
administrativo e favorecimento de ambiente propicio a conluio entre licitantes para fraude.
Acao Preventiva Responsavel

1. Pregoeiro provocar a instauracdo do procedimento administrativo para
apuragao dos casos em que o vencedor da fase de lances ndo é o adjudicatario
do objeto do certame, indicando a conduta e as evidéncias de infragdo ao art. 7° | Pregoeiro
da Lei 10.520/2002, ou apresenta as justificativas quando n&o ocorrer
instauracao do processo, devendo em ambos os casos documentar o ocorrido na
ata de julgamento do pregao.

Ordenador de

2. Instaurar processo administrativo para a apuragao dos casos. Despesas

RISCO 23
Identificagdo do Risco: ndo nomeagéao formal dos fiscais de contrato ou do preposto da contratada.
Fase: () Planejamento da Contratagao () Selegéao do Fornecedor (X) Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano
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1. Os responsaveis na fase de gestdo do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal especialista,
fiscal administrativo, preposto) atuam sem nomeagéao formal, levando ao questionamento da legitimidade
dos atos praticados na gestédo contratual, com consequente impossibilidade de responsabilizar as partes
do contrato que atuaram sem delegacao.

Acgao Preventiva Responsavel
Ordenador de
Despesas

1. Nomear formalmente os militares/servidores que atuardo na gestdao do
contrato, assim como seus substitutos eventuais.

2. Exigir, ap6s assinatura do contrato e antes do inicio da execugao contratual,
que o representante legal da contratada apresente formalmente o preposto da | Gestor do Contrato
contratada. O procedimento de apresentagao formal do preposto deve ocorrer
sempre que houver sua substituicdo ou auséncia temporaria.

RISCO 24

Identificacdo do Risco: nomeacao de responsaveis pela fase de gestdo do contrato sem as
competéncias necessarias a fiscalizacao.

Fase: () Planejamento da Contratagado () Selegéo do Fornecedor (X) Gestao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Dano

1. Os responsaveis que devem atuar na fase de gestao do contrato (e.g., gestor, fiscal requisitante, fiscal
especialista e fiscal administrativo) ndo possuem as competéncias necessarias para tal, levando a nao
fiscalizacdo adequada dos aspectos sobre os quais ndo detém competéncia, com consequente nao
deteccdo de descumprimento de partes da avenca com suas consequéncias.

Agao Preventiva Responsavel
Ordenador de
Despesas

1. Providenciar um quadro de militares com capacitagdo adequada a exercer o0s
varios papéis na gestao contratual.

2. Dar ciéncia ao militar que for nomeado para atuar na fiscalizagdo ou gestao
contratual e que nao detenha competéncias para tal, para que notifique
formalmente a autoridade que o0 nomeou sobre sua falta de competéncia.

Fiscal Administrativo

RISCO 25

Identificagdo do Risco: licitante ndo mantém regularidade fiscal.
Fase: () Planejamento da Contratagao () Selegéao do Fornecedor (X) Gestéao contratual
Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Dano
1. Licitante ndo mantém a regularidade fiscal da habilitacdo na fase de execugédo contratual, levando ao
pagamento de fornecedor em débito com a fazenda, com consequente impossibilidade de a fazenda
publica ressarcir-se de valores devidos.

Acgao Preventiva Responsavel

1. Consultar no SICAF a manutengdo da regularidade fiscal antes de cada | Encarregado do Setor
pagamento e, em caso de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3°, | Financeiro
§4°, da IN-SLTI 4/2013 (2).
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 005/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 16/07/2025 as 10:22, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): Analise_Critica_da_Pesquisa_de_Precos-_cercamento_assinado-1.pdf,
Analise _de Riscos - LICITACAO cercamento _assinado_assinado.pdf,
MAPA COMPARATIVO - CERCAMENTO_ assinado_assinado.pdf.

Jorge Luiz Cardoso da Silva - 2° Sgt
Auxiliar da Secao de Orgcamentacao
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& HSC

Pavimentacao e Infraestrutura Urbana Ltda

|0RCAMENTO DE ALABRADO - ARSENAL DE GUERRA

item SERVICOS UN QUAN UNIT TOTAL

SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Escavagdo manual de vala em solo de material de 1a, categorina e m3
reaterro 150,00 104,00 15.600,00
Fornecimento com aplicacao de concreto magro para lastro,

traco 1:4:5:4:5 - em massa seca de cimento e areia media/brita 1 m3
- com preparo manual

35,00 510,25 17.858,75

Fornecimento com aplicacdo de arame galvanizado 12 BWG D =

2,76mm (0,048 KG/M) ou 14 BWG ,com D= 2.11 MM ( 0.026 KG/Mr)nz 130,00 48,00 6.240,00
Fornecimento com aplicacdao de Mourao de concreto ponta m?
inclinada , secao quadrada 10x10 cm - com H= 3m 361,00 133,80 48.301,80

Fornecimento com aplicacao de tela de arame galvanizado
quadrantular/losangular fio 2,11mm (14 BWG), bitola fina 2,8 m? 2.250,00 193.500,00

mm, malha 5x5 cm H-2,5m 86,00

Fornecimento com aplicacao de instalagao de concertina flat m

espiral de 300mm 900,00 67,00 60.300,00

Cimento com aplicacao de bloco canaleta de concreto simples

secdo 19cm x 19cm M 900,00 172,00 154.800,00
VALOR TOTAL COM BDI 620.758,19

HSC PAVIMENTACAO E INFRAESTRUTURA URBANA LTDA
CNPJ -51.241.031-0001/75

HSC Pavimentacao e Infraestrutura Urbana Ltda
Rua Murcia , 65 - Parque Sevilha - CEP: 03157-020 S&o Paulo - SP Tel: (11) 91762-1191
EMAIL DEP.COMERCIAL: contato@ladocontabil.com.br
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< o>

CONCERTA

MANUTENGCAO BESCOLAR

—

ORCAMENTO

25/03/2025

item

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

| Servigo de Cercamento com Mourdo e Tela Alambrado - Exercito -Arsenal de Guerra

Descrigdo dos servigos

SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Escavacdo manual de vala em solo de material de 1a, categorina e reaterro

Fornecimento com aplicagdo de concreto magro para lastro, trago 1:4:5:4:5 - em massa seca de
cimento e areia media/brita 1 - com preparo manual

Fornecimento com aplicagdo de arame galvanizado 12 BWG D = 2,76mm (0,048 KG/M) ou 14 BWG
,com D=2.11 MM ( 0.026 KG/M)

Fornecimento com aplicagdo de Mourdo de concreto ponta inclinada , segao quadrada 10x10 cm -
com H=3m

Fornecimento com aplicagao de tela de arame galvanizado quadrantular/losangular fio 2,11mm (14
BWG), bitola fina 2,8 mm, malha 5x5 cm H-2,5m

Fornecimento com aplicagdo de instalagdo de concertina flat espiral de 300mm

Cimento com aplicagdo de bloco canaleta de concreto simples segao 19cm x 19¢cm

VALOR SEM BDI

B.D.I. = 25,00%

TOTAL DOS SERVICSO

unidade

m3

m3

m2

mZ

mZ

quantiade

1

130,00

361,00

2.250,00

900,00

900,00

50,00

35,00

valor unit

102,00

512,00

39,00

136,30

87,90

63,40

165,20

Valor Total

16.300,00

17.920,00

5.070,00

49.204,30

197.775,00

57.060,00

148.680,00

491.009,30

122.752,33

613.761,63

CONCERTA MANUTENCAO PREDIAL LTDA

R. Manuel Antonio Carvalho, 49 - Vila Clarice - CEP: 02966-010 S&o Paulo - SP Tel: (11) 96585-4554
EMAIL DEP.COMERCIAL: concertamanutencaolO0@gmail.com

Este documento é pega do processo 64005.008666/2024-24
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GEMLFE
MINISTERIO DA DEFESA EXERCITO BRASILEIRO ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

PROPOSTA DE PRECO

A GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 01.966.323/0001-05, estabelecida a
Rua Durval Pedroso da Silva 421, sala 01, Vila Castelo CEP: 04438-220 Sao Paulo - SP ,
Tel/lFax:11-5614-2471, por seu representante legal abaixo identificado vem através desta
apresentar nossa PROPOSTA DE PRECO.

O preco total de nossa proposta, para os itens listado na planilha anexo e memorial descritivo da
licitagdo em referencia - é de : R$ 590,125,00(Quinhentos e Noventa mil, cento e vinte e cinco
reais).

Os precos propostos estdo consideraros todos os tributos,encargos e demais despesas diretas ou
indiretas que interfiram no preco proposto, inclusive frete, seguro, vedada a inclusdo de encargo financeiro
ou previsao inflacionaria, de sorte que o preco proposto corresponda ao valor final a ser despendido pela
Contratante - Qualquer tributo, custo ou despesa direta ou indireta, omitido ou incorretamente cotado na
proposta, sera considerado como incluso no prego, ndo sendo possivel pleitear acréscimos sob esse
argumento.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos.

Prazo de execugdo — 120 (Cento e Vinte) dias.

Sao Paulo, 24 de Marcgo de 2025.

(L4t 6.?/ "
ONSTRUTORA LTDA

on Nogueira

Diretor

RQ:17.965.392-1/CPF:085.326.278.74
CREA S080 035 /D.Sp

GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.
R. Durval Pedroso da Silva 421, Vila Castelo CEP: 04438-220 SGo Paulo -SP Tel: (11) 5614-2471
EMAIL DEP.COMERCIAL: comercial.gealfe@gmail.com EMAIL ADMINISTRACAO:
maria.gealfe@gmail.com
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GEMLFE

PLANILHA DE ORCAMENTO
Obra/Servigo: Servigo de Cercamento com Mourao e Tela Alambrado "14/02/2025
Local: Arsenal de Guerra
GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
ITEM Descrigao : : ,P_RE O (R$)
Unid Quant Unitéario Total
1,00 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Escavagdo manual de vala em solo de material de 1a, categorina e reaterro m3 150,00 98,00| 14.700,00
192 Fornecimento com aplicagéo de concreto magro para lastro, trago 1:4:5:4:5 (em m3
’ massa seca de cimento e areia media/brita 1 -preparo manual 35,00 480,00 | 16.800,00
1.3 | Fornecimento com aplicagdo de arame galvanizado 12 BWG D = 2,76mm (0,048 KG/M) m2 4.420,00
ou 14 BWG , D= 2,11 MM ( 0,026 KG/M) 130,00 34,00
1.4 | Fornecimento com aplicagdo de Mourao de concreto ponta inclinada , se¢do quadrada Unid
10x10 cm H=3m 361,00 130,00 46.930,00
15 Fornecimento com aplicagdo de tela de arame galvanizado quadrantular/losangular fio m?

’ 2,11mm (14 BWG), bitola fina 2,8 mm, malha 5x5 cm H-2,5m 2.250,00 85,00 191.250,00
1.6 | Fornecimento com aplicagdo de instalag@o de concertina flat espiral de 300mm m 900,00 60,00 54.000,00
7 Cimento com aplicagio de bloco canaleta de concreto simples secdo 19cm x 19cm m 900,00 160,00 144.000,00

SUBTOTAL 472.100,00
B.D.Il.=2 9

5,00% 118.025,00

TOTAL GERAL 590.125,00

/

ONSTRUTORA LTDA

L
on Nogueira
Diretor
217965 392 1 /CPF:-085.329 27874
CREA SOoSOYW o3 D . STP

GEALFE COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.

R. Durval Pedroso da Silva 421, Vila Castelo CEP: 04438-220 SGo Paulo -SP Tel: (11) 5614-2471
EMAIL DEP.COMERCIAL: comercial.gealfe@gmail.com EMAIL ADMINISTRACAO:
maria.gealfe@gmail.com
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 006/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 16/07/2025 as 11:15, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)

documento(s): PROPOSTA-HSC-2.pdf, proposta-concerta-2.pdf, ORCAMENTO-GEALFE-
EXERCITO-2.pdf.

Jorge Luiz Cardoso da Silva - 2° Sgt
Auxiliar da Secao de Orgcamentacao
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE DESENTRANHAMENTO

Termo n° 007/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 10:58, faco a retirada do(s) documentos(s) TR_160529-000163-2025-1.pdf do
presente processo pelo seguinte motivo: correcao de erros.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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UASG 160529 Termo de Referéncia 163/2025

Termo de Referéncia 163/2025

Informacoes Basicas

Numero do artefato UASG Editado por Atualizado em
163/2025 160529-MEX/AR. GUERRA/SP  JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA  17/07/2025 09:24 (v 6.0)
Status

CONCLUIDO

Outras informacoes

Numero da Processo

Categoria ~ . .
g Contratacao Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de
engenharia

64005.008666/2024-24

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em servi¢cos de instalacdo de cercamento, incluindo o
fornecimento de insumos, para o Arsenal de Guerra de S&o Paulo, nos termos da em anexo,
conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VALOR

ITEM| ESPECIFICACA ATSER ND | QTD -
GRUPO SPECIFICAGAQ | CATS v Q UNITARIO| TOTAL

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE CONCRETO
MAGRO PARA
LASTRO, TRACO
1 1:4,5:4,5 (EM 16675 M3 | 35 |R$500,75
MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO
MANUAL.

R$
17.526,25

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE ARAME
GALVANIZADO 12 R$
2 BWG. D = 2,76 MM 16675 KG | 130 | R$ 40,33 5.242.90
(0,048 KG/M) OU
14 BWG, D =2,11
MM (0,026 KG/M)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo 1de 19
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacao
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UASG 160529 Termo de Referéncia 163/2025

FORNECIMENTO

COM APLICACAO

DE MOURAO DE
CONCRETO

3 PONTA 16675 | UND | 361 | R$ 133,37
INCLINADA,

SECAO
QUADRADA *10 X
10* CM, H = *3* M

R$
48.146,57

FORNECIMENTO
GRUPO COM APLICAGAO
1 DE TELA DE
ARAME
GALVANIZADA,
QUADRANGULAR/ R$
LOSANGULAR, 16675 M# | 2250 | R$ 86,30 194.175,00
FIO 2,11 MM (14
BWG), BITOLA
FINAL = *2,8* MM,
MALHA *5 X 5*
CM,H=25M

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE INSTALACAO R$
DE CONCERTINA | 1007° M | 900 | R$ 63,47 57.123,00
FLAT, ESPIRAL

DE 300 MM.

FORNECIMENTO
COM APLICACAO
DE BLOCO
6 | CANALETA DE 16675 M | 900 |R$ 165,73
CONCRETO
SIMPLES SECAO
19X19CM

R$
149.157,00

ESCAVACAO
MANUAL DE VALA
EM SOLO DE

7 | MATERIAL DE 1° 16675 M® | 150 | R$101,33 R$
CATEGORIAE 15.199,50
REATERRO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo 2 de 19
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacao
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Este documento € peca do processo 64005.008666/2024-24 Pag 51 de 205



UASG 160529 Termo de Referéncia 163/2025

RS
486.570,22

VALOR TOTAL

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 A duragéo dos contratos regidos por esta Lei sera a prevista em edital, e deverao ser
observadas, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previséo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 Forma de adjudicacgédo sera realizada por grupo, pois os itens sao interdependentes e a ndo
contratacdo de um deles inviabiliza a producéo e/ou a utilizagdo dos demais.

1.5 O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
gue serado aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2 O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratacdes Anual 2025, conforme
detalhamento a seguir:

ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000352/2025

Data de publicacao no PNCP: 14/05
/2024 Id do item no PCA: 72
Classe/Grupo: SERVICOS DE ENGENHARIA

Identificador da Futura Contratacdo: 160529-13/2025

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descrigdo da solu¢cdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021
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UASG 160529 Termo de Referéncia 163/2025

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.1.1 que sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, e que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

4.1.2 que ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

Indicacdo de marcas ou modelos
4.2. Na presente contratacdo sera admitida a indicacao da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)
ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares: (...)

Subcontratacao
4.3 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.4 Nao haveréa exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei no 14.133, de
2021, pelas razdes abaixo justificadas:

4.4.1 Pela forma de pagamento, que acontece somente apds a entrega definitiva dos bens, com
ateste da Nota Fiscal pelo gestor do contrato. Assim, ndo ha risco para administracdo e
consequentemente nao se faz necesséria a exigéncia de garantia contratual da execucéo.

Vistoria

4.5 A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00, e de segunda a quinta-feira das 13: 00 as 16:
30horas.

4.15. Serao disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.17. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratacéo.

4.18. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicodes de execucao

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021
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UASG 160529 Termo de Referéncia 163/2025

5.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 Inicio da execucao do objeto: a partir de 7 (sete) dias corridos da assinatura e envio para o
fornecedor do instrumento de contrato ou por outro instrumento habil, como carta- contrato, nota de
empenho, autorizagdo de compra ou ordem de execuc¢do de servico.

5.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucéo do trabalho:

5.1.2.1 O cercamento sera executado utilizando materiais de alta qualidade, como mourdes de
concreto e tela de arame galvanizado revestido, conforme a necessidade e o nivel de seguranca
exigido.

5.1.2.2 A execucdo do servico: preparacao do terreno, Marcacédo e Fixacdo dos Postes, Instalacédo
da Tela e Dispositivos de Seguranca, Inspecao e Acabamento.

5.1.2.3 Todas as atividades seguirdo normas de seguranca do trabalho, com uso de Equipamentos
de Protecao Individual (EPIs) e procedimentos padronizados para mitigagéo de riscos operacionais.

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2 Os servigos serdo prestados no enderecos da Organizacdo Militar participante deste processo.
Que é:

5.2.1 Arsenal de Guerra de Sao Paulo, localizado na: Rodovia Marechal Rondon, km 29, s

/n, Centro, Barueri — SP, CEP 06442-000, de segunda a quinta-feira, das 09h00 as 11h30 e

das 13h30 as 16h00, e as sextas-feiras, das 08h00 as 11h30;

Materiais a serem disponibilizados

5.3 Para a perfeita execugcdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4 A demanda dos 6rgéos tem como base as informacdes previstas no Estudo Técnico Preliminar.

Especificacdao da garantia do servico
5.5 O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele estabelecido na Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Rotinas de Fiscalizacdo
6.9 A execucado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao Técnica

6.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagcdes para a corre¢cdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
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medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogacao contratual.
6.16 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.17 As disposices previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instrugdo Normativa SEGES/MP no 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por
forga da Instrucdo Normativa Seges/ME no 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

6.19 Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.20 Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execug¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.20.4 emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com men¢ao ao seu
desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

6.20.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei no
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatério final com informagfes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

6.20.7 enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo | deste Termo de Referéncia.

7.2 Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1 ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢édo do servico,
ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servicos.
7.4 A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1 Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma,;

7.4.2 Verificacdo da conformidade da altura, alinhamento e espacamento do cercamento, conforme
especificacdes do projeto;

7.4.3 Execucdo dos servigos conforme as etapas previstas, com atencéo a correta fixagdo dos
postes, tensdo adequada da tela e nivelamento do terreno, quando aplicavel,

7.4.4 Qualidade dos materiais empregados, conforme especificacdes técnicas do projeto;

7.4.5 Condic¢des de limpeza e organizacdo da area apds a execucédo de cada etapa, incluindo
destinacao adequada de residuos;

7.4.6 Auséncia de pendéncias ou retrabalhos em etapas ja executadas, decorrentes de falhas de
execucao.

Do recebimento

7.5 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.6 O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacéo de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga.

7.7 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.9 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.10 Para efeito de recebimento provisoério, sera considerado para fins de faturamento o periodo 15
(quinze) dias corridos.

7.11 Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
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7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucédo do
objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonéancia com os indicadores previstos no ato convocatorio, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12 Ser& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.13 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo néo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14 A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisario.
7.15 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.16 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacédo
das penalidades.

7.17 Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhéa-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes, conforme
regulamento.

7.18.2 Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito,
as respectivas correcoes;

7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.18.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.19 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei no 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucédo do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento.

7.20 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucédo, pelo Contratado, de
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inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.21 O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.22 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 70, 830 da Instru¢do Normativa SEGES/ME no 77/2022.

7.23 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei no 14.133, de 2021

7.24 Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

o0 periodo respectivo de execucao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.25 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstadncia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus
ao Contratante.

7.26 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei no 14.133/2021.

7.27 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1 verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitacdo exigidas;

7.27.2 identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contratacdo no
ambito do érgéo ou entidade, tais como a proibicao de contratar com a Administracdo ou com
o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situac@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.29 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
dever4 comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.30 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.31 Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
7.32 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagcdo da
liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugcdo Normativa SEGES/ME no
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77, de 2022.

7.33 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.35 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.36 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.36.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

7.37 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito
7.38 E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com institui¢éo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME no 53, de 8 de julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.
7.39 As cessfes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME no 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do Contratante.
7.40 A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME no 53, de
8 de julho de 2020, em relagdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo
ao contrato administrativo.
7.41 Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢Oes de habilitagcdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei no
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.42 O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas
asdefesas e exceg¢des ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,

ncluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragéo.
7.43 A cessao de crédito nao afetara a execucao do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
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a) der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1 Moratéria, para as infracdes descritas no item “d”, de 0,5% (meio por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias

8.2.4.2 Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento),pela inobservancia
do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia;

8.2.4.2.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatdria, para as infracdes descritas acima alineas “e” a “h” de 01% (um
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.4 Compensatoria, para a inexecuc¢éo total do contrato prevista acima na alinea
“c”, de 01% (um por cnto) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.5 Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 01% (um por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6 Compensatodria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita
acima na alinea “d”, de 01% (um por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacéo.

8.2.4.7 Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 01% (um por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

8.3. A aplicacao das sangfes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.
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8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderda ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (dias) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sanc0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéao
de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0

contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

8.13. As sancg0Oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO SRP, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MAIOR DESCONTO.

Regime de Execucao
9.2 O regime de execucao do objeto serd de empreitada por preco unitario.

Exigéncias de habilitacao
9.3 Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.4 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

9.5 Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.6 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual
- CCMEL, cuja aceitacgéao ficara condicionada a verificacao da autenticidade no sitio https://www.gov.
br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢cdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagédo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.o 77, de 18 de margo de 2020.

9.9 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11 Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei no 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12 Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constitui¢cdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representacéo perante a
Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei no 14.133, de 2021).
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9.13 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidagéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.14 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta no 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

9.17 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943;
9.18 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,
9.19 Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de declara¢do da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econ6mico-Financeira

9.22 certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo
/contratacéo, ou de sociedade simples;

9.23 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24 balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.24.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido, para fins de
habilitacdo, patriménio liquido minimo de 5% a do valor total estimado da contratacéo.

9.25 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.26 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.27 O atendimento dos indices econémicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.28 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacédo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

Qualificacao Técnica

9.29 Declaracado de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo.

9.29.1 Essa declaracao podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades da
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contratacao.

9.29.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.30 Comprovacao de aptidao para execucao de servico similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacéo, ou do item pertinente, por meio
da apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.30.1 Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.30.1.1 contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 2 (dois) anos do fornecedor
na prestacao dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o somatério de
atestados de periodos diferentes;

9.30.1.2 contrato(s) que comprove(m) a execuc¢do, pelo fornecedor, de servigos envolvendo o
minimo de 50% (cinquenta por cento) do numero de postos de trabalho a serem contratados;
OU contrato(s) que comprove(m) a execucao, pelo fornecedor, de servi¢cos envolvendo, no
minimo, nimero de postos de trabalho equivalente ao da contratagao;

9.30.2 Serdo admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacao e o somatoério de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratacao.

9.30.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

9.30.4 O fornecedor disponibilizara todas as informacg8es necessarias a comprovacgdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacéo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servicos, entre outros documentos.

9.30.5 Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.31 Serédo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.32 A apresentacao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, 88 10 e 11, da Lei no 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagcao Técnico-Profissional

9.33 Néao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagédo das sancdes previstas nos incisos Il e IV do caput do
art. 156 da Lei n.0 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricdo técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.34 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.35 Quando permitida a participacao na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.36 Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
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assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacéo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.37 Nao seréo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.38 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niumeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacédo do
recolhimento dessas contribuicdes.

Documentagdo complementar para cooperativas

9.40 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

9.40.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagéo de que estédo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 40, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 8820 a 60 da Lei n. 5.764, de 1971,

9.40.2 A declaragédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.33 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacédo das sanc¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do
art. 156 da Lei n.0 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.34 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.35 Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.36 Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.37 Néo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.38 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.39 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nameros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagéo do
recolhimento dessas contribui¢des.

Documentacdo complementar para cooperativas
9.40 Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéo
complementar:
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9.40.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao
e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagéo de que estédo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o

disposto nos arts. 40, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8820 a 60 da Lei n. 5.764, de 1971,

9.40.2 A declaracgéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para

cada um dos cooperados indicados;

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 486.570,22
(quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos), conforme
custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2 A estimativa de custo levou em consideracgéo o risco envolvido na contratacdo e sua alocacao
entre Contratante e Contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10.3 Em caso de Registro de Precos, 0s precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados
em decorréncia de eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

10.3.1 em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
da Lei no 14.133, de 2021;

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1 As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniao.

11.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

Gestédo/unidade: 167035;

Fonte de recursos: 1050000415;
Programa de trabalho: 232201;
Elemento de despesa: 339039; e
Plano interno: KIAPFUN1CT1.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagfes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.
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13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacoes de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021,
Orientacdao Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024)

Nao se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA
ANEXO Il
TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

Por meio deste instrumento, ..................... declara que esta ciente e concorda com as
disposicdes e obrigacdes previstas no Edital , no Termo de Referéncia e nos demais anexos a que
se refere o Pregdo n°........... 120....... , bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informacdes e documentos apresentados durante o processo de
contratacao.

Barueri-SP, ........ (o [ de 20.... .

(Nome e Cargo do Representante Legal)

15. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Decumento assinado digitalmente
b SAMUEL DE SOUZA NAVEGA
g L Data: 09/09/2025 12:32:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAMUEL DE SOUZA NAVEGA

Membro da comissdo de contratacdo

Documento assinado digitalmente

b JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA
g .l Data: 04/09/2025 09:30:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA

Membro da comissdo de contratacdo
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Atualizacio: ABR/2025
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Documento assinado digitalmente

ub GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
g Data: 16/09/2025 11:53:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA

Membro da comissdo de contratacdo

Despacho: Aprovo o presente Termo de Referéncia

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR

Autoridade competente

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Licitagdo e Contratagdo Direta - Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagdo 19 de 19
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovacao

Atualizacio: ABR/2025
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 008/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 10:58, faco anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): TR_90015.pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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SIASGnet IRP

Gestor de Compras IRP

Ambiente: PRODUCAO

Orgéo da UASG
52121 - COMANDO DO EXERCITO

Manifestar Interesse

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDetal...

Analisar IRP

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Quadro de IRP 2
16/07/2025 14:16:54

UASG Gerenciadora
160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

N° da IRP
160529 - 00020/2025

Situagéo da IRP Gestor de Compras Responsavel

Transferida SAMI FAYEZ MAHMOUD MOHAMMAD

Data de Confirmagao

Data Provavel da Licitagao da Participagdo

15/08/2025
Objeto

Contratagdo de empresa especializada em servicos de instalagdo de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos.

Justificativa

A publicagdo desta IRP sera dispensada, nos termos do § 2° do Art. 9° do DECRETO N° 11.462, de 31 de margo de 2023, tendo em vista esse

servigo ser exclusivo deste Arsenal de Guerra.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alteragdes de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edigéo 15/07/2025 - 08:51 SAMI FAYEZ MAHMOUD MOHAMMAD
Transferida 16/07/2025 - 14:07 SAMI FAYEZ MAHMOUD MOHAMMAD

Manifestagdes de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP

N° do Item Tipo de Item Item Data Limite para Envio de Proposta Situacao
1 Servico | 16675-Instalacdo / Manutengao - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
2 Servico | 16675-Instalacdo / Manutengado - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
3 Servigo | 16675-Instalacdo / Manutengao - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
4 Servigo | 16675-Instalacdo / Manutengao - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
5 Servigo | 16675-Instalacdo / Manutengao - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
6 Servigo | 16675-Instalacdo / Manutengao - Cerca / Alambrado / Tela Transferido
7 Servigo | 16675-Instalacdo / Manutengéo - Cerca / Alambrado / Tela Transferido

7 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Resumo da IRP

| Solucao l’nno ‘

1 ofgste documento & pega do processo 64005.008666/2024-24
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SIASGnet IRP

Resumo da IRP

Orgao da UASG UASG Gerenciadora
52121 - COMANDO DO EXERCITO
Lei

Lei n° 14.133/2021

Modalidade da Compra
Pregéo Eletronico
Data Provavel da Licitagéo
15/08/2025

12 Nao

160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

Prazo Estimado de Validade da Ata Compra Nacional

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/resumolRP.do?method=ini...

N° da IRP
160529 - 00020/2025
Critério de Julgamento
Menor Prego/Maior Desconto
Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Nao

Gestor de Compras

Gestor de Compras Responsavel

Nome

SAMI FAYEZ MAHMOUD MOHAMMAD

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail
Gestor de Compras Substituto

Nome

DDD/Telefone DDD/Fax E-mail

UASG Gerenciadora
UASG Gerenciadora
160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

CPF
042.798.176-00

CPF

Orgao da UASG
52121 - COMANDO DO EXERCITO

Logradouro Numero Complemento
RODOVIA MARECHAL RONDON, KM 29 - CENTRO
Bairro Municipio CEP
Barueri/SP 06442000
Itens da IRP
N° do Tipo de Item Unidade de Critério de | Valor Unitario UASG - Municipio/UF de Entrega
Item | Item Fornecimento Julgamento | Estimado (R$) - Quantidade
16675-Instalagao / METRO |1\/|6EO)§/2A9R-
1| Servigo Manutengéo - Cerca / QUADRADO Menor Prego 500,7500 GUERRA/ Barueri/SP 35
Alambrado / Tela sp
16675-Instalagéo / Rﬂeé))%zsé
2 | Servigo |Manutengéo - Cerca / UNIDADE Menor Prego 40,3300 . Barueri/SP 130
GUERRA/
Alambrado / Tela
SP
16675-Instalacio / |1\/|6£)§/?A9R-
3 | Servigo Manutengéo - Cerca / UNIDADE Menor Prego 133,3700 . Barueri/SP 361
GUERRA/
Alambrado / Tela
SP
16675-Instalagao / METRO |1\/|6£)§/2/3R'
4 | Servigo Manutencgéo - Cerca / QUADRADO Menor Prego 86,3000 GUERRA/ Barueri/SP | 2250
Alambrado / Tela sp

1 ofste documento é pega do processo 64005.008666/2024-24
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SIASGnet IRP
N° do Tipo de
Item Item Item

16675-Instalagéo /
5 | Servigo Manutencéo - Cerca /
Alambrado / Tela

16675-Instalagéo /
6 | Servico Manutencéo - Cerca /
Alambrado / Tela

16675-Instalagdo /
7 | Servico Manutengéo - Cerca /
Alambrado / Tela

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/resumolRP.do?method=ini...

Unidade de Critério de
Fornecimento Julgamento

METRO Menor Pregco
QUADRADO ¢

METRO Menor Pregco
QUADRADO ¢

METRO Menor Prego
QUADRADO ¢

7 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Observacgéo

Anexo(s)

ETP Pregdo 90015.pdf

Termo de Referéncia Pregdo 90015.pdf

Fechar

Adicional

Arquivo

Valor Unitario UASG - Municipio/UF de Entrega
- Quantidade

Estimado (R$)

63,4700

165,7300

101,3300

160529 -
MEX/AR.
GUERRA/
SP

160529 -
MEX/AR.
GUERRA/
SP

160529 -
MEX/AR.
GUERRA/
SP

Barueri/SP

Barueri/SP

Barueri/SP

Anexado em
16/07/2025
16/07/2025

900

900

150

7 ofste documento € pega do processo 64005.008666/2024-24
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 009/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 11:27, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): Quadrot IRP.pdf, Resumo IRP.pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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(Continuacdo do BI Nr 127, de 16/07/2025, do(a) AGSP) Pag n° 1309

Sd EV MANOEL ALCAIDE ROSALE NETO
Dispensado da Funcao de Auxiliar do Aprovisionamneto (C C Sv);
Designado para funcao de Auxiliar da Serralheria (Cia Indu).

Em consequéncia: a. os militar transferidos deverd apresentar-se ao Comandante da Cia na data
subsequente a publicacdo em BI; b. os operadores do SUCEMNet das SU realizem as alteracdes de
Companhia dos militares; e c. os demais interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias
decorrentes.
(Em resolucao ao Diex n° 2281 de 17 JUN 25)
(NBI 121 - S1.6, de 15 JUL 25)

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
a. ARRANCHAMENTO
PUBLICACAO

Para 17 de julho de 2025 (quarta-feira):

1. a Fiscalizacdo Administrativa providencie o saque dos seguintes quantitativos e complementos
referentes as etapas completas: a) Of = 30; b) S Ten/Sgt = 98; e ¢) Cb/Sd =262; ¢

2. o Servico de Aprovisionamento confeccione as refeigdes correspondentes as seguintes etapas
reduzidas (QS): a) café = 273; b) almoco = 390; e c¢) jantar = 82.

(NBI n° 129 - Aprv, de 16 JUL 25)
b. COMISSAO DE CONTRATACAO/LICITACAO
PUBLICACAO

Em atencao ao Inciso III, do Art. 21, da Instru¢do Normativa (IN) n°® 05, de 26 MAIO 17, do Secretario
de Gestdao do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, nomeio os militares abaixo para
comporem a Equipe de Planejamento da Contratacdo responsavel pela completa execugdo das etapas de
planejamento para Aquisicio de curso em SolidWorks.

1° Ten HENRIQUE OLIVEIRA GALVAO

Presidente da Comissdo de Planejamento da Contratagdo
2° Sgt JORGE LUIZ CARDOSO DA SILVA

Membro da Comissao de Planejamento da Contratagao
3° Sgt EDUARDO FILIPI HELOUANI SOARES
Membro da Comissdo de Planejamento da Contratagao

Em consequéncia:

a. a Equipe de Planejamento da Contratacdo tera o prazo de 15 (quinze) dias para a remessa da
documentacdo a Se¢do de Planejamento e Gestdo Orcamentdria (SPGO), sendo responsavel pela
elaboragdo dos seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar, Gerenciamento de Riscos, Termo de
Referéncia (ou Projeto Basico), Pesquisa de Pregos e Mapa Comparativo de Precos;

b. os demais interessados tomem conhecimento e providéncias.

Designo os militares abaixo relacionados para fun¢do de pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nos
termos do inciso VI do Art. 8° do Decreto n° 10.024, de 20 SET 19, para atuarem no pregdo eletronico
n°® 90015/2025- NUP: 64005.008666/2024-24, que trata da contratacdo de empresa especializada em
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(Continuagdo do BI Nr 127, de 16/07/2025, do(a) AGSP) Pagn® 1310

servigos de instalagdao de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos.

2° Ten GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
Membro da Equipe de Apoio

3°Sgt WALLACE BEZERRA SALVATIERRA
Pregoeiro

3° Sgt SAMUEL DE SOUZA NAVEGA

Membro da Equipe de Apoio

Em consequéncia, os militares designados e demais interessados tomem conhecimento e as providéncias
necessarias

(NBI Nr 8671-SALC, de 16 JUL 25)
c. COMISSAO DE EXAME E AVERIGUACAO DE MATERIAL
PUBLICACAO

Retifico o publicado no BI Nr 67, de 04 ABR 25, para:

Nomeio a Comissdo de Exame e Averiguacdo do Material (CEAM) para que, sob a presidéncia do
primeiro militar, nos termos do Art. 58 do Regulamento de Administracdo do Exército (RAE), realize a
averiguagdo e o exame do material "Acervo historico ENGESA", descrito no DIEx Simplificado Nr
1209-AGSP, de 2 de abril de 2025, do Chefe da Divisdo Técnica, bem como confeccione o Termo de
Exame e Averiguacdao de Material (TEAM) e apresente ao Fiscal Administrativo.

1° Ten LUAN KAIQUE CARDOSO DE SOUZA
1° Ten VITOR GABRIEL TAVARES DA SILVA
1° Ten LUIS HENRIQUE DOLINSKI TOLEDO

Em consequéncia:
a. o Presidente da Comissao entregue o TEAM na Fiscalizagdo Administrativa em até 8 (oito) dias uteis,
a contar da publicacao deste BI, constando as alteragdes encontradas se for o caso; e
b. os demais interessados e envolvidos tomem conhecimento da nota e as devidas providéncias.

(NBI n° 38-2025.DT, de 15 JUL 25)

Retifico o publicado no Bi Nr 116, de 30 JUN 25, para:

Nomeio a Comissdo de Exame e Averiguagdo do Material (CEAM) para que, sob a presidéncia da
primeiro militar, nos termos do Art. 58 do Regulamento de Administracdo do Exército (RAE), devera
realizar a averiguagdo e o exame do material, relacionado pelo Chefe do Setor de Aprovisionamento, no
DIEx Simplificado Nr 2398-Aprov/Fisc Adm/S Dir, de 26 de junho de 2025, bem como confeccionar e
apresentar ao Fiscal Administrativo o Termo de Exame e Averiguagcdo de Material (TEAM).

1° Ten PATRICK AZEVEDO SMANIOTTO
2° Ten GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA
2° Ten FABIO BARBOSA PEREIRA

Em consequéncia:
a. o Presidente da Comissao entregue o TEAM na Fiscalizacdo Administrativa em até 8 (oito) dias uteis,
a contar da publicacao deste BI, constando as altera¢des encontradas se for o caso; e
b. os demais interessados e envolvidos tomem conhecimento da nota e as devidas providéncias.
(NBI n° 39-2025.DT, de 15 JUL 25)
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(Continuagao do BI Nr 78, de 24/04/2024, do(a) AGSP) Pag n° 608
(NBI n° 078 - Aprv, de 22 ABR 24)

¢. DESLOCAMENTO
AUTORIZACAO

Autorizo o deslocamento dos militares abaixo, em 24 ABR 24, para o 8° Batalhdo de Policia do Exército
na guarni¢do de Sao Paulo - SP, a fim de participarem da Jornada de Preven¢do de Acidentes com
Motocicleta, com retorno previsto para o mesmo dia.

Cap HUGO LEONARDO CAMARGO BRAGA

2° Sgt ALEXSANDER MARQUES DOS SANTOS

3° Sgt FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA

Cb JEFFERSON RODRIGUES VIEIRA

Sd EP LUIS AUGUSTO DOS SANTOS

Sd EP LEONARDO GONCALVES DINIZ DA SILVA

Em consequéncia, os militares interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias decorrentes.
(NBIn° 177-S1.Bda, de 23 ABR 23)

Autorizo o deslocamento da militar para a Guarni¢do de Brasilia-DF, a fim de participar do II Simpdsio
de Regulacdo e Auditoria em Satde, que serd realizado no periodo de 14 a 16 de maio de 2024, no
auditorio do DGP.

Data de deslocamento da OM origem: 13 de maio de 2024; e
Data de retorno a OM origem: 17 de maio de 2024.

2° Ten ELIANA RODRIGUES BARBOSA

Em consequéncia: a. torno sem efeito a publicagcdo da letra e. do Nr 2, da 3* Parte do BI Nr 69, de 10
ABR 24, por nio constar as datas de deslocamento de ida e retorno da missdo; b a 1* Secdo retire a
militar das escalas a que concorre, no periodo compreendido; c. a militar designada para a atividade
preencha o pedido de concessao de diarias e passagens (PCDP) e entregue na 4* Secao em até 24 (vinte e
quatro) horas uteis apds a publicacdo em Boletim Interno; e d. os demais interessados tomem
conhecimento e providéncias.

(NBI-176-Bda, de 22 ABR 24)
d. FUNCAO
DESIGNACAO
Designo o Maj RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA para a fun¢do de Fiscal
Administrativo do Arsenal de Guerra de Sao Paulo, a contar de 24 ABR 24, em substituicdo ao Maj

MARCELO ZULIAN HANNA.

Maj MARCELO ZULIAN HANNA
Militar substituido.

Maj RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA
Militar substituto.
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Em consequéncia: a. concedo aos militares o prazo de até 10 (dez) dias tuteis para a passagem e
recebimento da fun¢ao, conforme descrito no inciso II, do Art. 131 da Portaria — C Ex N° 1.555, de 9
JUL 21, que aprova o Regulamento de Administragdo do Exército (RAE), EB10-R-01.003, 1* Edicdo,
2021; b. o substituto serd considerado investido da fungdo quando formalizar ao OD, dentro do prazo
estabelecido, que assumiu a fun¢do, conforme § 2°, do Art. 131, do RAE; e c. os interessados tomem
conhecimento e adotem as medidas decorrentes.

(NBI n° 180-S1.Bda, de 23 ABR 24)
e. PROPRIO NACIONAL RESIDENCIAL
PUBLICACAO

Desocupou o PNR situado a Rua Pernambuco, n° 168, Vila Militar Potiguar, Barueri, SP, conforme
Termo de Desocupagdo n°® 04/24, de 22 de abril de 2024.

S Ten ISAQUE FERREIRA MARCOS

Em consequéncia, a Fiscalizagdo Administrativa informe a 2* Cia de Transporte, para serem tomadas as
medidas cabiveis.
(NBI - 31 - S4.3, de 23 ABR 24)

4? Parte
JUSTICA E DISCIPLINA

1. JUSTICA
Sem Alteracao
2. DISCIPLINA

APLICACAO DE PUNICAO DISCIPLINAR

a. PELO CMT CIA MANUTENCAO

Sd EP VICTOR GUEVARA NUNES DOS SANTOS

Por se ausentar do local de trabalho durante o expediente sem autorizacdo (Nr 28 do Anexo I, com
atenuante do inciso I, do Art. 19, tudo do RDE, transgressao leve) fica impedido disciplinarmente por 2
(dois) dias a contar da publicacao em Boletim Interno. Permanece no Comportamento "BOM".

Em consequéncia, os militares interessados tomem conhecimento e providéncias.
(Em solugdo ao processo de FATD 64005.003383/2024-96)
(NBI N° 61 Sgte Mnt de 22 ABR 24)
b. PELO CMT CIA INDUSTRIAL
Sd EP JOAO VICTOR LAPA CAMPOS
Por ter faltado ao servigo do dia 24 MAR 24 (Nr 26 do Anexo I, tudo do RDE, transgressao média) fica

repreendido, permanece no "comportamento bom".

Em consequéncia, os militares interessados tomem conhecimento e providéncias.
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Asp GABRIELA DUCA MAZZAFIORI
Asp ALBERTO FERREIRA AQUINO FILHO

Em consequéncia: a. a 1* Secdo (S1.2) atualize as informacdes no SICAPEx. b. o Cmt de SU, faga
constar as informagoes nas alteragdes dos militares.
(NBI 1265 - Sec Sau/PMGu, de 3 MAI 24)

Em 6 MAI 24, os militares abaixo realizaram o exame Pré-TAF, conforme publicado no BI Nr 33, de 19
FEV 24, e encontram-se aptos:

Cap PEDRO DAVY GONCALVES TOMAZ
1° Ten PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE PAULA MARQUES
2° Ten KELLY ANDUIA TORRES SILVA YMOTO

Em consequéncia: a. a 1* Secdo (S1.2) atualize as informacdes no SICAPEx; b. o Cmt de SU, faga
constar as informagdes nas alteragdes do militar.

(NBI n° 1644, Sec Sau/PMGu, de 6 MAI 24)
2) PLANO DE FERIAS - Alteragio
Altero o Plano de Férias, relativo as férias radiologicas, da parcela unica de 20 (vinte) dias:
De: inicio em 19 AGO 24 e término em 7 SET 24.
Para: inicio em 29 JUL 24 e término em 17 AGO 24.
1° Ten MAIRA BALERO SORGINI
Em consequéncia: a. a 1* Secao atualize o plano de férias; e b. os militares interessados deverdo tomar
conhecimento da nova data e estar ciente de que podera ocorrer atraso no saque de adicional de férias.
(NBI n° 100-S1.4, de 8 MAIO 24)
3) ASSUNCAO DE FUNCAO
O Maj RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA informou por meio do DIEx-121-S4/Fisc
Adm/S Dir de 8 MAIO 24, ter assumido a fun¢ao de Fiscal Administrativo do Arsenal de Guerra de Sao
Paulo, conforme determinacao publicada no Boletim Interno Nr 078/2024, de 24 ABR 24.
Maj RODRIGO CARNEIRO SEVERINI DA SILVA

Em consequéncia, os militares interessados tomem conhecimento e adotem as providéncias decorrentes.
(NBI n°191- S1.Bda, de 8 MAIO 24)

b. ALTERACOES DE PRACAS
1) EXAME MEDICO PRE-TAF

Realizaram o exame médico (Pré-TAF) para o 1° Teste de Aptidao Fisica do corrente ano, conforme
publicado no BI n° 33, de 19 FEV 24 os militares abaixo relacionados e encontram-se aptos:

S Ten ALDO VIANA DOS SANTOS
S Ten ANDERSON KLEITON DE SOUSA MOREIRA
S Ten CLEITON DE OLIVEIRA ROSA
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO (1957)

Quartel em Barueri, 21 de outubro de 2023
(sabado)

Boletim Interno Ostensivo N° 195/2023

Para conhecimento deste aquartelamento e devida execucio, publico o seguinte:

1? Parte |
SERVICOS DIARIOS

Sem Alteragao

2" Parte_
INSTRUCAO

Sem Alteragao

37 Parte .
PESSOAL E ADMINISTRACAO

1. PESSOAL

Sem Alteracao

2. ADMINISTRACAO

a. PASSAGEM DE FUNCAO

1) PASSSAGEM DA FUNCAO DE DIRETOR

Devidamente autorizado pelo Diretor de Fabricagdo e ap6s cumpridas as formalidades legais, eu, Ten
Cel RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA, PASSO o cargo de Diretor do Arsenal de Guerra de
Sao Paulo ao Cel QMB MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR.

2) PASSSAGEM DA FUNCAO DE SUBDIRETOR

Cel ELGEN CORREA PECANHA JUNIOR

Designado para a Funcdo de Subdiretor do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo, conforme nomeagdo

publicada no Adt da DCEM 2E ao Bol do DGP Nr 118, de 20 OUT 23.

Ten Cel JOSE ALMIR SANSAO DE ALCANTARA FILHO
Dispensado da Fung¢do de Subdiretor do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

3) PASSSAGEM DA FUNCAODE ORDENADOR DE DESPESAS

Cel MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR
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Em reunido de passagem da fun¢do de Ordenador de Despesas (OD) realizada em 21 de outubro de
2023, recebeu a fungao de Ordenador de Despesas do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

Ten Cel RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA
Em reunido de passagem da fun¢do de Ordenador de Despesas (OD) realizada em 21 de outubro de
2023, passou a funcao de Ordenador de Despesas do Arsenal de Guerra de Sao Paulo.

Em consequéncia: a. o Setor Financeiro altere o agente responsavel e realize o cadastro do atual
Ordenador de Despesas no SIAFI; b. o Setor de Pagamento de Pessoal realize o cadastro no SIAPPES,
SISCONSIG e SIPPES do atual Ordenador de Despesas; ¢c. o Ten Cel RIVELINO BARATA DE
SOUSA BATISTA ¢ o Cel MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR devem entregar a 1* Secdo a
Declaracio de Bens e Rendas, por passagem e assuncdao da funcdo de Ordenador de Despesas, de
acordo com o inciso III do Art. 5° da Portaria Normativa n° 434-Min Ex, de 24 AGO 1994 ou
autorizagao de acesso exclusivamente aos dados de Bens e Rendas, de acordo com o Art. 3° da Instrucao
Normativa — TCU n° 67, de 6 JUL 2011; d. o Chefe da 1* Secao examine a Declara¢ao de Bens e Rendas
dos Ordenadores de Despesas substituto e substituido e publique o resultado em BI; e. a 1* Secdo realize
o langamento no SICAPEX do Tempo de Servico em Situacdes Diversas(TSSD) na funcao de
Ordenador de Depesas para o Ten Cel RIVELINO BARATA DE SOUSA BATISTA, referente ao
periodo 23 MAR 22 a 21 OUT 23, de acordo com o inciso V do Art. 13 da Portaria n°® 142-DGP, de 3
JUL 14; e f. a 4* Se¢ao, SALC, Sec¢ao FuSEx e Almoxarifado e demais interessados atualizem os dados
nos sistemas sob suas responsabilidades com as informagdes do Cel MARIO VICTOR VARGAS
JUNIOR, atual Ordenador de Despesas.

b. SITUACOES EXTRAORDINARIAS DA TROPA
1) SOBREAVISO

Determino a progressdo na situacdo extraordinaria de SOBREAVISO consoante com a evolugdo das
circunstancias, no ambito do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo, devendo o efetivo de militares que
permanecerem de prontiddo nd OM ser reduzido de 1/5 para 1/10 do efetivo da tropa.

Em consequéncia: a. as Subunidades e Secao de Relacdes Publicas devem manter atualizado os dados de
contato de todos os militares no plano de chamada da OM; b. o S1 em conjunto com os comandantes de
SU devem planejar, de forma a manter cerca de 1/10 do efetivo aquartelado; c. os militares autorizados a
ausentar-se da OM nao deverdao se ausentar da Guarnicdo, deverao ficar em condigoes de se
apresentarem imediatamente apds acionado.

2) PRONTIDAO

Em fungdo da situacdo extraordindria atual da OM, deverdo pernoitar no aquartelamento do dia 21 para
o dia 22 de outubro os seguintes militares:

Ten Cel JOSE ALMIR SANSAO DE ALCANTARA FILHO, Maj VALDIVINO SIQUEIRA DAS
DORES, Cap PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 1° Ten IGOR VECHIATO BETONI, 1° Ten
LUAN KAIQUE CARDOSO DE SOUZA, 1° Ten VITOR LEITE GONZALEZ, 1° Ten VITOR
GABRIEL TAVARES DA SILVA, 1° Ten LUCAS VIANNA GAMA, 1° Ten HENRIQUE OLIVEIRA
GALVAO, 1° Ten CRISTIANO FERREIRA, 1° Ten JUSCILYNNE BARROS DA COSTA AROLDI,
1° Ten EUDES JOAQUIM SANTOS VILACA, 1° Ten NATALIA CAMPOS BERNARDO, 2° Ten
ELIANA RODRIGUES BARBOSA, 2° Ten GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA, 2° Ten
THIAGO MASATOSHI KIRIHARA, 2° Ten DANILO YAMAMOTO THOMAZ, 2° Ten FERNANDA
GOMES PIMENTEL PEREIRA, S Ten JOAO PEDRO KULPEL, S Ten ISAQUE FERREIRA
MARCOS, 1° Sgt WALLAS PEREIRA CAETANO, 1° Sgt EVERARDO NASCIMENTO DOS
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NG P 0, £
o ~¢l|mmu'/'u‘-.j'

DECRETO N©° 98.820, DE 12 DE JANEIRO DE 1990.

Aprova o Regulamento de Administracdo do Exército

Vide Decreto de 24 de maio de 1994. (RAE)-(R-3).

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuicdes que lhe confere o artigo 84, itens IV e VI, da
Constituigao Federal,

DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento de Administragdo do Exército (ARE) (R-3), que com este baixa.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo, revogado o Decreto n°® 3.251, de 9 de novembro
de 1938 e demais disposigcbes em contrario.

Brasilia, 12 de janeiro de 1990; 169° da Independéncia e 102° da Republica.

JOSE SARNEY
Leonidas Pires Gongalves

Este texto ndo substitui o publicado no DOU de 15.1.1990
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Das Organizagdes Militares e das Unidades Administrativas

Capitulo | Generalidades............ccccccvvvvvvvvnnnneee. 9°/11
Capitulo 1l Criagdo, Localizacdo de Sede, Subordinagédo, Organizagdo, Transformagdo e Extingdo de
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c) Oficiais em Geral;

d) Oficial de Dia;

e) Subtenente;

f) Encarregados de Depdsitos, de Oficinas ou de Material;

g) Qualquer pessoa fisica a que se tenha atribuido competéncia para exercer atividade administrativa de acordo
com a legislagado em vigor.

CAPITULO I
Auxiliares dos agentes da administracao
Art. 22. Os auxiliares dos agentes da administragdo sao previstos nos Quadros de Organizagdo (QO), Quadro
de Lotagado do Pessoal Militar (QLPM), Quadro de Distribuicdo de Efetivos (QDE), Quadro de Lotagdo de Pessoal
Civil (QLPC), e em outros quadros de distribuicdo de efetivos de cada Organizagéo Militar, juntamente, com os que
forem designados, a critério do comandante, para auxiliarem os agentes executores diretos e indiretos nas suas
respectivas fungodes.
CAPITULO Il
Atribuigdes
1 Do Agente Diretor

Art. 23. Ao comandante compete a condugéao de todas as atividades desenvolvidas pela Organizacao Militar. e

§ 1° No exercicio da direcéo integral das atividades administrativas da Unidade Administrativa, a autoridade
referida neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).

§ 2° Esta autoridade se intitulara Ordenador de Despesas (OD), quando na funcéo especifica da diregéo é
exclusiva das atividades de administracdo orcamentaria e financeira, e, no que estiver fixado em legislagdo
especifica, na diregdo das atividades de administragcao patrimonial.

§ 3° A delegagao de competéncia da fungdo de Ordenador de Despesas sera regulada por legislagao especifica.

Art. 24. O Agente Diretor tem nos agentes executores diretos e indiretos os elementos de execugédo de suas
atribuicdes.

Art. 25. O Agente Diretor, como principal responsavel pela administragdo da unidade, deve tomar todas as
providéncias de carater administrativo necessarias ao desempenho das atividades fim e meio da unidade, de acordo
com a legislagdo em vigor, sendo responsavel, portanto, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua UA.

Art. 26. Na Unidade Administrativa comandada, dirigida ou chefiada por Oficial-General, a fungdo de Agente
Diretor, quando aquela autoridade julgar conveniente, podera ser delegada, total ou parcialmente, a qualquer oficial
superior mais antigo que os demais agentes da administragao.

§ 1° Deverao ser publicados em boletim da UA o ato de delegagdo de competéncia e, quando parcialmente, as
atribuicbes delegadas.

§ 2° A autoridade que delegar atribuigdes de Agente Diretor devera exercer fiscalizagdo sobre a atuagao do seu
delegado, de forma a certificar-se de que as suas diretrizes e os dispositivos regulamentares estdo sendo cumpridos.

Art. 27. Além dos encargos indicados em outros regulamentos, instrugdes, normas ou ordens superiores,
compete-lhe:

1) Supervisionar todas as atividades administrativas da UA;

2) assinar os documentos de natureza administrativa da sua competéncia, bem como autenticar aqueles de
responsabilidade dos demais agentes da administragéao;

3) exercer fiscalizagao direta sobre a escrituragdo orgamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim de manté-
la em ordem e em dia;
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4) diligenciar para que nao ocorram passagens de comando, dire¢do ou chefia, inclusive a sua, ou de fungdes
dos responsaveis por bens e valores da Unido, sem que estes se encontrem certos e toda a escrituragdo em ordem e
em dia;

5) publicar em boletim, quando passar o comando, dire¢cdo ou chefia de UA, que o patrimbnio e os recursos
financeiros estao certos e as respectivas escrituragdes, em ordem e em dia. ou em que estado ou situagdo se
encontram;

6) certificar-se, dentro dos primeiros trinta dias de seu comando, diregdo ou chefia, do estado da escrituragéo
orgamentaria, financeira e patrimonial, das condigbes do imével e de suas instalagdes, do arquivo das plantas de
arquitetura, estrutura e instalagbes; das escrituras do imoével, dos contratos de aluguel, se for o caso, e do
cumprimento do previsto no item anterior;

7) formalizar e assinar contratos, de acordo com a legislacéo prépria, decorrentes das licitagdes realizadas ou
das necessidades da UA;

8) determinar que as compras, obras, servicos; e alienagdes, sejam efetuadas com estrita observancia da
legislagao pertinente;

9) manter em arquivo os prazos legais, a disposicido dos Orgdos de Controle Interno, a documentagéo
comprobatéria dos atos e fatos administrativos ocorridos na UA;

10) determinar o ressarcimento dos prejuizos causados a Fazenda Nacional pelo responsavel, conforme os
preceitos deste regulamento e da legislagéo especifica;

11) aplicar, se necessario, quando for o comandante, sangao disciplinar ao responsavel por prejuizos a Fazenda
Nacional, de acordo com a respectiva legislagéao;

12) determinar a abertura de sindicancia, de inquérito, técnico, administrativo ou policial militar, conforme o caso,
simples que se tornar necessario apurar responsabilidades dos agentes gestores de recursos financeiros ou de
material, bem como, dos seus auxiliares e de outros responsaveis pela guarda, conservacao e aplicacdo de bens e
valores da Uniao;

13) comunicar, de imediato, ao escaldo superior € aos 6rgaos de fiscalizagdo técnica previstos na legislagao
pertinente, a instauragado de inquérito administrativo ou policial militar, para apurar ocorréncias administrativas que
causaram prejuizos a Fazenda Nacional;

14) determinar, com base no previsto e na forma da legislacdo em vigor, o afastamento do cargo ou
impedimento do exercicio da fungdo do agente ou auxiliar que tornar-se incompativel com a fungao, por ter cometido
acoes prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional;

15) providenciar, de acordo com as instrugées especificas, as informacodes relativas as atividades fim e meio da
UA;

16) remeter aos escalbes superiores, de acordo com instrugdes setoriais, os documentos que se refiram a
pessoal, patrimdnio (bens moveis e iméveis), finangas e mobilizagao;

17) remeter ao 6rgéo de contabilidade analitica o rol dos responsaveis pela administragdo da UA, de acordo
com as normas em vigor. Quando ocorrer substituicdo de OD, informar imediatamente ao Orgao Central de Controle
Interno do Ministério do Exército e aquele anteriormente citado;

18) comunicar ao estabelecimento bancario em que a UA movimentar conta, a substituigdo do Encarregado do
Setor Financeiro e do Ordenador de Despesas, segundo normas do estabelecimento bancario;

19) realizar a prestagao de contas dos recursos geridos pela UA, de acordo e na forma da legislagao especifica;

20) cumprir as instrugdes pertinentes aos processos relativos aos prejuizos nao ressarcidos por servidores
militares e civis;

21) diligenciar para que nao ocorra a invasao e a cessao, locagao ou utilizagdo em desacordo com a legislagao
em vigor, dos préprios nacionais.

2 - Do Ordenador de Despesas e

Art. 28. Além dos encargos especificos atribuidos pelos 6rgaos de controle de area financeira, compete-lhe:
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1) exercer as atribuicdes descritas no artigo anterior, que se referem exclusivamente as atividades de
administragdo orgamentaria e financeira;

2) exercer conforme estabelecido em legislagdo especifica, atribuicdes relativas as atividades de administragéo
patrimonial.

3 Dos Agentes Executores Diretos

Art. 29. Os agentes executores diretos sdo agentes de coordenagao e controle, exercendo também fungdes de
assessoramento do Agente Diretor, e contam com adjuntos, auxiliares e outros agentes, de acordo com os Quadros
de Organizagéo da OM.

a) Do Fiscal Administrativo

Art. 30. O Fiscal Administrativo € o agente executor direto, responsavel pelo assessoramento do Agente Diretor
nos assuntos de administragdo patrimonial e do Ordenador de Despesas na administragdo orgamentaria e, no que
couber, nas administragdes financeiras e patrimonial.

Art. 31. No cumprimento desses encargos, compete-lhe:

1) coadjuvar o Agente Diretor no planejamento, na coordenagao e no controle administrativo da UA;

2) estudar e submeter a consideragao do Agente Diretor para assinatura, todos os documentos que se refiram
as suas atribuigdes;

3) proceder a permanente fiscalizagdo dos registros contabeis, referentes a administracao patrimonial,
responsabilizando-se por sua conferencia e exatidao;

4) zelar pela fiel execugéo das decisées do Agente Diretor;

5) diligenciar para que sejam dirimidas duvidas e solucionadas questées dos demais agentes a ele
subordinados;

6) informar ao Agente Diretor, de imediato, sobre irregularidade que constatar ou que chegar ao seu
conhecimento, a fim de que sejam tomadas as providéncias julgadas necessarias, para evitar danos e/ou prejuizos a
Fazenda Nacional;

7) diligenciar para que as despesas liquidadas sejam encaminhadas para pagamento;

8) zelar para que sejam procedidos os registros contabeis dos bens méveis e imoéveis da UA, de acordo com os
preceitos deste regulamento e das instrugdes que regulam o assunto;

9) coordenar a publicagdo, em Boletim Interno, do movimento geral de entrada e saida do material permanente
e de consumo, para fins de alteracao no patriménio da UA,;

10) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas referentes ao controle das alteragdes patrimoniais, zelando
pela exatidao dos valores decorrentes dos registros contabeis da UA;

11) zelar para que os recursos gerados ou recebidos na UA, como resultado da exploragdo econémica de bens
moveis e/ou imdveis, por indenizagao e por motivos indicados em outras instrugdes, sejam, de imediato, recolhidas a
conta bancaria da UA, obedecidas as instrugdes sobre o assunto;

12) orientar e supervisionar o recebimento e 0 exame de material destinado a UA,;

13) solicitar ao Agente Diretor, sempre que julgar necessario, a presenga de técnicos ou peritos, para exame
qualitativo de material especializado a ser recebido pela UA;

14) assistir, sempre que puder, ao fornecimento de material e a prestagcao de servigcos a fragées da unidade,
diligenciado para a execugao oportuna e de acordo com as tabelas em vigor;

15) providenciar para que as informagoes, que se refiram ao orgamento anual e patrimonio, sejam processadas
e encaminhadas oportunamente aos escaldes administrativos;

16) prestar informagdes e pareceres sobre assuntos de sua competéncia;
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DECRETO N©° 98.820, DE 12 DE JANEIRO DE 1990.

Aprova o Regulamento de Administracdo do Exército

Vide Decreto de 24 de maio de 1994. (RAE)-(R-3).

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atribuicdes que lhe confere o artigo 84, itens IV e VI, da
Constituigao Federal,

DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento de Administragdo do Exército (ARE) (R-3), que com este baixa.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo, revogado o Decreto n°® 3.251, de 9 de novembro
de 1938 e demais disposigcbes em contrario.

Brasilia, 12 de janeiro de 1990; 169° da Independéncia e 102° da Republica.

JOSE SARNEY
Leonidas Pires Gongalves

Este texto ndo substitui o publicado no DOU de 15.1.1990
REGULAMENTO DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO
iNDICE
TITULO |

Generalidades

Art.
Capitulo | Finalidade.........ccccoeeiiiiiiiiiiiiiinee, 1°
Capitulo Il - Conceitos BAsicos.............uvvveeeeennnnnnnn. 2°
Capitulo Il Principios Fundamentais..................... 3°/6°
Capitulo IV Estruturas do Exército.............cccuvee... 7°/8°
TiTuLo Il

Das Organizagdes Militares e das Unidades Administrativas

Capitulo | Generalidades............ccccccvvvvvvvvnnnneee. 9°/11
Capitulo 1l Criagdo, Localizacdo de Sede, Subordinagédo, Organizagdo, Transformagdo e Extingdo de
Organizagdes Militares. ........cccceeeeiiiiiiiiiiee e 12/16
Capitulo Il Concessao e Cassagao de Autonomia Administrativa..................ccceiiiiiiiiiiiiiinns o 17/20
TiTULO 1Nl

Dos Agentes e Auxiliares da Administragao e suas Atribuigbes
Capitulo | Agentes da Administragao.............cccceee...... 21

Capitulo Il Auxiliares dos Agentes de Administragao.......... 22

Este documento é pecga do processo 64005.008666/2024-24 Pag 87 de 205



c) Oficiais em Geral;

d) Oficial de Dia;

e) Subtenente;

f) Encarregados de Depdsitos, de Oficinas ou de Material;

g) Qualquer pessoa fisica a que se tenha atribuido competéncia para exercer atividade administrativa de acordo
com a legislagado em vigor.

CAPITULO I
Auxiliares dos agentes da administracao
Art. 22. Os auxiliares dos agentes da administragdo sao previstos nos Quadros de Organizagdo (QO), Quadro
de Lotagado do Pessoal Militar (QLPM), Quadro de Distribuicdo de Efetivos (QDE), Quadro de Lotagdo de Pessoal
Civil (QLPC), e em outros quadros de distribuicdo de efetivos de cada Organizagéo Militar, juntamente, com os que
forem designados, a critério do comandante, para auxiliarem os agentes executores diretos e indiretos nas suas
respectivas fungodes.
CAPITULO Il
Atribuigdes
1 Do Agente Diretor

Art. 23. Ao comandante compete a condugéao de todas as atividades desenvolvidas pela Organizacao Militar. e

§ 1° No exercicio da direcéo integral das atividades administrativas da Unidade Administrativa, a autoridade
referida neste artigo denomina-se Agente Diretor (AD).

§ 2° Esta autoridade se intitulara Ordenador de Despesas (OD), quando na funcéo especifica da diregéo é
exclusiva das atividades de administracdo orcamentaria e financeira, e, no que estiver fixado em legislagdo
especifica, na diregdo das atividades de administragcao patrimonial.

§ 3° A delegagao de competéncia da fungdo de Ordenador de Despesas sera regulada por legislagao especifica.

Art. 24. O Agente Diretor tem nos agentes executores diretos e indiretos os elementos de execugédo de suas
atribuicdes.

Art. 25. O Agente Diretor, como principal responsavel pela administragdo da unidade, deve tomar todas as
providéncias de carater administrativo necessarias ao desempenho das atividades fim e meio da unidade, de acordo
com a legislagdo em vigor, sendo responsavel, portanto, pelos atos e fatos administrativos praticados na sua UA.

Art. 26. Na Unidade Administrativa comandada, dirigida ou chefiada por Oficial-General, a fungdo de Agente
Diretor, quando aquela autoridade julgar conveniente, podera ser delegada, total ou parcialmente, a qualquer oficial
superior mais antigo que os demais agentes da administragao.

§ 1° Deverao ser publicados em boletim da UA o ato de delegagdo de competéncia e, quando parcialmente, as
atribuicbes delegadas.

§ 2° A autoridade que delegar atribuigdes de Agente Diretor devera exercer fiscalizagdo sobre a atuagao do seu
delegado, de forma a certificar-se de que as suas diretrizes e os dispositivos regulamentares estdo sendo cumpridos.

Art. 27. Além dos encargos indicados em outros regulamentos, instrugdes, normas ou ordens superiores,
compete-lhe:

1) Supervisionar todas as atividades administrativas da UA;

2) assinar os documentos de natureza administrativa da sua competéncia, bem como autenticar aqueles de
responsabilidade dos demais agentes da administragéao;

3) exercer fiscalizagao direta sobre a escrituragdo orgamentaria, financeira e patrimonial da UA, a fim de manté-
la em ordem e em dia;
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4) diligenciar para que nao ocorram passagens de comando, dire¢do ou chefia, inclusive a sua, ou de fungdes
dos responsaveis por bens e valores da Unido, sem que estes se encontrem certos e toda a escrituragdo em ordem e
em dia;

5) publicar em boletim, quando passar o comando, dire¢cdo ou chefia de UA, que o patrimbnio e os recursos
financeiros estao certos e as respectivas escrituragdes, em ordem e em dia. ou em que estado ou situagdo se
encontram;

6) certificar-se, dentro dos primeiros trinta dias de seu comando, diregdo ou chefia, do estado da escrituragéo
orgamentaria, financeira e patrimonial, das condigbes do imével e de suas instalagdes, do arquivo das plantas de
arquitetura, estrutura e instalagbes; das escrituras do imoével, dos contratos de aluguel, se for o caso, e do
cumprimento do previsto no item anterior;

7) formalizar e assinar contratos, de acordo com a legislacéo prépria, decorrentes das licitagdes realizadas ou
das necessidades da UA;

8) determinar que as compras, obras, servicos; e alienagdes, sejam efetuadas com estrita observancia da
legislagao pertinente;

9) manter em arquivo os prazos legais, a disposicido dos Orgdos de Controle Interno, a documentagéo
comprobatéria dos atos e fatos administrativos ocorridos na UA;

10) determinar o ressarcimento dos prejuizos causados a Fazenda Nacional pelo responsavel, conforme os
preceitos deste regulamento e da legislagéo especifica;

11) aplicar, se necessario, quando for o comandante, sangao disciplinar ao responsavel por prejuizos a Fazenda
Nacional, de acordo com a respectiva legislagéao;

12) determinar a abertura de sindicancia, de inquérito, técnico, administrativo ou policial militar, conforme o caso,
simples que se tornar necessario apurar responsabilidades dos agentes gestores de recursos financeiros ou de
material, bem como, dos seus auxiliares e de outros responsaveis pela guarda, conservacao e aplicacdo de bens e
valores da Uniao;

13) comunicar, de imediato, ao escaldo superior € aos 6rgaos de fiscalizagdo técnica previstos na legislagao
pertinente, a instauragado de inquérito administrativo ou policial militar, para apurar ocorréncias administrativas que
causaram prejuizos a Fazenda Nacional;

14) determinar, com base no previsto e na forma da legislacdo em vigor, o afastamento do cargo ou
impedimento do exercicio da fungdo do agente ou auxiliar que tornar-se incompativel com a fungao, por ter cometido
acoes prejudiciais aos interesses da Fazenda Nacional;

15) providenciar, de acordo com as instrugées especificas, as informacodes relativas as atividades fim e meio da
UA;

16) remeter aos escalbes superiores, de acordo com instrugdes setoriais, os documentos que se refiram a
pessoal, patrimdnio (bens moveis e iméveis), finangas e mobilizagao;

17) remeter ao 6rgéo de contabilidade analitica o rol dos responsaveis pela administragdo da UA, de acordo
com as normas em vigor. Quando ocorrer substituicdo de OD, informar imediatamente ao Orgao Central de Controle
Interno do Ministério do Exército e aquele anteriormente citado;

18) comunicar ao estabelecimento bancario em que a UA movimentar conta, a substituigdo do Encarregado do
Setor Financeiro e do Ordenador de Despesas, segundo normas do estabelecimento bancario;

19) realizar a prestagao de contas dos recursos geridos pela UA, de acordo e na forma da legislagao especifica;

20) cumprir as instrugdes pertinentes aos processos relativos aos prejuizos nao ressarcidos por servidores
militares e civis;

21) diligenciar para que nao ocorra a invasao e a cessao, locagao ou utilizagdo em desacordo com a legislagao
em vigor, dos préprios nacionais.

2 - Do Ordenador de Despesas e

Art. 28. Além dos encargos especificos atribuidos pelos 6rgaos de controle de area financeira, compete-lhe:
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1) exercer as atribuicdes descritas no artigo anterior, que se referem exclusivamente as atividades de
administragdo orgamentaria e financeira;

2) exercer conforme estabelecido em legislagdo especifica, atribuicdes relativas as atividades de administragéo
patrimonial.

3 Dos Agentes Executores Diretos

Art. 29. Os agentes executores diretos sdo agentes de coordenagao e controle, exercendo também fungdes de
assessoramento do Agente Diretor, e contam com adjuntos, auxiliares e outros agentes, de acordo com os Quadros
de Organizagéo da OM.

a) Do Fiscal Administrativo

Art. 30. O Fiscal Administrativo € o agente executor direto, responsavel pelo assessoramento do Agente Diretor
nos assuntos de administragdo patrimonial e do Ordenador de Despesas na administragdo orgamentaria e, no que
couber, nas administragdes financeiras e patrimonial.

Art. 31. No cumprimento desses encargos, compete-lhe:

1) coadjuvar o Agente Diretor no planejamento, na coordenagao e no controle administrativo da UA;

2) estudar e submeter a consideragao do Agente Diretor para assinatura, todos os documentos que se refiram
as suas atribuigdes;

3) proceder a permanente fiscalizagdo dos registros contabeis, referentes a administracao patrimonial,
responsabilizando-se por sua conferencia e exatidao;

4) zelar pela fiel execugéo das decisées do Agente Diretor;

5) diligenciar para que sejam dirimidas duvidas e solucionadas questées dos demais agentes a ele
subordinados;

6) informar ao Agente Diretor, de imediato, sobre irregularidade que constatar ou que chegar ao seu
conhecimento, a fim de que sejam tomadas as providéncias julgadas necessarias, para evitar danos e/ou prejuizos a
Fazenda Nacional;

7) diligenciar para que as despesas liquidadas sejam encaminhadas para pagamento;

8) zelar para que sejam procedidos os registros contabeis dos bens méveis e imoéveis da UA, de acordo com os
preceitos deste regulamento e das instrugdes que regulam o assunto;

9) coordenar a publicagdo, em Boletim Interno, do movimento geral de entrada e saida do material permanente
e de consumo, para fins de alteracao no patriménio da UA,;

10) responsabilizar-se pelo cumprimento das normas referentes ao controle das alteragdes patrimoniais, zelando
pela exatidao dos valores decorrentes dos registros contabeis da UA;

11) zelar para que os recursos gerados ou recebidos na UA, como resultado da exploragdo econémica de bens
moveis e/ou imdveis, por indenizagao e por motivos indicados em outras instrugdes, sejam, de imediato, recolhidas a
conta bancaria da UA, obedecidas as instrugdes sobre o assunto;

12) orientar e supervisionar o recebimento e 0 exame de material destinado a UA,;

13) solicitar ao Agente Diretor, sempre que julgar necessario, a presenga de técnicos ou peritos, para exame
qualitativo de material especializado a ser recebido pela UA;

14) assistir, sempre que puder, ao fornecimento de material e a prestagcao de servigcos a fragées da unidade,
diligenciado para a execugao oportuna e de acordo com as tabelas em vigor;

15) providenciar para que as informagoes, que se refiram ao orgamento anual e patrimonio, sejam processadas
e encaminhadas oportunamente aos escaldes administrativos;

16) prestar informagdes e pareceres sobre assuntos de sua competéncia;
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Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas

= " Portal Nacional de Contratacdes Publicas

https://pnep.gov.br/app/pca/00394452000103/2025/352

Buscar no PNCP Q & Entrar

A > Planos de Contratacdes Anuais > PCA 2025 - MEX/AR. GUERRA/SP > PCA 2025 - 160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

PCA 2025 - 160529 - MEX/AR. GUERRA/SP

Ultima atualizacdo: 16/11/2024

Id pca PNCP: 00394452000103-0-000352/2025
Data de publicagdo no PNCP: 14/05/2024

Local: Barueri/SP

Fonte: Compras.gov.br

Total de itens: 126

Valor Total estimado (R$): R$ 40.482.200,03

Valor Total Estimado e Qtde de itens por Categoria

Material

Soluctes de TIC

Servico R$ 19.527.447,30
0 10 20 30 40 50 60
Detalhamento por Categoria
Material v
Id do item no PCA Classe/Grupo Identificador da Futura Contratagao Valor total estimado
8 9999 - ITENS DIVERSOS 160529-18/2025 R$ 60.000,00
9 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES 160529-18/2025 R$ 50.000,00
10 5340 - FERRAGENS DIVERSAS 160529-18/2025 R$ 50.000,00
1 5335 - TELAS METALICAS 160529-18/2025 R$ 50.000,00
12 3439 - SUPRIMENTOS E ACESSORIOS PARA SOLDAS 160529-18/2025 R$10.000,00
DIVERSAS, FRACAS E FORTES
13 5345 - DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS 160529-18/2025 R$ 10.000,00
14 6810 - PRODUTOS QUIMICOS 160529-18/2025 R$ 15.000,00
15 5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, 160529-18/2025 R$ 2.000,00
MANUAIS E PARA USO EM MAQUINAS
16 3431 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A ARCO VOLTAICO 160529-18/2025 R$ 60.000,00
17 5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORCA 160529-18/2025 R$ 10.000,00
MOTRIZ
Exibir:| 10 1-10 de 77 itens Pagina:| 1 >
Solugdes de TIC v

Id do item no PCA Classe/Grupo

Identificador da Futura Contratagao Valor total estimado
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Portal Nacional de Contratagdes Ptblicas

156
157

158
175

176
177
178
Exib\r:‘, 10 v ‘ 1-7de 7itens

Servigo

Id do item no PCA -

55

68
69

70

71
72
73
91

92

149

Exibir: | 10 v ‘ 1-10 de 42 itens

153 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - MODALIDADE DE
PAGAMENTO APENASPOR PAGINA IMPRESSA (SEM
FRANQUIA) - "CLICK"

141 - SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC),
TELECOMUNICA-COES MOVEIS (SMP) E
TELECOMUNICAGOES SATELITAIS

182 - SERVICOS DE LICENCIAMENTO E CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE DE TIC - LOCAL E
REMOTA

7010 - COMPUTADORES

7060 - PECAS E ACESSORIOS PARA COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

Classe/Grupo 2

839 - OUTROS SERVICOS DE NEGOCIOS, TECNICOS E
PROFISSIONAIS

872 - SERVICOS DE REPARO DE OUTROS BENS

545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGAO

542 - SERVICOS GERAIS DE CONSTRUCAO PARA OBRAS
DE ENGENHARIA CIVIL

853 - SERVICOS DE LIMPEZA

833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

941 - SERVICOS DE ESGOTO

545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUGAO

547 - SERVICO DE ACABAMENTO E FINALIZAGAO DOS
EDIFICIOS

545 - TIPOS ESPECIAIS DE SERVICOS DE CONSTRUCAO

Criado pela Lei n°14.133/21, o Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e o sitio eletronico oficial destinado a

160529-33/2025

160529-33/2025

160529-33/2025

160529-30/2025

160529-30/2025

160529-30/2025

160529-30/2025

Identificador da Futura Contratagao -

160529-17/2025

160529-13/2025

160529-13/2025

160529-13/2025

160529-13/2025

160529-13/2025

160529-13/2025

160529-8/2025

160529-8/2025

160529-37/2025

divulgagao centralizada e obrigatoria dos atos exigidos em
sede de licitagdes e contratos administrativos abarcados pelo

novel diploma.

E gerido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de
Contratagdes Publicas, um colegiado deliberativo com suas
atribuigdes estabelecidas no Decreto n° 10.764, de 9 de agosto

de 2021

O desenvolvimento dessa versao do Portal € um esforco
conjunto de construgao de uma concepgao direta legal,
homologado pelos indicados a compor o aludido comité.

A adequacao, fidedignidade e corretude das informagdes e
dos arquivos relativos as contratagdes disponibilizadas no

https://pnep.gov.br/app/pca/00394452000103/2025/352

R$ 40.000,00
R$ 2.500,00

R$ 40.000,00
R$ 320.000,00

R$ 160.000,00
R$ 85.000,00
R$ 80.000,00

Pagina:| 1 -

Valor total estimado

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00
R$ 100.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

Pagina: | 1 - >

& https./portaldeservicos.gestao.gov.br

oJ 0800 978 9001
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Portal Nacional de Contratagdes Publicas https://pnep.gov.br/app/pca/00394452000103/2025/352

PNCP por forga da Lei n® 14.133/2021 sdo de estrita
responsabilidade dos orgaos e entidades contratantes.

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibicao de informagdes relacionadas a licenga de uso.
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PORTARIA — C Ex N2 1.541, DE 15 DE OUTUBRO DE 2023

Nomeacdo de Comandante, Chefe ou Diretor de Organizacdo Militar.

O COMANDANTE DO EXERCITO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o art. 20, inciso
VI, alinea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto n2 5.751, de 12
de abril de 2006, e o art. 99, inciso Il, alinea "a", do Regulamento de Movimentagdo para Oficiais e Pracas
do Exército, aprovado pelo Decreto n2 2.040, de 21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto n2 8.514,
de 3 de setembro de 2015, e considerando o disposto no art. 42 da Lei Complementar n2 97, de 9 de
junho de 1999, com redacdo dada pela Lei Complementar n2 136, de 25 de agosto de 2010, resolve

NOMEAR,

por necessidade do servico, o Cel QMB (0111557047) MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR para o
desempenho do cargo de Diretor do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo (AGSP), Barueri-SP.

PORTARIA — C Ex N2 1.542, DE 19 DE OUTUBRO DE 2023

Exoneracdo de Comandante, Chefe ou Diretor de Organizacdo Militar.

O COMANDANTE DO EXERCITO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o art. 20, inciso
VI, alinea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto n2 5.751, de 12
de abril de 2006, e o art. 99, inciso I, alinea "a", do Regulamento de Movimentacao para Oficiais e Pracas
do Exército, aprovado pelo Decreto n2 2.040, de 21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto n2 8.514,
de 3 de setembro de 2015, e considerando o disposto no art. 42 da Lei Complementar n2 97, de 9 de

junho de 1999, com redacdo dada pela Lei Complementar n? 136, de 25 de agosto de 2010, resolve

EXONERAR,
por necessidade do servico, ex officio, o Ten Cel QEM Mec Armt (0115422644) RIVELINO BARATA DE

SOUSA BATISTA do desempenho do cargo de Diretor do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo (AGSP), Barueri-
SP.

PORTARIA — C Ex N2 1.543, DE 15 DE OUTUBRO DE 2023

Nomeacao de Diretor Interino de Organizacdo Militar.

O COMANDANTE DO EXERCITO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o art. 20, inciso
VI, alinea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto n2 5.751, de 12
de abril de 2006, e o art. 99, inciso Il, alinea "a", do Regulamento de Movimentagdo para Oficiais e Pragas
do Exército, aprovado pelo Decreto n2 2.040, de 21 de outubro de 1996, alterado pelo Decreto n2 8.514,
de 3 de setembro de 2015, em conformidade com o art. 379, inciso Il, pardgrafo 12, do Regulamento
Interno e dos Servicos Gerais, aprovado pela Portaria n2 816 — Cmt Ex, de 19 de dezembro de 2003, e
considerando o disposto no art. 42 da Lei Complementar n? 97, de 9 de junho de 1999, com redacdo
dada pela Lei Complementar n2 136, de 25 de agosto de 2010, resolve

NOMEAR,

por necessidade do servigo, em carater excepcional, o Cel Inf (0202886842) CARLOS FREDERICO DE
AZEVEDO PIRES para o desempenho do cargo de Diretor Interino do Hospital Militar de Area de Recife (H
Mil A Recife), Recife-PE, até a assuncdo do referido cargo pela Diretora nomeada por intermédio da
Portaria— C Ex n2 743, de 7 de Junho de 2023.

66 - Boletim do Exército n2 43, de 27 de outubro de 2023
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DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Publicado em: 27/09/2018 | Edicao: 187 | Secao: 1 | Pagina: 14
Orgao: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Gabinete do Comandante/Terceira Assessoria

Comando do Exército

Gabinete do Comandante
PORTARIA N° 1.603, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018

Dispde sobre instancias de governanca para a celebracao ou
prorrogacao de contratos administrativos e para a concessao
de diarias e passagens, ho ambito do Exeército Brasileiro.

O COMANDANTE DO EXERCITO, no uso das atribuicdes que lhe conferem o art. 4° da Lei
Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar n° 136, de 25 de agosto de
2010; o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto n°
5.751, de 12 de abril de 2006; o Decreto n°® 7.689, de 2 de marco de 2012, atualizado; a Portaria n°® 545-MD,
de 7 de marco de 2014; a Portaria n°® 249- MPOG, de 13 de junho de 2012; a Portaria n°® 1.409-GM/MD, de 17
de Abril de 2018 e a Portaria n°® 26/GM-MD, de 15 de maio de 2018, e de acordo com o que propoe o
Estado-Maior do Exercito (EME), resolve;

Art. 1° Estabelecer procedimentos a serem adotados no ambito do Comando do Exército acerca
dos atos referentes a concessao de diarias e passagens, a autorizacao de novos contratos administrativos
e a prorrogacao de contratos em vigor relativos a atividade de custeio.

Art. 2° Os limites e restricdes nesta portaria nao se aplicam:
| - aos créditos extraordinarios abertos e reabertos no exercicio corrente; e

Il - as despesas financiadas com recursos de instrumentos de parceria (termo de execucgao
descentralizada e convénios de receita).

Paragrafo unico. Os instrumentos de parceria firmados para execucao direta de obras e servigos
pelo Exército Brasileiro pressupdem a autorizacdao dos respectivos concedentes para a realizacao de
contratacdes necessarias a sua realizacao, independente de novas autorizacdes pontuais, desde que
respectivos processos administrativos contenham informacoes relativas ao instrumento de parceria e a
origem dos recursos.

Art. 3° As concessdes de diarias e passagens poderao ser realizadas de forma confidencial
quando envolver operacgoes policiais, de fiscalizacao ou acoes de carater sigiloso.

Art. 4° Subdelegar competéncia as autoridades listadas abaixo para a concessao de diarias e
passagens aos servidores e militares deste Comando:

| - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Secretario-Geral do Exército e Chefe do
Centro de Inteligéncia do Exército;

Il - Chefe do EME;

Il - chefes e comandantes dos orgaos de direcao setorial e operacional;
IV - comandantes militares de area;

V - comandantes de divisao de exeército;

VI - comandantes de regiao militar;
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VIl - comandantes de brigada, artilharia divisionaria, grupamento de engenharia, Base de Apoio
Logistico do Exército, Comando de Aviacao do Exército, Comando de Operacdes Especiais, Comando de
Artilharia do Exéercito e Centro de Comunicacdes e Guerra Eletrénica do Exeército;

VIII - Diretor-Presidente da Industria de Material Bélico; e
IX - Presidente da Fundacao Osorio.
Art. 5° E prerrogativa do Comandante do Exército autorizar as despesas referentes a:

| - deslocamentos, em ambito nacional, de servidores e militares por prazo superior a 10 (dez)
dias continuos;

Il - mais de 40 (quarenta) didrias intercaladas por servidor ou militar no ano;
Il - deslocamento, em ambito nacional, de mais de 10 (dez) pessoas para 0 mesmo evento; e
IV - deslocamento para o exterior, com 6nus ou 6nus limitado.

Art. 6° A autorizacao para realizacao das despesas abaixo devera ser solicitada ao Ministro de
Estado da Defesa, com a justificagao técnica necessaria, por intermédio do Gabinete do Comandante do
Exército:

| - deslocamentos, no exterior, de servidores e militares por prazo superior a 30 (trinta) dias
continuos ou com mais de 20 (vinte) pessoas para 0 mesmo evento; e

Il - afastamento do Pais, sem 6nus.

Art. 7° Quando o deslocamento exigir a manutencao de sigilo, as autorizacdes de que tratam os
incisos I, Il e lll do art. 5° e os incisos | e Il do art. 6° poderao ser realizadas pelas autoridades constantes do
art. 4° desta Portaria, podendo ser subdelegadas competéncias aos comandantes das unidades
responsaveis pelo deslocamento.

Art. 8° Para fins de aplicacao desta Portaria, os contratos administrativos sao aqueles referentes
as atividades de custeio, entendidas como aquelas contratacdes diretamente relacionadas as atividades
comuns a todos os 6rgaos e entidades que apoiam o desempenho de suas atividades institucionais, tais
como:

| - fornecimento de combustiveis, energia elétrica, agua, esgoto e servi¢os de telecomunicacao;

Il - as atividades de conservacao, limpeza, seguranca, vigilancia, transportes, informatica,
copeiragem, recepcao, reprografia, telecomunicacdées e manutencao de predios, equipamentos e
instalacoes;

Il - realizacoes de congressos e eventos, servicos de publicidade, servicos graficos e editoriais;
IV - aquisicao, locacao e reformas de imoveis; e
V - aquisicao, manutencao e locacao de veiculos, maquinas e equipamentos.

Paragrafo unico. O enquadramento do objeto da contratacdo como atividade de custeio deve
considerar a natureza das atividades contratadas, conforme disposto neste artigo, e ndao a classificacao
orcamentaria da despesa.

Art. 9° E de competéncia do Comandante do Exército a autorizacdo para celebrar novos
contratos administrativos ou a prorrogacao dos contratos em vigor, com valores iguais ou superiores a R$
10.000.000,00 (dez milhdes de reais), relativos as atividades de custeio.

Art. 10. Subdelegar competéncias para autorizar a elaboracao de novos contratos
administrativos ou a prorrogagcao dos contratos em vigor, vedada subdelegacao.

§ 1° Para os contratos com valores inferiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) e iguais
ou superiores a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais):

| - Chefe do Gabinete do Comandante do Exército, Secretario-Geral do Exército e Chefe do
Centro de Inteligéncia do Exército;
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Il - Chefe do EME;

Il - chefes e comandantes dos orgaos de direcao setorial e operacional;
IV - comandantes militares de area;

V - comandantes de divisao de exército;

VI - comandantes de regiao militar;

VIl - comandantes de brigada, artilharia divisionaria, grupamento de engenharia, Base de Apoio
Logistico do Exército, Comando de Aviacao do Exército, Comando de Operacdes Especiais, Comando de
Artilharia do Exéercito e Centro de Comunicacdes e Guerra Eletrénica do Exeército;

VIII - Diretor-Presidente da Industria de Material Bélico; e
IX - Presidente da Fundacao Osorio.

§ 2° Aos Ordenadores de Despesa das organizacoes militares para os contratos com valores «— ——
inferior RS 1. . m milha reai

§ 3° No caso de prorrogacao contratual, a autoridade responsavel pela autorizacao sera definida
de acordo com o valor constante no termo aditivo, observados os valores de alcada de que tratam os
paragrafos 1° e 2° deste artigo.

§ 4° No ambito dos comandos militares de area, a autorizacao de que trata o § 1° devera ser
encaminhada ao Orgao Enquadrante.

Art. 11. Nos contratos para aquisicao, locacao, nova construcao ou ampliacao de imovel, devera
ser observada a area média de até 9 (nove) metros quadrados de area util para o trabalho individual, a ser
utilizada por militar ou servidor que exerca suas atividades no imovel.

Art. 12. Para a aquisicao ou locacao de imovel devem ser consideradas todas as opcdes
disponiveis no mercado, vedada a restricao a qualquer bairro ou regido, salvo quando houver atendimento
ao publico, caso em que podera ser privilegiada a localizacao do imoével em razao da facilidade de acesso
do publico-alvo.

Art. 13. A celebracao de contratos de locacao ou a prorrogacao de contratos em vigor, com valor
igual ou superior a 10.000,00 (dez mil reais) por més, observado o contido no Paragrafo unico do art. 4°, do
Decreto n° 7.689, de 2 de marco de 2012, devera ser autorizada pelo Comandante do Exército, vedada a
delegacao de competéncia.

Art. 14. As propostas do Exército para atender ao que prescrevem o § 3° do art. 3° e o art. 4° do
Decreto n°® 7689, de 2 de marco de 2012, deverao ser encaminhadas ao Ministério da Defesa, por
intermédio do Gabinete do Comandante do Exército, com a justificacao técnica necessaria.

Art. 15. As demandas de natureza juridica deverao ser encaminhadas ao EME, acompanhadas de
manifestacao da unidade de assessoramento juridico do 6érgao ou comando solicitante.

Art. 16. Os casos omissos deverao ser encaminhados, pela cadeia de comando, ao EME.
Art. 17. Estabelecer que esta portaria entre em vigor na data de sua publicacao.

Art. 18. Revogar a Portaria do Comandante do Exército n° 1.169, de 26 de setembro de 2014 e a
Portaria do Comandante do Exército n° 1.239, de 18 de setembro de 2017.

GEN EX EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS

Este conteudo nao substitui o publicado na verséao certificada.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 010/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 11:28, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): 2025-07-16_0_127 boletim_interno.pdf, Ato de designac¢ao do Fiscal Adm.pdf, Bl
Nomeacao OD.pdf, Certificado pregoeiro.pdf, Decreto n® 98.820 (RAE).pdf, Extrato do RAE.pdf,
PCA 2025.pdf, Portaria de nomeagao DUO.pdf, Portaria n°® 1.603 (instancias de governanga).pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sdo Paulo — 1957)
NUP 64005.008666/2024-24

DECLARACAO DE ADEQUAGAO AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO ORGAO

Orgdo: Arsenal de Guerra de S3o Paulo

Setor Requisitante: Setor de Almoxarifado

Objeto da Licitagdo: Contratacdo de empresa especializada em servicos de instalacdo de
cercamento, incluindo o fornecimento de insumos.

Tipo de Licitagao: Pregao SRP

Declaragao

Declaramos para os devidos fins que a presente contratagdo se encontra em consonancia com o
Planejamento Estratégico, as diretrizes de planejamento conjunto de contrata¢bes e o Sistema
de Governanca deste Orgdo Contratante.

A demanda esta de acordo com o Plano de Contrata¢des Anual — PCA 2025 registrado no Sistema
de Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes sob o numero 00394452000103-0-
000352/2025

Declaramos ainda que o planejamento da contratacdo foi realizado com a ciéncia e observancia
do INSTRUMENTO DE PADRONIZAGAO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO, conforme
parceria técnica entre ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO e o MINISTERIO DA GESTAO E INOVACAO
EM SERVICOS PUBLICOS.

Assinaturas

Documento assinado digitalmente Decumento assinado digitalmente

govbr s s e govbr s eamee
Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA - 22 Ten SAMUEL DE SOUZA NAVEGA — 32 Sgt

Presidente da Equipe de Planejamento da Membro da Equipe de Planejamento da

Contratacao Contratacao
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

rTeY
Saxe
Iz

DECLARAGCAO DE ADEQUAGAO DA DESPESA
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Declaro, em cumprimento ao disposto no inciso Il, art. 16 e no art. 17, da Lei
Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000, que a despesa procedente do presente processo
ndo acarreta aumento da despesa por meio da criagdo, expansao ou aperfeicoamento de acao
governamental e ndo cria ou aumenta despesa corrente, obrigatdria de cardter continuado,
derivada de lei, medida proviséria ou ato administrativo normativo que fixem para o AGSP a
obrigacao legal de sua execugdo por um periodo superior a dois exercicios, estando compativel

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

DECLARAGAO DE AFASTAMENTO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO
(NUP: 64005.008666/2024-2)

Declaro que incide sobre os itens 4 e 6 presente licitacdo os dispostos no inciso
Il do art. 49 da LC n? 123, de 2006, sendo necessario o afastamento do tratamento
diferenciado e a abertura da competicio a todas as empresas interessadas,
independentemente de seu porte, tendo em vista o tratamento diferenciado e simplificado
para as microempresas e empresas de pequeno porte representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado, ndo sendo possivel o cumprimento do art. 48, Ill da
referida Lei.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

DECLARAGAO DE ATIVIDADE DE CUSTEIO
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Declaro, no uso das atribuicdes que me foram delegadas por meio do § 29, Art.
49, da Portaria — C Ex n2 1.280, de 30 de novembro de 2020, da Portaria Normativa n? 14/GM-
MD, de 11 de fevereiro de 2020 e do § 32 Art. 32 Decreto n2 10.193, de 27 de dezembro de
2019, que a presente contratacao, ndo constitui atividade de custeio.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

DECLARACAO DE BENS E SERVICOS COMUNS
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Declaro, nos termos do inciso Xlll, do art. 62, da Lei n? 14.133, de 01 de Abril de
2021, que o objeto do presente processo é de natureza comum, por possuir padrdes de
desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em edital, por meio de
especificacdes reconhecidas e usuais no mercado.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo — 1957)

DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE E ADEQUAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Eu, MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR, atualmente no cargo de Comandante do Arsenal de
Guerra de S3o Paulo, na qualidade do Ordenador de Despesas desta Unidade, declaro, nos termos
do Quadro de Detalha- mento das Despesas - QDD e para fins de informacao de disponibilidade
orcamentdria e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequac¢do orgamentaria e
financeira com a Lei Orcamentdria Anual (LOA) e é compativel com o Plano Plurianual (PPA) e com
a Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigentes, nos termos do Art. 16, inciso Il, da Lei
Complementar n? 101, de 04 de maio de 2000.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n2 101, de
04 de maio de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17, pois esta despesa estd
abarcada nos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie,
realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, e, ndo ultrapassam os limites
estabelecidos para o exercicio de 2025.

DOTACAO ORCAMENTARIA:

PTRES: 232201

FONTE: 1050000415

NATUREZA DESPESA: 339039
PLANO INTERNO: K1APFUN1CT1

IDENTIFICACAO DA DESPESA: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALAGAO
DE CERCAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

DECLARACAO DE NAO EXISTENCIA DE RESTRICAO AO EMPENHO DE VERBA
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Declaro que ndo existem Decretos ou outros normativos relativos a “limites”,
“contingenciamento orgamentario” ou a “restricdo ao empenho de verbas” com efeitos
aplicaveis ao presente processo.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sdo Paulo — 1957)

(NUP: 64005.008666/2024-24)

DECLARAGAO DE UTILIZAGAO DE MODELOS AGU/MGI - INSTRUMENTO DE
PADRONIZACAO DE PROCEDIMENTOS DA CONTRATAGAO

Orgdo: Arsenal de Guerra de S3o Paulo

Setor Requisitante: Setor de Almoxarifado

Objeto da Licitagdo: Contratacdo de empresa especializada em servicos de instalacdo de
cercamento, incluindo o fornecimento de insumos.

Tipo de Licitagao: Pregao SRP

Declaracao

Declaramos que, para a devida instrucdo processual, em respeito aos artigos 29 e 35 da IN n?
05/2017 e Enunciado BPC n2 06, foram utilizados os modelos de Termo de Referéncia/Projeto Ba-
sico, Edital, Contrato e Ata de Registro de Precos constantes no site da AGU/MGI, conforme os
links que seguem:

Termo de Referéncia: Termo de Referéncia Compras Lei 14.133 (abril/2025)

Link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
14133/ pregao-e-concorrencia

Data da Extragdo: 10/07/2025

Edital: Modelo Edital Pregdo Lei 14.133 (abril/2025)

Link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
14133/ pregao-e-concorrencia

Data da Extracdo: 10/07/2025

Contrato: Modelo Contrato Pregdo Compras Lei 14.133 (abril/2025)

Link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
14133/ pregao-e-concorrencia

Data da Extragdo: 10/07/2025

Ata de Registro de Precos: Modelo Ata de Registro de Precos Lei 14.133 (abril/2025)
Link: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/
14133/ pregao-e-concorrencia

Data da Extracgdo: 10/07/2025

Ajustes e Justificativas

Informamos que as supressdes se encontram tachadas nos documentos.
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Assinaturas

. L Documento assinado digitalmente
Documente assinado digitalmente

SAMUEL DE SOUZA NAVEGA
g ub s:g'_“f;g;?;;‘;i’:i%g: (‘.D);_‘I]\;ﬂm g ub Data: 09/09/2025 13:22:02-0300
i S verifique em https://validar.iti.gov.br
Verifique em https://validar.iti.gov.br q psi/f &

GABRIEL GIANNOCARO DE OLIVEIRA — 22 Ten SAMUEL DE SOUZA NAVEGA - 32 Sgt
Presidente da Equipe de Planejamento da Membro da Equipe de Plancjamento da
Contratacdo Contratagio
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Nos termos do inciso Xlll, do art. 62, da Lei n? 14.133, de 01 de Abril de 2021, o
objeto do presente processo é de natureza comum, por possuir padrdes de desempenho e
qualidade que podem ser objetivamente definidos em edital, por meio de especificacdes
reconhecidas e usuais no mercado. A utilizacdo da modalidade de pregdo, na forma eletroénica,
pelos érgaos da administracdao publica federal direta é obrigatdria para a aquisicdo de bens e a
contratacdo de servicos comuns, incluidos os servicos comuns de engenharia, conforme Arts.
17, §2 e 29 da Lei n? 14.133. Dessa forma, a modalidade licitatéria eleita para o presente
processo é o pregdo, na forma eletrénica.

O artigo 82 da n? 14.133, de 2021, prevé que as compras, sempre que possivel,
devem ser processadas por meio de Sistema de Registro de Precos. O Decreto 11.462, de 2023,
elenca as quatro hipdteses nas quais podera ser adotado esse sistema. Dessa forma, conforme
apresentado nos documentos de planejamento, optou-se pelo emprego do Sistema de
Registro de Precos, amparado no Art. 39, Inciso V, do mencionado Decreto.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

JUSTIFICATIVA DE VEDAGAO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Trata-se de justificativa referente a vedacdo para participacdo de consércios no
presente Pregdo Eletronico — SRP, para atender as necessidades do Arsenal de Guerra de Sao
Paulo e Unidades Participantes.

Cumpre ressaltar que a admissdo ou veto de formacdo de consércio em certame
licitatério é ato discriciondrio do administrador, pois o art. 15, caput, da Lei n2 14.133, de 2021.,
utilizando-se da expressao “Salvo vedacdo devidamente justificada no processo licitatdrio”,
conferiu tal discricionariedade ao ente administrativo para permitir ou ndo a participacao de
consércios no instrumento convocatoério.

Essa decisdo é resultado de um processo de avaliacdo da realidade do mercado em

razdo do objeto a ser licitado e ponderacado dos riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade
de sujeitos associados para a execucdo do objeto visando ao atendimento do interesse publico.

A vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma
de consorcio se justifica haja vista que nas aquisicdes, com objetos semelhantes ao da presente
licitacdo é bastante comum a participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais,
em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econdémico-
financeira, condicbes suficientes para a execucdo de contratos dessa natureza, o que nao
tornarad restrito o universo de possiveis licitantes individuais.

A auséncia de consércio ndo trard prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formacao de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndao teriam
condi¢cbes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com
vistas a aumentar o nimero de participantes, admitiria a formacao de consércio.

Ressalte-se que decisdo com relacdo a vedagao a participa¢do de consdrcios, expressa
no Edital deste pregdo, para o caso concreto em analise, visa exatamente a afastar a restricdo a
competicdo, na medida em que a reunido de empresas que, individualmente, poderiam
participar do certame, reduziria o nimero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar
a formacdo de conluios/cartéis para manipular os precos nas licitagdes.

A respeito da participagdo de consdrcios, a jurisprudéncia do TCU tem assentado que
fica a cargo da discricionariedade do gestor a decisdao de admitir ou ndao a participagao de
empresas organizadas em consorcio na licitagdo. Sendo vejamos:
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Cabe ao administrador a op¢do de permitir ou ndo a associagdo de licitantes em consorcio,
devendo justificar técnica e economicamente a decisdo. (Acordao n°® 2.303/2015 — Plenério, Rel.
Min. José Mucio Monteiro, Processo n° 034.010/20114. Boletim de Jurisprudéncia n° 100, de 2015);

1.7.2.2. vedar a participagdo de consorcios sem a devida motivagdo contraria a jurisprudéncia do
TCU (Acordaos 1.636/2007-Plendrio, 963/2011-2* Camara e 1.165/2012-Plenario) e pode ocasionar
restrigdo indevida a competitividade da licitagdo (Acorddo n® 711/2014 - Primeira Camara, Rel. Min.
Benjamin Zymler, Processo n® 022.936/2013-0).

Diante do exposto e considerando que existem diversas empresas com capacidade
para fornecer o objeto desta licitacdo, o Arsenal de Guerra de Sdo Paulo decidiu por nao
permitir a participacdo de consodrcio, haja vista que, por si sé, ndo configura restricdo a
competitividade, economicidade e moralidade.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

JUSTIFICATIVA PARA A OPGAO DE DIVULGAGAO DE VALORES
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Em cumprimento ao disposto no, art. 24, caput, da Lei n2 114.133, de 01 de abril
de 2021, fundamentado no § 32 do art. 72 da Lei n? 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no
art. 20 do Decreto n2 7.724, de 16 de maio de 2012, sera assegurado o acesso aos documentos
preparatérios ou informagdes nele contidas, utilizados como fundamento de tomada de
decisdo ou de ato administrativo, incluindo os valores que servirdo de parametro para analise
da aceitabilidade das propostas, em observancia aos principios constitucionais da publicidade,
da eficiéncia e da economicidade, tendo em vista a possibilidade de os licitantes acessarem o
orcamento ndo divulgado no edital, mas aposto no procedimento de licitacdo, mediante a
solicitacdo de cépia do processo de licitacdo, nos casos em que tais elementos ndo constem do
edital, tornando o acesso a tais informacGes uma atividade meramente burocratica, o que
significa impor custos administrativos desnecessarios.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sdo Paulo - 1957)

£
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JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO DA LICITACAO
(NUP: 64005.008666/2024-24)

A regra incerta no § 22 do art. 40 da lei 14.133/21 estabelece que as obras, servicos e
compras realizadas pela Administragao devem ser divididas em tantas parcelas quantas se
mostrarem tecnicamente e economicamente vidveis. Esse procedimento visa otimizar os
recursos do mercado e fomentar a competitividade, sem comprometer a economia de

escala.

E evidente, portanto, que a aplicacdo da regra de parcelamento deve ser alinhada aos
critérios definidos pela prépria legislagdao. Dessa forma, o parcelamento sé é justificavel

quando ha viabilidade técnica e econ6mica comprovada.

Na presente licitagcdo, cujo objeto é a aquisicdo de material permanente, uma analise mais
detalhada revela de maneira incontestavel a inexisténcia de fundamentos técnicos e

econOmicos para o fracionamento do objeto da licitacdo.

Optar pelo ndo parcelamento implica em comprometer a logistica, acarretando possiveis
prejuizos econémicos e atrasos na entrega do objeto licitado. Além disso, pode resultar em
uma utilizacdo menos eficiente do mercado e na diminuicdo da competitividade. Isso ocorre
porgue o objeto a ser contratado ndo esta intrinsecamente vinculado a uma singularidade.

Assim, uma sincronia perfeita para alcancar um resultado final satisfatdrio ndo é necessaria.

Outra desvantagem que torna inviavel o parcelamento do objeto desta licitacdo esta

relacionada a impraticabilidade técnica e econdmica para agrupar os itens envolvidos.

Diante dos argumentos apresentados, fica evidente que o parcelamento do objeto desta
licitacdo se mostra invidvel tanto tecnicamente quanto economicamente. Nesse sentido, a
unicidade da licitagdo deve ser assegurada, conforme preconiza a Lei 14.133/21 em seu art.

40, § 2°.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
(Arsenal de Guerra de Sao Paulo - 1957)

JUSTIFICATIVA PARA PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(NUP: 64005.008666/2024-24)

Nas contratacdes publicas da administracdo direta federal deve ser concedido
tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte
objetivando a promocdo do desenvolvimento econémico e social no ambito municipal e
regional, a ampliacdo da eficiéncia das politicas publicas e o incentivo a inovacdo tecnolégica.
Na presente licitacdo, mais precisamente nos nos itens 1,2,3,5 e 7, sera concedido tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, por incidir
sobre o atual processo licitatoério, o disposto no art. 48, | da LC n2 123, de 2006, tendo em vista
que os referidos itens de contratacdo serem de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais).

Aprovo as declaracges e justificativas acima descritas.

Barueri —SP, 14 de julho de 2025

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR - Cel
Ordenador de Despesas do AGSP
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 011/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 11:30, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): declaragdes e justificativas.pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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PREGAO ELETRONICO

90015/2025

CONTRATANTE (UASG)
160529

OBJETO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE INSTALAGAO
DE CERCAMENTO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 486.570,22

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia XX/XX/XXXX as XXh (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor prec¢o por item

MODO DE DISPUTA:

aberto e fechado

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
NAO

.1'.1 E
l .
F - :
Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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EDITAL

MIN!STERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

PREGAO ELETRONICO N° 90015/2025
(Processo Administrativo n° 64005.008666/2024-24

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Arsenal de Guerra de Sao
Paulo , por meio da Secao de Aquisi¢des, Licitagdes e Contratos, sediado a Rodovia Marechal Rondon, km
29, Centro, na cidade de Barueri- SP, CEP 06442-000, realizara licitacdo, para registro de precos, na
modalidade Pregdo Eletrénico, na forma eletrénica, com critério de julgamento menor preco , Lei n° 14.133,
de 1° de abril de 2021, do decreto n° 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagao € a Contratagcdo de empresa especializada em servigos de instalagédo
de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1.1 relativamente aos itens isolados, faculta-se ao licitante a participagdo em quantos itens
forem de seu interesse;

2. DO REGISTRO DE PRECOS

21. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sao as
que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.6. Na presente licitagdo sera concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, com a abertura da competicdo a todas as empresas
interessadas independentemente de seu porte, nos itens 1,2,3,5 e 7 por incidir sobre o atual processo
licitatério, o disposto no art. 48, | da LC n° 123, de 2006, tendo em vista que os itens da contratagdo serem
de valores de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e nos itens 4 e 6 serd necessario o afastamento do
tratamento diferenciado e a abertura da competicdo a todas as empresas interessadas independentemente
de seu porte, por incidir sobre o atual processo licitatorio, o disposto no art. 49, Ill da LC n° 123, de 2006,
tendo em vista que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de
pequeno porte representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

3.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.7.1 aquele que nao atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

3.7.3 sociedades cooperativas;

3.74 empresas estrangeiras que nao tenham representagcdo legal no Brasil com poderes

expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.7.5 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.6 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.7 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.7.8 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestado do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;
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3.7.11 pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.7.12 Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;
3.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente

publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.7.5 e 3.7.6 poderdao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.12. O disposto nos itens 3.7.5 e 3.7.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéao.

3.13. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei
n°® 14.133, de 2021.

3.14. A vedagao de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORCAMENTO ESTIMADO

4.1. O orgamento estimado da presente contratagdo ndo sera de carater sigiloso.

5. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.2. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.1.1 e
9.12.1 deste Edital.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.3.1 esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
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entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

53.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

5.3.3 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

534 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

54. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.5. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é
manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de
Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrébnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n°
14.133, de 2021.

5.6.1 No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.6.2 Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

571 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

5.7.2 que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

5.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de

outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

574 cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

5.7.5 cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

576 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;
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5.7.8 que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagao ou de previdéncia complementar;

5.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

5.7.10 constituida sob a forma de sociedade por agoes.

5.7.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéo
de pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

5.8. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 5.3 ou 5.6 sujeitara o licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

5.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

5.12.1 a aplicagéo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

512.2 os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.13.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

5.13.2 percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou entidade promotora da licitagao,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

5.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

5.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

6.1.1 valor unitario e total do item;

6.1.2 marca;

6.1.3 fabricante;

6.1.4 Quantidade cotada, devendo respeitar o minimo de 3 ( trés)

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1 O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagao.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

6.5.1 No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagédo da proposta, ou por outro
meio habil.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional.

6.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.9. O prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

6.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.11. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos
maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.
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6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal
de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X,
da Constituigdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento
dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢co na execug¢ao do
contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

71. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comisséo e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagado aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$0,01 (um centavo de real).

7.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7111 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

7.11.2 A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgarad os lances conforme a ordem de
classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme
disposto neste edital, quando for o caso.

7.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.
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7.11.5 Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7121 A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

712.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12.3 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢gao anterior sera de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 79, de
12 de setembro de 2024.

7124 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.12.5 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12.6 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em
que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessido e eventuais
prorrogagoes.

7.13.1 Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual
referido na disposi¢cao anterior sera de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, incluido pela Instrugdo Normativa SEGES/MGI n° 79, de
12 de setembro de 2024.

7.13.2 N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 7.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

7.13.3 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

7.13.4 A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

7.13.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.
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7.13.6 Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacgoes.

7.13.7 Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

7.17. No caso de desconexdao com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagédo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

7.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art.
26 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.20.1 Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso
a proposta de menor preco nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem,
o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam jus ao diferencial
de preco, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissao.

7.20.2 Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

7.21. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagcdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2°
do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.211 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderao se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as
propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as margens de
preferéncia (art. 5°, §9°, |, do Decreto n°® 8538, de 2015).

7.21.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em raz&o da aplicagdo da margem de preferéncia.
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7.21.3 Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregéo, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Uultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo
automatica para tanto.

7.21.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.21.7 A obtengéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.23.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

7.23.2 avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes
previstos nesta Lei;

7.23.3 desenvolvimento pelo licitante de acbdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

7.23.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

7.24. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.24.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

7.24.2 empresas brasileiras;
7.24.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.24.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

Pagina 12|24
Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestado e Inovagéao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025

Este documento é pecga do processo 64005.008666/2024-24 Pag 126 de 205



EDITAL — PREGAO ELETRONICO N° 90015/2025

7.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao convocados, vedado qualquer
outro processo.

7.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagédo, o
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigcdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.26.1 A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacgao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administragao.

7.26.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.26.3 O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

7.26.4 O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for
0 caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

7.26.5 E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.27. Apods a negociagdo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociagédo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 SICAF;

8.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1 A consulta no CNEP quanto as sancgbes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também
ocorrera no nome e no CPF do sdcio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da
citada lei.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.
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8.3.3 Constatada a existéncia de sancgdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

8.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

8.5. Verificadas as condigcbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da Instrugao Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022.

8.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1 contiver vicios insanaveis;

8.6.2 nado obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
8.6.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

8.6.4 nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

8.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

8.8. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apés diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comiss&o, que comprove:

8.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.10.1 Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administragcdo como referéncia,
ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatodrio, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovacgao de exequibilidade;

8.10.2 Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

8.10.3 Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execug¢ao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa
remuneragao do servigo.
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8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderéa ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracéo
do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

8.11.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

8.11.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nido cabivel esse
regime.

8.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagées do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de carta de solidariedade emitida pelo fabricante,
que assegure a execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

8.14. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado
em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

8.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presencga sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais
licitantes.

8.16. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.17. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagcdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissédo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8.19. O pregoeiro realizara a verificagdo da observancia da proposta classificada provisoriamente em
primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administracédo, além dos
demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do preco.

8.20. O pregoeiro concedera o prazo de no minimo duas horas para readequagao da proposta quando
esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificacdo, na forma da
Instrucdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

9.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em tradugéo livre.

9.3. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados
ou embaixadas.

9.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia
auténtica.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133, de 2021.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizacdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

9.9.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao data
e horario exclusivos, a ser agendado por email, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

9.9.2 Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades da contratagéao.

9.10. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.10.1 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.11.1 A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagao.

9.12. A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
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9.12.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de MiNIMO, DE DUAS HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

9.12.2 Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

9.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

9.13.2 Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

9.14. Encerrado o prazo para envio da documentagédo de que trata o item 9.12.1, podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagdo, a apresentagdo de novos
documentos de habilitagcdo ou a complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes, em até DUAS horas para:

9.14 1 a afericdo das condi¢cdes de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

9.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

9.14.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

9.144 suprimento da auséncia de certidao e/ou documento de cunho declaratério expedido por

6rgao ou entidade cujos atos gozem de presungao de veracidade e fé publica.

9.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade
conferida ao licitante, implicando sua inabilitagéo.

9.16. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

9.17. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagado, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 9.12.1.

9.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagado do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagédo, e ndo como condigcéo para participacao na licitagao.

9.20. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apés o julgamento.
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10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Apd6s a homologacdo e adjudicagido, caso se conclua pela contratagédo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatario tera o prazo de [XX] dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacgéao, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o érgéo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no
prazo de [XX] dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de
processo eletrdnico para que seja assinado digitalmente em até [XX] dias uteis; ou c¢) outro meio eletrénico,
assegurado o prazo de [XX] dias Uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administracao.

10.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

10.4.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
estabelecida as disposigbes da Lei n® 14.133, de 2021;

10.4.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsbes contidas neste Edital;

10.4.3 a contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137

e 138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

10.5. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

10.6. O prazo de vigéncia da contratacao ¢é o estabelecido no Termo de Referéncia.

10.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacgéo das condigdes de habilitacao e
contratagcdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

10.71 A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1.  Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de XX (xxxxx)
dias, contados a partir da data de sua convocacéo, para assinar a Ata de Registro de Precgos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1 a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
11.2.2 a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema
de registro de pregos.
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11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico, com a indicagéo do licitante vencedor, a
descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condig¢des.

11.5. O preco registrado, com a indicagdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condicdes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo especifica
para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipo6tese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigoes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva,
na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por
igual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

11.8.1 Em caso de prorrogagdo da ata, [poderd] OU [ndo poderd] ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1.  Ap6s a homologagéao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1 dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagdo e excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto
nao atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

12.1.2 dos licitantes que mantiverem sua proposta original

12.2. Sera respeitada, nas contratagbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1 A apresentagdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do
certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2 Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipéteses:

12.3.1 quando o licitante vencedor n&o assinar a ata de registro de pregcos no prazo e nas
condicdes estabelecidos no edital; ou

12.3.2 quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

12.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condigbes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagao na forma
prevista no edital, podera:

12.41 convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagcéo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

12.4.2 adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacéo de melhor condicao.
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13. DOS RECURSOS

13.1. A interposi¢cao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagcdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

13.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou
inabilitacao do licitante:

13.3.1 a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.3.2 0 prazo para a manifestagao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
13.3.3 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

13.34 na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

13.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

13.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

13.7. O prazo para apresentac¢ado de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagédo da interposigdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisado recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrbnico
www.comprasgov.com.br.

14. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.11 deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo durante o
certame;

14.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
14.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
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14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

14.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

14.1.5 apresentar declaragcao ou documentacgéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao;

14.1.6 fraudar a licitagao;

14.1.7 comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
14.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
14.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangoes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

14.2.1 adverténcia;

14.2.2 multa;

14.2.3 impedimento de licitar e contratar e

14.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagao das sangdes serao considerados:

14.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

14.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5 a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos drgéos de controle.

14.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de XX (xxxxx) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

14.41 Para as infragbes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.
14.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa

sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.
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14.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

14.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e
14.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem
a imposigcao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item
14.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022.

14.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

14.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral dos danos causados.

14.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados
pela empresa no SICAF.

14.151 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serao
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
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15. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

15.2. A resposta a impugnacgio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

15.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos
seguintes meios: e-mail salcagsp@gmail.com ou por petigado dirigida ou protocolada no enderego: Rodovia
Marechal Rondon, Km 29, CEP: 06442-000, Barueri — SP, Se¢éo de Aquisigcao Licitacbes e Contratos.

15.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagéo € medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

15.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicacdo em contrario, pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comisséo.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

16.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracéo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e endereco eletrénico (www.gov.br/compras).

16.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.11.1 Anexo | - Termo de Referéncia;
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16.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
16.11.2 Anexo Ill - Minuta de Termo de Contrato;
16.11.3 Anexo IV — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

[ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE]

Pagina 24|24
Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Edital modelo - Lei n° 14.133, de 2021.
Aprovado pela Secretaria de Gestado e Inovagéo.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025

Este documento é pecga do processo 64005.008666/2024-24 Pag 138 de 205



MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

Processo Administrativo n® 64005.008666/2024-24

Ata de Registro de Precos n® XX/XXXX

O Arsenal de Guerra de Sdo Paulo, com sede na Rodovia Marechal Rondon, S/N°,
Km 29 — Centro, na cidade de Barueri / SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 09.570.304/0001-69, neste
ato representado(a) pelo(a) Sr. Cel MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR, nomeado(a) pela Portaria - C
Ex N° 1.541, de 19 de outubro de 2023, publicada no DOU de 20 de outubro de 2023, inscrito no CPF
sob o n°® 201.717.408-40, portador da Carteira de Identidade n® 0111557047, Ministério da Defesa,
considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletrbnica, para
REGISTRO DE PRECOS n° ....... /202..., publicada no ...... de ...../[....J1202....., processo administrativo
n.° 64005.008666/2024-24, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagéo, sujeitando-se as partes as normas
constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de margo de 2023, e
em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Contratagcao de empresa
especializada em servigos de instalagdo de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos,
conforme condigbes, especificados nos itens do Termo de Referéncia, anexo ao Edital de licitagdo n.°
90015/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido
registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada
item, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

Item Fornecedor [razao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade Quantidade |[Quantidadg Valor Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) Maxima Minima Unitario |garantia ou
edital) validade
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2.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como
anexo a esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O ¢6rgao gerenciador sera o 6rgado ou entidade publica que gerenciara a ata de registro de
precos.

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS (item obrigatério)

4.1. N&o Sera admitida a adeséo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo, conforme
justificativa apresentada nos estudos técnicos preliminares.

4.2. A autorizagéo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apés a aceitagdo da
adeséo pelo fornecedor.

4.2.1. O drgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesbées caso elas possam
acarretar prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Apés a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratagao solicitada em até noventa dias, observado o
prazo de vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, podera ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgédo ou da entidade néo participante aceita
pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata
de registro de pregos.

4.5. O 6rgédo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja
integrante, na qualidade de nédo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo
registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisigbes ou contratagbes adicionais ndo poderao exceder, por 6rgédo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de
registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesbes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e 0s
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades nao participantes que aderirem
a ata de registro de pregos.

4.8. Para aquisicdo emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por
orgaos e entidades da Administracdo Publica federal, estadual, distrital e municipal, a adeséo a ata
de registro de pregos gerenciada pelo Ministério da Saude ndo estara sujeita ao limite previsto no
item 4.7.

4.9. A adesdo a ata de registro de precos por 6rgaos e entidades da Administragao Publica
estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando
sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugédo descentralizada de
programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos registrados com os valores
praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021.

Vedacgao a acréscimo de quantitativos

4.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.
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5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante
a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

5.1.1. Em caso de prorrogacao da ata, [podera] OU [ndo podera] ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

51.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no
préprio instrumento contratual e observara no momento da contratacdo e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano plurianual,
quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.3. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagéo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.21. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderao ser alterados, observado
o art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

54. Apdés a homologacédo da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as
seguintes condi¢des para formalizagédo da ata de registro de pregos:

541. Serao registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagéo da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagédo de cadastro de reserva
para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o prego do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas
condicbes estabelecidos no edital; e
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5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipoteses previstas no item 9.

5.8. O prego registrado com indicagéo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.9. Apds a homologagéo da licitagdo ou da contratagédo direta, o licitante mais bem classificado
ou o fornecedor, no caso da contratagédo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de
pregos, no prazo e nas condicbes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratagao
direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.91. O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do
prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagédo, e observado o disposto no item Erro: Origem da
referéncia ndo encontrada, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragado convocar
os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacédo, para fazé-lo em igual
prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos
termos do item anterior, a Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:

512.1. Convocar para negociacao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condigao.

5.13. A existéncia de precgos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas nao obrigara a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagdo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGOS REGISTRADOS

6.1. Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de
2021;

6.1.2. Em caso de criagao, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

6.1.3. Na hipétese de previsao no edital ou no aviso de contratagao direta de clausula de
reajustamento ou repactuagéo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.
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6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratagéo;

6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratagéao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGOS REGISTRADOS

71. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgado ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a
redugéo do preco registrado.

711. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipoétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagédo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos
valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.1.3. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratagdo mais vantajosa.

714. Na hipétese de redugédo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que
avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagcdo com vistas a alteracédo
contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigacOes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.21. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a
documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relagao as condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovagéo da existéncia de fato superveniente que inviabilize
0 preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro,
nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sangbes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e na
legislacao aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
0 gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagéo, para
verificar se aceitam manter seus precgos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obteng¢ado da contratagao mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovacdo da majoragdo do prego de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou entidade gerenciadora
atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
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7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do
prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragao contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE
PREGOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de
pregcos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as
entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:
8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgéo ou entidade nao participante.

8.3. O 6rgéo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

84. Na hipétese de remanejamento de 6rgédo ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n° 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo érgdo ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer redugéo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre érgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal
ou de Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos,
observadas as condigbes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou ndo do fornecimento decorrente
do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipétese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicao das quantidades para a execugao descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragdo sem justificativa razoavel;
9.1.3. Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2° do
Decreto n°® 11.462, de 2023; ou
9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicacado de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156
da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor n&o ultrapasse o prazo de
vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora, mediante
decisao fundamentada, decidir pela manutengéo do registro de pregos, vedadas contratagdes
derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.
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9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do érgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla
defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificagéo.

9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que
devidamente comprovadas e justificadas:

9.41. Por razao de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou
9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o preco de mercado

tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos
do Decreto n® 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital.

10.1.1. As sancbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem
assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, XIV, do Decreto n® 11.462, de
2023), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos ou
entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacao da penalidade
(art. 8°, IX, do Decreto n® 11.462, de 2023).

10.3. O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6érgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1.  As condig¢bes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigagbes da Administragdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condigbes do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital.

11.2. No caso de adjudicagéo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagéao
de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragédo de sua vantagem
para o 6rgéo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais
orgaos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do érgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
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registrado(s)
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Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificagao, segue relagdo de fornecedores que aceitaram cotar os itens com

pregos iguais ao adjudicatario:

edital)

ltem Fornecedor [razao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade Quantidade |[Quantidadg Valor Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) Maxima Minima Unitario |garantia ou
validade

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relagédo de fornecedores que mantiveram sua proposta

original:

edital)

Item Fornecedor [razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante]
do
TR
Especificagdo Marca Modelo Unidade Quantidade [Quantidadg Valor Prazo
X (se exigida no |(se exigido no edital) Maxima Minima Unitario |garantia ou
validade
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISIGOES - LICITAGAO E CONTRATAGAO DIRETA

MII\!ISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

(Processo Administrativo n° 64005.008666/2024-24)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
(A) e

A Unido, por intermédio do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo, com sede na Rodovia
Marechal Rondon, S/N, Km 29 — Centro, na cidade de Barueri / SP CEP 06442-000, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 09.570.304/0001-69, neste ato representado pelo Sr. Cel MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR
Diretor, nomeado pela Portaria C Ex N° 1.541, de 19 de outubro de 2023 , publicado no D.O.U de 20 de
outubro de 2023, inscrito no CPF sob o n° 201.717.408-40, portador da Carteira de ldentidade n°
011155704-7 MD, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADOQ], inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° [CNPJ], sediado(a) na [enderec¢o], na cidade de [cidade)/[UF], doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por [nome e funcdo no CONTRATADO], conforme [atos
constitutivos da empresa] OU [procuragcdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no
Processo n° 64005.008666/2024-24 e em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislacéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo
Eletrénico n® 90013/2025, mediante as clausulas e condi¢ées a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagcdo de empresa especializada em servigos de
instalagdo de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos, nas condi¢cdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICAGAO CATMAT | UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO
21. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

211, O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.2. O CONTRATADO néao tem direito subjetivo a prorrogagédo contratual.

2.3. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sang¢bes
de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ 486.570,22 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e
setenta reais e vinte e dois centavos).

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratagao.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢cdes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorregdes, imperfeicdes,

falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.14. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigagcbes pelo
CONTRATADO;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
8.1.6. Aplicar ao CONTRATADO as sanges previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéao do ajuste.

8.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis;

8.2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do
objeto, observando, ainda, as obrigagées a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
0 acompanhamento da execugao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.51. prova de regularidade relativa & Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO,;
9.54. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,

tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local da execucdo do objeto contratual, nao
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurangca de pessoas ou bens de
terceiros;

9.9. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagdo ou para qualificagdo na contratacao direta;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucgéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do CONTRATANTE;
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9.15. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da
relagéo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa
do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.17. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO

10.1.  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1.  As regras acerca de infragbes e sancdes administrativas referentes a execugdo do contrato sao
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequag¢do do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes administrativas;
e

12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5. A alteragédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.6. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.71. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.7.2. Da relagédo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.7.3. Das indenizagdes e multas.

12.8. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

Pagina 5|7
Camara Nacional de Modelos de Licitagcdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato para Licitagdo e Contratagéo Direta — Compras — Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestado e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Atualizagdo: ABR/2025

Este documento é pecga do processo 64005.008666/2024-24 Pag 152 de 205



TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/XXXX

12.9. O CONTRATANTE poder4 ainda:

12.91. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia
prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e

12.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos
existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou na contratagédo direta, ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

13.2. O CONTRATADO ¢é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

13.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacgéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més.

13.5. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracgdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

I) Gestao/unidade: [...];

II) Fonte de recursos: [...];

IIT) Programa de trabalho: [...];
IV) Elemento de despesa: [...]; e
V) Planointerno: [...]; e

VI) Nota de empenho: [...];

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1.  Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de
2011, clc art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Barueri-SP, Subse¢do Judiciaria do Estado de Sao Paulo
do Tribunal Regional Federal da 3° Regido, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de

2021.
Barueri-SP, ___ de 2025
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 012/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 11:31, faco anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): Edital.pdf, Minuta da Ata de Registro de Precgos.pdf, Minuta do Termo de Contrato
Compras (ABR25).pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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MINISTERIO DA DEFESA

EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO

LISTA DE VERIFICACAQ"
(Licitacdo para Compras e Servicos, exceto engenharia e TIC)

(PROCESSO NUP 64005.008666/2024-24)

VERIFICACAO COMUM A TODAS AS CONTRATAGOES Atende Indicagao do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEI)
Houve abertura de processo administrativo?? Sim 1
Foi adotada a forma eletrbnica para o processo Sim 62

administrativo ou, caso adotada forma em papel,
houve a devida justificativa??

A autoridade competente designou os agentes Sim 6,74 a 80
publicos responsaveis pelo desempenho das fung¢des
essenciais a contratacdo?*

Foi certificado o atendimento do principio da Sim 6,74 a 80
segregacdo de funcdes?®

Consta documento de formalizacio de demanda?® Sim 2e3
Foi certificado que objeto da contratacdo esta Sim 18,52, 99
contemplado no Plano de Contrata¢es Anual?’

Foi certificado que objeto da contratacdo esta Sim 100 e 104
compativel com a Lei de Diretrizes Orcamentarias?®

H& Estudo Técnico Preliminar?® Sim 11a24
O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a Sim 11a24

descri¢ao da necessidade, a estimativa do quantitativo,
a estimativa do valor, a manifestacdo sobre o
parcelamento e a manifestagdo sobre a viabilidade da
contrata¢do?™

Ha Andlise de Riscos?"! Sim 30e31
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Consta justificativa para a auséncia dos itens ndo
obrigatdrios dos Estudos Técnicos Preliminares?*?

Nao se aplica

Houve manifestacdo justificando as exigéncias de
praticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua
dispensa no caso concreto?"

Sim

52e53

Foi consultado o Guia Nacional de Contratagdes
Sustentdveis da Consultoria Geral da Unido para
insercdo dos critérios de sustentabilidade?**

Sim

53

H4 termo de referéncia?*’

Sim

50 a 68

Foi certificada a utilizagdo do Sistema TR Digital ou o
atendimento das regras e procedimentos da IN ME
81/2022?1'°

Sim

50 a 68

Foi certificada a utilizacdo de modelos de minutas
padronizados de Termos de Referéncia da Advocacia-
Geral Unido, ou as contidas no catalogo eletronico de
padronizacdo, ou houve justificativa para sua nao
utilizagdo?"’

Sim

50 a 68

Sendo adotado modelo padronizado de termo de
referéncia, foram justificadas e  destacadas
visualmente, no processo, eventuais alteragdes?

Sim

50 a 68

Foi certificado que o TR esta alinhado com o Plano de
Contratagdes Anual e com o Plano Diretor de Logistica
Sustentavel, além de outros instrumentos de
planejamento da Administracdo? '®

Sim

50 a 68

O TR contempla definicdo do objeto, fundamentagao
da contratacdo, descricdo da solugdo, requisitos da
contrata¢ao, modelo de execu¢dao, modelo de gestao,
critérios de medicdo e de pagamento, forma de
selecdo do fornecedor, estimativas do valor da
contratacdo e, ndo se tratando de registro de precos,
adequacdo orcamentaria? *°

Sim

50 a 68

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo técnica
ou econdmica, elas foram justificadas no processo®°?

Sim

50 a 68

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo
técnica, elas sdo especificas e objetivas?

Sim

50 a 68

Caso o TR contemple exigéncias de qualificacdo técnica
ou econOmica e o objeto licitatério refira-se a
contratacbes para: a) entrega imediata; b)
contratacdes em valores inferiores a 1/4 (um quarto)
do limite para dispensa de licitacdo para compras em
geral, ou; c) contratacdes de produto para pesquisa e
desenvolvimento até o valor de R$324.122,46 (valor
atualizado anualmente), houve justificativa para nao
dispensda-las?*

N3o se aplica

Ao final da elaboracdo do TR, houve avaliacdo quanto
a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n?
12.527, de 18 de novembro de 2011? #

Nao se aplica
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Foram utilizados os modelos padronizados de Sim 50 a68e115a
instrumentos contratuais da Advocacia-Geral da 155
Unido, com eventuais alteracdes destacadas e
justificadas, ou as contidas no catdlogo eletronico de
padronizacdo?*
Os autos est3o instruidos com o edital da licitagdo? ** Sim 115a 138
Caso seja adotado o critério de julgamento por maior Ndo se aplica
desconto, o preco estimado ou o maximo aceitavel
consta do edital da licitacdo? *
Foi utilizado modelo padronizado de edital ou Sim 1152138
justificada sua n3o utilizagdo?*
Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a Sim 118
R$80.000,00, eles foram destinados as ME/EPPs e
entidades equiparadas ou foi justificada a nao
exclusividade?
Foi mantida no edital cldusula com indice de Sim 1152138
reajustamento de precos, com data-base vinculada a
data do orcamento estimado?*’
Caso tenha sido vedada a participagdo de Ndo se aplica
cooperativas, consta justificativa nos autos? *®
Caso tenha sido vedada a participacdo de consorcios, Sim 109 e 110
consta justificativa nos autos? *
VERIFICAGAO RELATIVA A PESQUISA DE PRECOS E AS Atende Indicagdo do
QUESTOES ORCAMENTARIAS PARA COMPRAS E plenamente a local do
SERVICOS EM GERAL exigéncia? processo em
gue foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEI)
Consta orcamento estimado com as composicoes Sim 42 e 44 a 47
detalhadas dos precos utilizados para sua formag3o?*
Foi certificado que o valor previamente estimado da Sim 26 a29
contratacao estd compativel com os valores praticados
pelo mercado, considerados os precos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem
contratadas, observadas a potencial economia de
escala e as peculiaridades do local de execucdo do
objeto?*
Foi certificado que o estimado preco foi obtido com Sim 26 a29

base em pelo menos trés precos ou houve justificativa
pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade
competente para a hipotese excepcional em que ndo
for respeitado referido nimero minimo? *

Caso o prego tenha sido obtido unicamente com base
nos sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de pregos em saude, foi certificado
gue o valor estimado ndo é superior a mediana do

N3o se aplica
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item nos sistemas consultados? *

A pesquisa de prec¢os contém, no minimo, | - descricao

do objeto a ser contratado; Il - identificacdo do(s)
agente(s) responsavel(is) pela pesquisa ou, se for o
caso, da equipe de planejamento; Ill - caracterizagao

das fontes consultadas; IV - série de precos coletados;
V - método estatistico aplicado para a definicdo do
valor estimado; VI - justificativas para a metodologia
utilizada, em especial para a desconsidera¢do de
valores inconsistentes, inexequiveis ou
excessivamente elevados, se aplicavel; VIl - meméria
de cdlculo do valor estimado e documentos que lhe
dao suporte; e VIl - justificativa da escolha dos
fornecedores, no caso da pesquisa direta de que
dispde o inciso IV do art. 52 da IN Seges 65/2021? *

Sim

26 a29

Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de
pregos os sistemas oficiais de governo, como Painel de
Precos ou banco de precos em saude, e contratacdes
similares feitas pela Administracdo Publica, ou
justificada a impossibilidade de utilizacdo dessas
fontes?*

N3ao se aplica

Caso a pesquisa tenha se baseado em contratagdes
similares feitas pela Administracdo Publica e ja
concluidas, a conclusdo ocorreu em prazo inferior a 1
(um) ano a data da pesquisa de precos ou houve a
devida justificativa para a utilizacdo excepcional de
precos de contratacdo concluida hd mais de um ano? *

N3o se aplica

Nos casos de utilizagdo de pesquisa direta com
fornecedores, na hipdtese em que ela for cabivel, foi
observado o numero minimo de consulta a trés
fornecedores ou foram instruidos os autos com as
devidas justificativas?*’

Nao se aplica

Nos casos de utilizacdo de pesquisa direta com
fornecedores, foi certificada a observancia de os
orcamentos obtidos serem datados no mdximo com 6
meses de antecedéncia da data prevista para
divulgacdo do edital ou certificado que haverd a devida
atualizac3o caso ultrapassado esse prazo? *®

N3ao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi
certificado que que o prazo de resposta concedido foi
compativel com a complexidade do objeto da
licitagdo?**

N3ao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi
certificado que os orcamentos contém: a) descri¢cdo do
objeto, valor unitdrio e total; b) nimero do Cadastro
de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica - CNPJ do proponente; c) enderecos

N3o se aplica
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fisico e eletrénico e telefone de contato; d) data de
emissdo; e e) nome completo e identificacdo do
responsavel?*

Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi
certificado que a consulta conteve informagao das
caracteristicas da contratacao contidas no art. 42 da IN
Seges 65/2021, com vistas a melhor caracteriza¢do das
condicdes comerciais praticadas para o objeto a ser
contratado?*

Nao se aplica

Caso realizada pesquisa direta com fornecedores,
consta dos autos a relacdo de fornecedores que foram
consultados e ndo enviaram propostas como resposta
a solicitacdo feita?*

N3ao se aplica

Consta dos autos a motivacdo sobre o momento da Sim 70
divulgacdo do orcamento da licitagdo?*
Tratando-se de atividade de custeio, foi certificada a Sim 102
observancia do art. 32 do Decreto 10.193/19? *
Tratando-se de contratacdo que envolva a criagao, Ndo se aplica
expansao ou aperfeicoamento de acdo governamental
gue acarrete aumento da despesa, constam dos autos
estimativa do impacto orcamentario-financeiro e
declaracdo sobre adequag¢do orgcamentaria e
financeira?®
VERIFICACAO ESPECIFICA PARA AQUISICOES Atende Indicag3o do
plenamente a local do
exigéncia? processo em

gue foi atendida
a exigéncia (doc.

/ fls. / SEl etc.)

Se o objeto a ser contratado for bem de consumo, foi
certificado que n3o se enquadra como bem de luxo? *

N3o se aplica

Foi certificado que a aquisicdo e pagamento
observardo condi¢des semelhantes as do setor
privado ou houve justificativa para ndo observancia
dessas condi¢bes? ¥’

N3o se aplica

Ha justificativa para ndo utilizacdo de sistema de
registro de precos?*

N3o se aplica

Foi certificado que a determinacdo do quantitativo a
ser adquirido considerou a estimativa de consumo e
utilizacdo provaveis, com base em técnica
adequada?”

Ndo se aplica

Ha manifestacdo sobre o atendimento do principio da
padronizacdo?*

N3ao se aplica

Ha manifestacdo sobre o atendimento do principio do Sim 17
parcelamento?*
Caso o objeto contemple item de aquisigao de bens Ndo se aplica 112
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de natureza divisivel, com valor superior a
R$80.000,00, foi prevista a cota reservada ou
justificada sua ndo previsdo?

No caso da cota reservada, a divisdo do quantitativo
destinado a cota procurou observar o limite
percentual de até 25% do total, independentemente
do valor da cota?

Nao se aplica

Ha manifestacdo sobre a compatibilidade da despesa Sim 100
estimada com a prevista nas leis orcamentdrias?*
Consta informacdo do uso ou justificativa para nao Ndo se aplica
utilizac3o de catalogo eletrénico de padroniza¢do?*?
Caso haja indicacdo de marca ou modelo, consta Ndo se aplica
justificativa para a indicacdo?**
Havendo vedacao de determinada marca ou produto, Ndo se aplica
foi indicada a existéncia de processo administrativo
em que esteja comprovado que ndo atendem as
necessidades da Administracdo?*
Ha certificacdo no ETP ou nos autos de que a opgao N&o se aplica
pela aquisicdo é mais vantajosa do que eventuais
alternativas, como a locacdo de bens?**
VERIFICAGAO ESPECIFICA PARA CONTRATAGAO DE Atende Indicag3o do
SERVICOS EM GERAL plenamente a local do
exigéncia? processo em

que foi atendida
a exigéncia (doc.
/ fls. / SEl etc.)

Houve manifestagdo quanto a observancia do N&o se aplica
principio da padronizacio?®’

Houve manifestacdo quanto a observancia do
principio do parcelamento?*®

Consta informacdo do uso ou justificativa para nao
utilizac3o de catalogo eletrdénico de padroniza¢do?**
Foi certificado que os servicos a serem contratados se
enquadram como as atividades materiais acessorias,
instrumentais ou complementares aos assuntos que
constituam area de competéncia legal do 6rgdo ou da
entidade?®

Tratando-se de servicos de manutencdo e assisténcia
técnica, o edital definiu o local da realizacdo dos
servicos? ®

Caso o edital tenha previsto valores minimos de
salario, foi certificado que ndo houve fixacdo em valor
inferior ao definido em lei ou ato normativo? ®

Foi observada a vedacao de definir forma de
pagamento mediante exclusivo reembolso dos
salarios pagos?

N3o se aplica

N3o se aplica

Ndo se aplica

N3o se aplica

N3o se aplica
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Foi observada a vedagdo de exigéncia que constitua
intervencdao indevida da Administracdo na gestao
interna do contratado? *

Nao se aplica

Consta do edital que durante a vigéncia do contrato é
vedado ao contratado contratar  cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
drgdo ou entidade contratante ou de agente publico
que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizac3o ou na gestdo do contrato? ®

Nao se aplica

Caso a Administracdao pretenda contratar mais de
uma empresa para a execucdo do objeto, esta
atestado nos autos que (i) ndo ha perda de economia
de escala, (ii) é possivel e conveniente a execucdo
simultanea e (iii) ha controle individualizado para a
execucdo de cada contratado?®®

N3o se aplica
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1 A presente lista de verificagdo foi elaborada com base na disciplina conferida pela Lei n2 14.133/21 para aquisi¢des e servicos
comuns.

A presente lista pressupde a utilizacdo dos modelos de editais, contratos e termos de referéncia elaborados pela CNMLC em
conjunto com a Seges/ME, uma vez que tais modelos cumprem os requisitos legais essenciais, dispensando sua verificagcdo
especifica .

A lista deve ser preenchida pelo 6rgdo contratante como instrumento de transparéncia e eficiéncia durante a fase de instrugao do
processo para permitir a conferéncia das exigéncias minimas nela contidas, devendo ser juntada ao processo antes da remessa ao
orgdo de assessoramento juridico.

A lista foi dividida em quatro se¢des. A primeira trata de requisitos gerais de todas as contrata¢des. A segunda secdo abrange
aspectos especificos da pesquisa de precos e das questdes orcamentdrias. A terceira se¢do abrange aspectos relativos a
aquisicdes. A Ultima se¢do abrange aspectos especificos para contratacdo de servigcos em geral.

A coluna “Atende plenamente a exigéncia?” devera ser preenchida apenas com as respostas pré-definidas no formulario, sendo:
Sim: atende plenamente a exigéncia

N&o: ndo atende plenamente a exigéncia

N&o se aplica: a exigéncia ndo é feita para o caso analisado

Na utilizagdo das listas deverao ser analisadas as consequéncias para cada negativa, se pode ser suprida mediante justificativa ou
enquadramentos especificos, ou se deve haver complementagdo da instrugado.

Eventuais sugestdes de alteragdo de texto desta lista poderao ser encaminhadas ao e-mail: cgu.modeloscontratacao@agu.gov.br.
2 Obs.: Dispde a ON-AGU 2/2009: “os instrumentos dos contratos, convénios e demais ajustes, bem como os respectivos aditivos,
devem integrar um Unico processo administrativo, devidamente autuado em sequéncia cronoldgica, numerado, rubricado,
contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.”

3 Decreto n? 8.539/2015 e art. 12, VI, da Lei 14133/21

4 Art. 79, caput, da Lei 14133/21

> Art. 79, §12, da Lei 14133/21. Art. 12 do Decreto 11246/22.

® O DFD é documento obrigatdrio que deve constar em qualquer processo de contratac3o, conforme art. 12, VII, e art. 72, |, da Lei
14133/21. A regra é que o DFD ja tenha sido elaborado para os fins do PCA. Neste caso, é salutar que haja a juntada de sua cépia
nos autos. Entretanto, nos casos previstos no art. 72 do Decreto n? 10.947/22, ha a dispensa do registro da contratagdo no plano
anual, o que implica na ndo elaboragdo, naquela oportunidade, do DFD. Entdo, nesta hipotese, o DFD constard apenas do processo
de contratagido direta, conforme art. 12, VIl e §19, da Lei 14133/21 e art. 72 do Decreto 10947/22, ja citados.

7. Destaque-se que, para as contratacdes da Lei n? 14133/21, aplica-se, quanto ao Plano de Contrata¢®es Anual, apenas o Decreto
n2 10947/22 e n3o a IN SEGES/ME n2 1/2019, conforme Nota n. 00001/2021/CNMLC/CGU/AGU. Quanto a esse Decreto, atentar
para as excecOes da obrigatoriedade de registro dispostas no seu art. 72, informagdes classificadas como sigilosas, as contratagdes
feitas por suprimento de fundos e pequenas compras e servigos de pronto pagamento do art. 95, §29, todos da Lei n? 14133/21.

8 Art. 18 da Lei 14133/21

% Art. 18, §19, da Lei 14133/21

10Art. 18, §§ 12 e 29, da Lei 14133/21.

Obs.: os incisos obrigatdrios sdo:

“I - descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico;

[...]

IV - estimativas das quantidades para a contratagao, acompanhadas das memdrias de calculo e dos documentos que lhes ddo
suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala;

[...]

VI - estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das memoarias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo
até a conclusao da licitagao;

[...]

VIII - justificativas para o parcelamento ou ndo da contratagdo;

[...]

Xl - posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o atendimento da necessidade a que se destina.”

1 Art. 18, X, da Lei n2 14133/21. Cabe ressaltar que a anélise de riscos n3o se confunde com a matriz de alocag3o de riscos, ja que
aquela é ato interno de planejamento da contratagdo, enquanto esta é cldusula contratual de pactuagdo de riscos com o
contratado.

2 Art. 18, §29, da Lei 14133/21

B Art. 52 eart. 11, | e IV, da Lei 14133/21

Obs.: Recomenda-se a consulta ao “Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis”, da CGU/AGU, que contém orientagcdes
indispensdveis para a contratacdo de determinados objetos.

4 Disponivel em https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/guia-de-contratacoes-sustentaveis-set-2023.pdf.

> Art. 18, 1I, da Lei 14133/21; IN ME n2 81/2022.

6 Art. 42 da IN ME n2 81/2022.
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7 Art. 19, IV e § 22, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas; art. 92, §32, da IN ME n2 81/2022.

8 Art. 72 da IN ME n2 81/2022.

19 Art. 92 da IN ME n2 81/2022. Embora os modelos devam contemplar todos esses elementos, é recomendavel conferir se eles
estdo presentes na versao final.

2 art. 18, inciso 1X, da Lei n? 14.133, de 2021.

20 artigo art. 37, inciso XX| da Constituicdo Federal, preceitua que “o processo de licitagdo publica... somente permitira as
exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagbes”. Ja o art. 70, llI
estabelece que as exigéncias de habilitagdo poderdo ser dispensadas nos casos especificados no item da lista de verificagdo. A
combinacdo da disposicdo constitucional com a disposicdo legal resulta que as exigéncias de qualificacdo técnica e econémica nas
situagGes retratadas no art. 70, I, deve ser excepcional e justificada.

22 Art. 10 da IN ME n2 81/2022.

3 Art. 19, IV e § 22, da Lei 14133/21; Enunciado n2 6 do Manual de Boas Praticas Consultivas.

2 Art. 18, V, da Lei 14133/21.

% Art. 24, par. Gn., da Lei 14133/21.

% Art. 19, IV e §29, e art. 25, §12, da Lei n2 14.133/21.

2 Art. 25, §72, da Lei n2 14.133/21. Embora os modelos de editais devam trazer essa cldusula, o item da Lista é uma cautela para
confirmar que a versao final manteve essa clausula obrigatéria.

% Art. 99,1, “a”, e art. 16 da Lei n? 14.133/21.

2 Art. 99,1, “a”, e art. 15 da Lei n2 14.133/21.

0 Art. 18, IV, da Lei 14133/21. Art. 92 da IN Seges 65/21, c.c. art. 30, X, da IN Seges 5/2017;

3L Art. 23 da Lei 14133/21.

32 Art. 62, §592, da IN Seges n2 65/21.

3 Art. 62, §62, da IN Seges n2 65/21.

3 Art. 32 da IN Seges 65/21.

* Art. 52 e §12 da IN Seges n2 65/21.

% Art. 59, 11, da IN Seges 65/21.

3 Art. 52, IV, e art. 62, §52, da IN Seges 65/21.

® Art. 52, IV, da IN Seges 65/21.

¥ Art. 52 e §29, inc. |, da IN Seges 65/21.

40 Art. 52 e 8§29, inc. I, da IN Seges 65/21.

“ Art. 52 e §22, inc. lIl, da IN Seges 65/21. Prevé o art. 42 da IN Seges 65/21, referido no item: “Art. 42 Na pesquisa de pregcos,
sempre que possivel, deverdo ser observadas as condi¢Ges comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalagdo e
montagem do bem ou execug¢do do servigo, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e
marcas e modelos, quando for o caso, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo do
objeto.”

42 Art. 52 e §29, inc. IV, da IN Seges 65/21.

3 Art. 18, XI, da Lei 14133/21. Art. 10 da IN Seges 65/2021.

“ Prevé o art. 32 do referido Decreto: “Art. 32 A celebracdo de novos contratos administrativos e a prorrogacdo de contratos
administrativos em vigor relativos a atividades de custeio serdo autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de drgado
diretamente subordinado ao Presidente da Republica. § 12 Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o
caput poderad ser delegada as seguintes autoridades, permitida a subdelegac¢do na forma do § 22: | - titulares de cargos de natureza
especial; Il - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e Il - dirigentes maximos das
entidades vinculadas. § 22 Para os contratos com valor inferior a RS 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia de que
trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento, orgamento e administracdo ou a
autoridade equivalente, permitida a subdelegacdo nos termos do disposto no § 32. § 32 Para os contratos com valor igual ou
inferior a RS 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de que trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos
coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas dos 6rgdos ou das entidades, vedada a subdelegacdo.”

% Art. 16, | e Il, da LC 101/2000. Obs. 1: ON AGU 52/2014: “As despesas ordinarias e rotineiras da administracgdo, ja previstas no
orcamento e destinadas a manutencdo das agGes governamentais preexistentes, dispensam as exigéncias previstas nos incisos | e
Il do art. 16 da Lei Complementar 101, de 2000”.

6 Art. 20 da Lei 14133/21. Decreto n? 10818/21.

47 Art. 40, |, da Lei 14133/21.

8 Art. 40, 11, da Lei 14133/21.

“ Art. 40, Ill, da Lei 14133/21.

% Art. 40, V, “a”, da Lei 14133/21.

L Art. 40, V, “b”, da Lei 14133/21.

2 Art. 40, V, “c”, da Lei 14133/21.

3 Art. 19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.

> Art. 41, 1, da Lei 14133/21.
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> Art.
% Art.
> Art.
B Art.
* Art.
O Art.
L Art.
2 Art.
3 Art.
 Art.
5 Art.
.49 da Lei 14133/21.

 Art

41, 1l, da Lei 14133/21.
44 da Lei 14133/21.
47,1, da Lei 14133/21.
47, 11, da Lei 14133/21.

19, §29, e art. 40, §19, da Lei 14133/21.

48 da Lei 14133/21.

47, 8§22, da Lei 14133/21.

48, 11, da Lei 14133/21.

48, 111, da Lei 14133/21.

48, VI, da Lei 14133/21.

48, paragrafo Unico, da Lei 14133/21.

Chefe da Sec¢ao de AquisicGes Licitagcdes e Contratos

Barueri, 17 de agosto de 2017

VITOR LEITE GONZALEZ - 12 Ten
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 013/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 17/07/2025 as 13:41, fago anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): Lista de verificagdo (NOV24).pdf.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC
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EB: 64005.008666/2024-24 Classificagdo: 018.1

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

Despacho N2 185-AGSP

Barueri, SP, 22 de julho de 2025.

Assunto: Fornecimento e instalacdo de 500m de cercamento tipo alambrado, com mourdes de
concreto, nivelados e aprumados com altura de 2.5m de tela tipo alambrado e concertina na
ponta inclinada do mourdes.

1. Aprovo o processo licitatério em questdo e determino o encaminhamento a
Consultoria Juridica da Unido (CJU) para analise juridica, conforme Art. 53 da Lei n? 14.133/21.

MARCELO ZULIAN HANNA - TC
Respondendo pela Dire¢do do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo

e N — Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) TC
[ ~f~|:|:,j Marcelo Zulian Hanna, em 22/07/2025, as 13:58 conforme hordario oficial de Brasilia,

aseinatura % ()

com fundamento no §39, art. 42, do Decreto n2 10.543 de 13/11/2020 da Presidéncia
da Republica.

elefronica

Codigo de verificagdo: +D/7-QYJJ-pya0-xf2u

Despacho N2 185-AGSP
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIAO
SUBCONSULTORIA-GERAL DA UNIAO DE GESTAO PUBLICA
COORDENACAO JURIDICA DE SERVICOS NOS ESTADOS

SAS, QUADRA 03, LOTE 5/6, 12° ANDAR - AGU SEDE I - BRASILIA/DF 70.070-030

PARECER n. 01605/2025/CJSER-EST/SCGP/CGU/AGU

NUP: 64005.008666/2024-24
INTERESSADOS: ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
ASSUNTOS: ANALISE DE DOCUMENTO PROTOCOLADO VIA PROTOCOLO ELETRONICO

EMENTA: PARECER SEM RESTRICAO DE ACESSO ATE A PUBLICACAO DO EDITAL (ART. 7, §3°,
DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011). CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS SEM
MAO DE OBRA EXCLUSIVA. REGISTRO DE PRECOS. CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE INSTALACAO DE CERCAMENTO, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE INSUMOS. VIABILIDADE JURIDICA DA CONTRATACAO DESDE QUE
ATENDIDAS AS RECOMENDACOES PREVISTAS NO ITEM 36.

1. RELATORIO

1. O Arsenal de Guerra de Sio Paulo (AGSP) encaminhou os autos do procedimento em epigrafe, disponiveis
via SAPIENS, cujo objeto ¢ a realizag@o de pregdo eletronico, com a utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos, com vistas a
contrata¢do de servicos comuns de instalagdo de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos, a serem executados sem
dedicacao exclusiva de mao de obra, pelo rito da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

2. INTRODUCAO

2. A manifestacdo da Advocacia-Geral da Unido - AGU tem como referéncia os pardmetros de controle prévio de
legalidade indicados no art. 53, inciso II, da Lei n® 14.133, de 2021, e sera apresentada com linguagem simples e compreensivel,
de forma clara e objetiva.

3. Os elementos indispensaveis a contratacdo e aqueles considerados relevantes pela AGU serdo apreciados
juridicamente com exposi¢ao dos pressupostos de fato, pressupostos especificos de direito e pressupostos gerais de direito.

4. Os pressupostos de fato serdo expostos com a indicagdo dos documentos apresentados no processo
administrativo.
5. Os pressupostos especificos de direito da contratagdo sero expostos durante o parecer, em caso de ndo

atendimento dos requisitos normativos da contratagdo, situagdo em que o advogado apresentara recomendagdes juridicas para o
prosseguimento do processo. Em qualquer situagdo, o advogado podera fazer sugestdes para seu aperfeicoamento. As
recomendacgdes juridicas e as sugestdes de aperfeicoamento ndo vinculam a decisdo do gestor, que podera prosseguir com a
contratacdo motivadamente (art. 50, inciso VII, da Lei n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999).

6. Os pressupostos gerais de direito, que representam os entendimentos da Consultoria-Geral da Unido sobre
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questdes juridicas transversais envolvendo contratagdes, estdo expostos apds a assinatura do advogado, nas Notas Juridicas
Complementares.

7. A padronizagdo de modelos de documentos da fase interna da licitagdo constitui medida de eficiéncia e
celeridade administrativa que encontra previsdo no inciso IV do art. 19 da Lei n® 14.133, de 2021. A seu turno, seu art. 25, §1°,
dispde que a Administragdo deve adotar minutas padronizadas de contrato com clausulas uniformes, sempre que o objeto assim
permitir, preceito refor¢ado pelo art. 29, caput, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 26 de maio de 2017 (aplicavel por
forca da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022) e pelo Enunciado n° 06 do Manual de Boas
Praticas Consultivas da Advocacia-Geral da Unido.

8. Assim, para que os objetivos de celeridade, eficiéncia e seguranga sejam alcangados, € preciso que o 6rgdo
assessorado: (i) certifique se utilizou o modelo padronizado; (ii) indique qual modelo foi adotado; (iii) justifique a eventual ndo
utilizacdo do modelo padronizado; e (iv) destaque e justifique as modifica¢cdes ou adaptacdes eventualmente efetuadas no
modelo.

9. O parecer somente analisard itens padronizados em modelos de editais, instrumentos de contrato e outros
documentos padronizados pela AGU se o 6rgdo houver indicado alteracdo na redagio padronizada. O mesmo raciocinio se
aplica aos casos em que os modelos oferecem ao gestor opgoes fixas de escolha.

10. A profundidade da analise de cada topico dependera das circunstancias do caso concreto e da percepgdao do
advogado parecerista. Quanto maior a discricionariedade ou o aspecto técnico do tema, menor o espago para opinides juridicas
conclusivas, a exemplo do exame: dos requisitos da contratagdo; da descricdo da solugdo; das contratagdes correlatas ou
independentes; do demonstrativo da previsdo no plano de contratagdes anual; de resultados pretendidos e das providéncias
prévias a serem adotadas.

3. ANALISE JURIDICA

3.1 Governanca e conformidade legal
3.1.1. Limites e instincias de governanca

I1. O art. 3° do Decreto n° 10.193, de 27 de dezembro de 2019, exige autorizagdo das autoridades competentes para
a celebracdo de novos contratos administrativos e a prorrogacdo de contratos administrativos em vigor, relativos a atividades de
custeio. A Portaria ME n° 7.828, de 30 de agosto de 2022, estabelece normas complementares para seu cumprimento.

12. Havendo participantes na licitagdo, além da autorizagdo do orgdo gerenciador, deve ser providenciada a
autorizagdo da autoridade competente do orgdo participante antes da celebragdo do respectivo contrato (art. 3° do Decreto n°
10.193, de 2019, ¢ art. 4°, §5°, da Portaria ME n° 7.828, de 2022).

13. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 167.
3.1.2. Instrumentos de governanca

14. De acordo com o art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, a fase preparatoéria da licitagdo deve compatibilizar-se com o
Plano de Contratagdes Anual.

15. Por sua vez, o art. 7° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 25 de novembro de 2022, prevé que o Termo
de Referéncia devera estar alinhado com o Plano de Contrata¢cdes Anual e com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel, além
de outros instrumentos de planejamento da Administragdo.

16. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 99.
3.1.3. Regularidade da formacéio do processo e avaliacdo de conformidade legal

17. Os documentos juntados aos autos devem integrar um unico processo administrativo, devidamente autuado em
sequéncia cronoldgica, confeccionados preferencialmente de forma digital, revelando-se com fidedignidade a sequéncia dos atos
administrativos realizados no processo, conforme dispdem o art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021, ¢ a Orientagdo Normativa AGU
n° 2, de 1° de abril de 2009.

18. Ainda, fundamentado nos principios inseridos no art. 19 da Lei n® 14.133, de 2021, deve a Administragdo
realizar a avaliacdo de conformidade legal, anexando aos autos a Lista de Verificagcdo elaborada pela Advocacia-Geral da
Unido para compras e servigos sem mao de obra exclusiva, disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/
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modelos/licitacoesecontratos/14133/listas-de-verificacao.

19. O o6rgdo assessorado instruiu os autos com a lista de verificagdo adequada, preenchida com indicagdo dos
documentos e paginas do processo em que cumprida cada orientagdo, conforme se verifica as fls. 156-165.

3.2 Planejamento da contratacio

20. O art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, confere especial importancia ao planejamento da contratacdo e esclarece
que a fase preparatoria de cada contratagcdo deve ocupar-se dos seguintes documentos: Estudo Técnico Preliminar; Termo de
Referéncia ou Projeto Basico; e Gerenciamento de Riscos.

21. A Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, define o planejamento da contratagdo em seu art. 20,
apontando que este consistira nas seguintes etapas: Estudos Preliminares; Gerenciamento de Riscos; e Termo de Referéncia ou
Projeto Basico.

22. No planejamento da contratacdo, recomenda-se a adocdo das orientagdes contidas no Instrumento de
Padronizagdo dos Procedimentos de Contratacdo, disponivel no enderego https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/
guias/instrumento-de-padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf.

33 Documento de Formalizacio da Demanda

23. O Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD ¢é o documento no qual a area requisitante evidencia e
detalha a necessidade de contratagdo, sendo elaborado — em regra — no exercicio anterior a contratagdo propriamente dita, pois €
instrumento de organizagdo e elaboragdo do Plano Anual de Contratagdes do 6rgdo, nos termos do inciso VII do art. 12 da Lei n°
14.133, de 2021, e do art. 8° do Decreto n° 10.947, de 25 de janeiro de 2022.

24, Trata-se de instrumento obrigatorio para o inicio de todo processo de contratacdo, devendo ser confeccionado no
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes — PGC no Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br).

25. Tal providéncia encontra-se atendida as fls. 02-03.
34 Designaciio de agentes publicos
26. Os arts. 7° a 9° da Lei n° 14.133, de 2021, e o Decreto n° 11.246, de 27 de outubro de 2022, tratam da

designacdo dos agentes publicos para desempenho das fungdes essenciais ao processo de contratagdo. Cabe a autoridade
competente a responsabilidade de certificar-se do cumprimento das regras de designacdo e vedagdes previstos, previamente, ao
ato de designacdo.

27. Outrossim, nos termos da exigéncia exposta no art. 21, inciso III, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017, deve ser providenciada a designagdo formal da Equipe de Planejamento da Contratacdo, cujos integrantes devem ter
ciéncia expressa da indicagdo das suas respectivas atribui¢des, antes de serem formalmente designados (art. 22, § 2° da
mencionada IN).

28. Consta dos autos a Portaria de instituicdo da Equipe de Planejamento da Contratacdo as fls. 06-07 e a Portaria de
designacdo do Pregoeiro e da equipe de apoio as fls. 74-75.

3.5 Estudo Técnico Preliminar — ETP

29. O art. 18, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c o art. 9° da Instru¢do Normativa SEGES n° 58, de 8 de agosto de
2022, apresentam os elementos que devem ser considerados na elaboragdo do ETP. E certo que o ETP devera conter ao menos
os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII, do § 1° do art. 18 da Lei, conforme expressamente exigido pelo §2° da
referida norma. Quando ndo contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1°, devera a Administragdo apresentar as
devidas justificativas, nos termos do §2° do mencionado dispositivo.

30. O orgdo assessorado juntou aos autos o Estudo Técnico Preliminar as fls. 11-21.
3.5.1. Descricdo da necessidade da contratacio e posicionamento conclusivo sobre sua adequacio

31. Os incisos I ¢ XIII, do §1°, do art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, demandam, respectivamente, a descri¢do da
necessidade da contratagdo e a apresentagdo de posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contrata¢ao para o atendimento
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da necessidade a que se destina.
32. Tais providéncias encontram-se atendidas no item 02 do ETP.

3.5.2. Levantamento de mercado

33. O inciso V, do §1°, do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, demanda a realizagdo de levantamento de mercado para
identificacdo da solugdo mais adequada de contratacdo.

34, Tal providéncia encontra-se atendida no item 05 do ETP.

3.5.3. Estimativas das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das memorias de cailculo e os
documentos que lhes diao suporte

35. O inciso IV, do §1° do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, demanda a apresentagdo das estimativas das
quantidades da contrata¢do, acompanhadas das memorias de célculo e dos documentos que lhes ddo suporte.

36. Tal providéncia encontra-se atendida no item 08/09 do ETP, entretanto, devera ser providenciada a memoria de
calculo ou outros documentos aptos a justificar os quantitativos solicitados.

3.5.4. Estimativa do valor da contratacgao

37. A apresentagdo da estimativa do valor da contratagdo, acompanhada de seus elementos necessarios, ¢ uma
exigéncia determinada pelo art. 18, §1°, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021.

38. Em regra, o valor da estimativa da contratagdo previsto no ETP abrange apenas a estimativa realizada pelo
proprio orgao que realizou o Estudo Técnico Preliminar.

39. Havendo participantes na licitagdo, o orgdo gerenciador deve reunir, no Termo de Referéncia, todos os
elementos dos 6rgdos gerenciador e participantes, consolidando todas as informagdes pertinentes ao certame que sera realizado.

40. Tal providéncia encontra-se atendida no item 08 do ETP.

3.5.5. Justificativas para o parcelamento ou nio da contratacio

41. O orgdo assessorado deve justificar o parcelamento ou nio da contratacdo, em atendimento ao art. 18, §1°,
inciso VIII, da Lei n® 14.133, de 2021.
42. Tal providéncia encontra-se atendida no item 09 do ETP.

3.5.6. Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade

43, O art. 18, §1°, inciso XII, da Lei n° 14.133, de 2021, determina que o ETP deve conter a descri¢dao de possiveis
impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

44, Tal providéncia encontra-se atendida nos itens 4.1 a 4.1.2 do TR.

3.6 Analise de riscos

45. O planejamento da contratagdo deve contemplar a analise dos riscos, conforme previsdo do inciso X do art. 18
da Lein® 14.133, de 2021.

46. O odrgio assessorado apresentou o Mapa de Riscos as fls. 30-42.

3.7 Regras gerais para uso do Sistema de Registro de Precos

47. A Administra¢ao optou, neste procedimento, pela utilizagao do Sistema de Registro de Precos.

48. Os arts. 82 a 86 da Lei n° 14.133, de 2021, ¢ o Decreto n° 11.462, de 31 de margo de 2023, preveem as regras
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para o uso do sistema de registro de precos.
49. O orgio assessorado justificou a adogdo do SRP as fls. 108.

3.7.1. Intencao de registro de precos e condicdes de participacio

50. Nos termos do art. 86 da Lei n® 14.133, de 2021, e do art. 9° do Decreto n® 11.462, de 2023, o 6rgdo ou entidade
gerenciadora devera, na fase preparatoria do processo licitatorio, para fins de registro de precos, realizar procedimento ptblico
de intencdo de registro de pregos para possibilitar, pelo prazo minimo de 8 (oito) dias tteis, a participagdo de outros 6rgdos ou
entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da contratacao.

51. A IRP deve ser divulgada, salvo justificativa quanto a necessidade de restricdo do nimero de participantes,
considerando a capacidade de gerenciamento pelo 6rgao licitante/gerenciador (art. 7°, inciso I, do Decreto n° 11.462, de 2023).
52. Havendo interessados na participacdo, o 6rgdo gerenciador e os entes participantes devem assegurar-se de que
foram observadas as incumbéncias dos arts. 7° ¢ 8 do Decreto n° 11.462, de 2023.

53. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 70-72.

3.8 Orcamento Estimado e Pesquisa de Precos

54, A pesquisa de pregos deve atender ao disposto no art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021, e na Instrugdo Normativa

SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, que o regulamenta, para evitar distor¢des que acarretam contratagdes superfaturadas
ou licitacdes desertas.

55. Ao final da pesquisa de precos, deve o orgdo assessorado elaborar documento contendo os elementos previstos
no art. 3° da mencionada Instru¢do Normativa.

56. Havendo publicagdo de IRP e acudindo interessados, devera ser avaliada a necessidade de realizagdo de nova
pesquisa de pregos em razdo de possivel ganho de economia de escala ante o aumento do quantitativo.

57. Faz-se necessaria pesquisa de mercado pelos orgdos participantes situados em localidades distantes do
gerenciador ou quando o 6rgdo participante solicita inclusdo de item ndo previsto pelo gerenciador. Nesses casos, 0s seus itens
devem ser licitados separadamente, constando em planilha especifica do Termo de Referéncia.

58. Uma vez apurado e definido o valor estimado ou o valor maximo aceitavel, cumpre ao orgdo avaliar,
cuidadosamente, se sera o caso de divulga-lo ou manté-lo sob sigilo, nos termos do art. 24 da Lei n°® 14.133, de 2021.

59. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 26-29.

3.9 Termo de Referéncia - TR

60. O Termo de Referéncia deve contemplar as exigéncias do art. 6°, inciso XXIII, da Lei n° 14.133, de 2021, c/c o
art. 9° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022.

61. Havendo publicagido de Inten¢do de Registro de Pregos e acudindo interessados, o Termo de Referéncia devera
ser atualizado para constar os quantitativos solicitados pelos orgdos e entidades aceitos pelo 6rgdo gerenciador para participagdo
do certame.

62. Para que os objetivos de celeridade, eficiéncia e seguranca sejam alcangados, recomenda-se a utilizacdo

da correspondente minuta padronizada de "Termo de Referéncia tinico servigos (com, sem, engenharia) e obras Lei 14.133",
a qual encontra-se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/
pregao-e-concorrencia.

63. Eventuais alteragdes realizadas no modelo padronizado devem ser destacadas visualmente e justificadas por
escrito no processo, conforme art. 19, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

64. No caso concreto, o Termo de Referéncia consta as fls. 50-68.

3.9.1. Definiciio do objeto

65. Os arts. 18, inciso II, e 6°, inciso XXIII, "a", da Lei n° 14.133, de 2021, determinam que o Termo de Referéncia
contenha defini¢do do objeto, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o servico, em conformidade com as
informagdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

66. Na definicdo do objeto, deve a Administracdo indicar se ele esta contemplado no catalogo eletronico de
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padronizacdo de compras, servigos e obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional,
conforme Portaria SEGES/ME n° 938, de 2 de fevereiro de 2022.

67. Tratando-se de SRP, a escolha do método de execucdo do servigo e¢ a definicdo do objeto licitado sdo
responsabilidade do 6rgdo gerenciador.

68. Caso o orgdo participante solicite a inclusdo de novo item, cabe ao gerenciador aceitar ou recusar
justificadamente a inclusdo (art. 7°, inciso, 11, "b", do Decreto n® 11.462, de 2023), ap6s verificar a pertinéncia do pedido com o
objeto da licitacdo e o cumprimento dos requisitos necessarios a inclusdo pretendida. Nesse caso, o item deve ser licitado
separadamente, constando em planilha especifica do Termo de Referéncia.

69. Sendo adotado o SRP, o d6rgdo assessorado devera informar qual é a previsdo ou a estimativa dos quantitativos
maximos que poderdo ser contratados durante a validade da Ata de Registro de Pregos, dispensando-se tal informacdo apenas
nas hipoteses previstas pelo art. 4° do Decreto n° 11.462, de 2023, acompanhada da respectiva justificativa.

70. Por outro lado, é possivel ao 6rgdo assessorado estipular, no Edital, uma quantidade minima de unidades de bens
a ser cotada, desde que devidamente justificado (art. 15, inciso II, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

71. Tais providéncias encontram-se atendidas no item 9.2 do TR.

3.9.2. Da natureza comum do objeto da licitacdo

72. O pregdo ¢ obrigatorio para aquisicdo de bens e servigos comuns, pelo critério de julgamento menor prego ou
maior desconto (art. 6°, inciso XLI, da Lei n° 14.133, de 2021). Conforme art. 6°, inciso XIII, da Lei, bens ¢ servicos comuns
sdo aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

73. No caso concreto, a Administragdo declarou que o objeto da licitagdo tem natureza comum no item 1.2 do
Termo de Referéncia e no documento acostado as fls. 103.

3.9.3. Regime de execucio

74. Os documentos de planejamento da contratacdo devem tratar do regime de prestacdo do servigo (art. 18, inciso
VII, da Lei n°® 14.133, de 2021).

75. No caso concreto, o regime de execucdo adequado ao objeto da licitagdo consta do item 9.2 do Termo de
Referéncia.

3.9.4. Condicdes de execucido e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condicdes de
recebimento

76. A fase de planejamento da contratagdo deve contemplar as condi¢des de execugdo e pagamento, as garantias
exigidas e ofertadas e¢ as condigdes de recebimento (art. 18, inciso III, da Lei n® 14.133, de 2021), conforme juizo de
conveniéncia e oportunidade do administrador, especialmente quando optar por ndo usar na integralidade o contetdo trazido
pelas minutas padronizadas da AGU.

77. Tais providéncias encontram-se atendidas nos itens 4.4 a4.4.1,5.1a5.1.2.3,7.5a7.21 ¢ 7.34 a 7.37 do Termo
de Referéncia.

3.9.5. Exigéncias de qualificacio técnica e de qualificacio econdomico-financeira

78. O art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, elenca rol exaustivo de documentos exigiveis para fins de qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional, cabendo ao 6rgdo assessorado analisar e identificar os critérios de qualificacdo
técnica a serem exigidos, considerando a prestacdo dos servigos e os riscos da contratagdo (item 2.8, "a.2", do Anexo V da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017).

79. Quanto a qualificagdo econdmica, o 6rgao assessorado deve examinar, diante do caso concreto, se 0 objeto da
contratacdo demanda a exigéncia de todos os requisitos de habilitacdo apresentados no modelo da minuta-padrao da AGU,
levando-se em considerag@o o vulto e/ou a complexidade e a essencialidade do objeto, bem como os riscos decorrentes de sua
paralisacdo em fun¢do da eventual incapacidade econdomica da contratada em suportar os deveres contratuais, excluindo-se o
que entender excessivo.

80. No caso concreto, as exigéncias de qualificacdo técnica e econdomico-financeira foram tratadas nos itens 9.22 a
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9.29.2 do Termo de Referéncia.

3.9.6. Analise da classificagdo do Termo de Referéncia

81. O art. 10 da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022, demanda que seja avaliada a necessidade de
classificar o TR nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informagao — LAI).

82. Tal providéncia encontra-se atendida as fls. 12.1 do TR.

3.10 Indicacio de disponibilidade orcamentaria

83. Conforme se extrai do caput do art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021, a fase preparatoria da licitagdo deve

compatibilizar-se também com as leis orgamentarias.

84. Tratando-se de sistema de registro de pregos, o art. 17 do Decreto n° 11.462, de 2023, prevé que a indicagdo de
créditos orcamentarios somente sera exigida para a formaliza¢do do contrato ou de outro instrumento habil.

85. Sobre o tema, a Advocacia-Geral da Unido elaborou a Orientagdo Normativa n° 20, de 1° de abril de 2009,
alterada pela Portaria AGU n° 575, de 16 de dezembro de 2024, com o seguinte teor: “Na licitagdo para registro de precos, a
indicagdo da dotagdo orgamentaria ¢ exigivel apenas antes da assinatura do contrato.”

3.11 Minuta do edital

86. A minuta de edital de licitag@o para registro de precos deve observar, além das regras gerais da Lei n® 14.133, de
2021, os requisitos dispostos no art. 15 do Decreto n° 11.462, de 2023.

87. Para que os objetivos de celeridade, eficiéncia e seguranca sejam alcangados, recomenda-se a utilizagdo

da correspondente minuta padronizada de edital, a qual encontra-se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/
cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia.

88. Eventuais alteragdes realizadas no modelo padronizado devem ser destacadas visualmente e justificadas por
escrito no processo (art. 19, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021).
89. O orgdo assessorado também podera elaborar a minuta de edital por meio do Gerador de Modelos da AGU

("GERA AGU"), o qual encontra-se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/
licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia.

90. A minuta de edital encontra-se as fls. 115 a 138.

3.11.1 Justificativa sobre escolhas discricionarias: modo de disputa, modalidade e critério de julgamento

91. A equipe de planejamento da contratagdo deve definir a modalidade de licitagdo, o critério de julgamento e o
modo de disputa, atentando para a adequagdo ¢ eficiéncia da combinagdo desses parametros (art. 18, inciso VIII, da Lei n°
14.133, de 2021).

92. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 108.

3.11.2 Regime diferenciado para licitacdes de microempresas e empresas de pequeno porte

93. Segundo o art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, o tratamento favorecido as microempresas, empresas de pequeno
porte e entidades equiparadas, previsto nos arts 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, aplica-se a
licitagdes e contratos por aquela regidos.

94. Tal providéncia encontra-se atendida as fls. 113.

3.11.3 Restricao a participaciio de interessados no certame

95. O inciso I, "a", do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021, veda ao agente publico designado para atuar na area de
licitagdes e contratos, ressalvados os casos previstos em lei, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situagdes
que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo do processo licitatorio, inclusive nos casos de participagdo de
sociedades cooperativas.
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96. Os arts. 15 e 16 da mencionada Lei trazem as regras atinentes a participagdo de consorcios e cooperativas no
certame, respectivamente.

97. Tais providéncias encontram-se atendidas as fls. 109-110, tendo o 6rgéo justificado a vedagao de participagdo de
empresas reunidas em consorcio.

3.11.4. Critério residual de desempate de propostas

98. O edital deve contemplar o sorteio publico como critério residual de desempate de propostas, aplicavel caso o
empate persista mesmo apds a observancia dos critérios de que trata o caput do art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, e diante da
insuficiéncia ou inaplicabilidade factual da ordem de preferéncia instituida em seu §1° (art. 28, §2° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, com redac¢do dada pela Instru¢do Normativa SEGES/MGI n° 79, de 12 de

setembro de 2024).

99. Tal providéncia encontra-se atendida no item 7.25 do edital.

3.12 Minuta do contrato

100. Os requisitos da minuta de contrato encontram-se previstos no art. 92 da Lei n° 14.133, de 2021.

101. Recomenda-se a utilizagdo da correspondente minuta padronizada de contrato sem mio de obra exclusiva,

a qual encontra-se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/
pregao-e-concorrencia.

102. Eventuais altera¢des realizadas no modelo padronizado devem ser destacadas visualmente e justificadas por
escrito no processo (art. 19, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021).

103. O orgdo assessorado juntou aos autos a minuta de contrato as fls. 148-154.

3.13 Minuta da ata de registro de precos

104. Os requisitos da minuta da ata de registro de precos estdo previstos no Decreto n° 11.462, de 2023, devendo
estar em conformidade também com a minuta do edital e do Termo de Referéncia.

105. Recomenda-se a utilizagdo da correspondente minuta padronizada de ata de registro de precos, a qual encontra-
se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-
concorrencia,

106. Eventuais alteracdes realizadas no modelo padronizado devem ser destacadas visualmente e justificadas por
escrito no processo (art. 19, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021).

107. O orgdo assessorado juntou aos autos a minuta de ata de registro de pregos as fls. 139-147.

3.14 Demais providéncias - Publicidade do edital e do contrato

E obrigatéria a divulgagdo e a manutengdo do inteiro teor do edital de licitagdo, e dos seus anexos, e do contrato
no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas - PNCP, assim como a publicag@o de extrato do edital no Diario Oficial da Unido,
conforme determinam os arts. 54 ¢ 94 da Lei n® 14.133, de 2021.

Ainda, apds a homologagdo do processo licitatorio, ¢ obrigatdria a disponibilizagdo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas dos documentos elaborados na fase preparatoria que porventura ndo tenham integrado o edital e seus
anexos, conforme determina o art. 54, § 3°, da Lei.

4. CONCLUSAQ

108. Em face do exposto, ressalvados os aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e conveniéncia, opina-se pela
possibilidade juridica da contratacdo, desde que sejam atendidas as recomendagdes constantes no presente parecer juridico, em
especial as consignadas no item 36.

109. Somente apos o acatamento das recomendacdes emitidas ao longo do parecer, ou apds seu afastamento, de
forma motivada, consoante previsdo do art. 50, inciso VII, da Lei n°® 9.784, de 1999, sera possivel dar-se prosseguimento ao
processo, nos seus demais termos, sem a necessidade de retorno para nova manifestagdo da unidade juridica, nos termos do
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Enunciado BPC n° 5 do Manual de Boas Préaticas Consultivas desta Consultoria-Geral da Unido.

110. Dispensada a aprovagfo, nos termos do art. 22, §1°, da Portaria Normativa AGU n° 152, de 31 de outubro de
2024, conforme Despacho n. 00551/2024/DISEMEX/SCGP/CGU/AGU (NUP 00688.001241/2024-70).
111. O gestor pode entrar em contato com o(a) Advogado(a) para tratar deste parecer pelo e-mail abaixo informado,

em dias uteis, das 8h as 18h.

Salvador, 11 de agosto de 2025.

Francisco José de Andrade Pereira
Advogado da Unido

ANEXO - NOTAS JURIDICAS COMPLEMENTARES

Nota Juridica Complementar 1.1 - Limites e instincias de governanca

O Decreto n° 10.193, de 2019, estabeleceu limites e instdncias de governanga para a contratagdo de bens e
servigos relativos a atividades de custeio e para a realizagdo de gastos com diarias e passagens no ambito do Poder Executivo
federal, com a imposi¢ao de regras relativas a competéncia para a celebragdao de novos contratos, bem como para a prorrogagao
dos contratos administrativos em vigor, segundo as instancias de competéncia definidas na norma:

Art. 3° A celebragdo de novos contratos administrativos e a prorrogagdo de contratos administrativos em vigor
relativos a atividades de custeio serfo autorizadas em ato do Ministro de Estado ou do titular de orgéo
diretamente subordinado ao Presidente da Republica.

§ 1° Para os contratos de qualquer valor, a competéncia de que trata o caput podera ser delegada as seguintes
autoridades, permitida a subdelegacdo na forma do § 2°:

I - titulares de cargos de natureza especial;
II - dirigentes maximos das unidades diretamente subordinadas aos Ministros de Estado; e
III - dirigentes maximos das entidades vinculadas.

§ 2° Para os contratos com valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), a competéncia de que trata o
caput podera ser delegada ou subdelegada aos subsecretarios de planejamento, orcamento e administragdo ou a
autoridade equivalente, permitida a subdelegagdo nos termos do disposto no § 3°.

§ 3° Para os contratos com valor igual ou inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a competéncia de que
trata o caput podera ser delegada ou subdelegada aos coordenadores ou aos chefes das unidades administrativas
dos orgdos ou das entidades, vedada a subdelegacio.

A Portaria ME n° 7.828, de 2022, estabelece normas complementares para o cumprimento do Decreto n® 10.193,
de 2019.

Nas contratacdes de prestacao de servigos continuados deverdo ser utilizados os seguintes valores, nos termos
dos §§ 3° e 4° do art. 4° da Portaria ME n° 7.828, de 2022:

§ 3° Nas contrata¢des de prestacdo de servigos continuados deverfo ser utilizados os valores:
I - anualizado, se o prazo do contrato for igual ou inferior a doze meses; ou
II - constante do termo contratual, se o prazo for superior a doze meses.

§ 4° No caso de prorrogagio contratual, a autoridade responsavel pela autorizacdo sera definida de acordo com o
valor constante do termo aditivo, observados os limites e instancias de governanga definidos nos termos dos § 2°
e § 3°do art. 3° do Decreto n° 10.193, de 2019.

Se o valor da contratag@o, apurado ao final do procedimento, for superior ao estimado na fase interna do
processo, sera necessaria nova autorizagdo, por parte da autoridade competente (§2° do art. 4° da Portaria ME n°® 7.828, de
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2022).

Assim, necessario que o gestor declare nos autos se a contratagdo pretendida envolve ou ndo atividade de
custeio e, em caso positivo, obtenha a autorizac¢do para contratagdo, expedida pela autoridade competente.

Recomenda-se ao 6rgdo contratante que atente tanto para as normas complementares quanto para eventuais
diplomas que suplementem referido Decreto, bem como verifique a eventual existéncia de outros atos normativos no ambito de
sua estrutura organizacional que preveja “limites”, “contingenciamento or¢amentario” ou a “restricdo ao empenho de verbas”,
com efeitos aplicaveis ao caso concreto.

Havendo participantes na licitagdo, além da autorizacdo do orgdo gerenciador, deve ser providenciada a
autorizacao da autoridade competente do o6rgdo participante antes da celebragdo do respectivo contrato (art. 3° do Decreto n.

10.193, de 2019, e art. 4°, §5°, da Portaria ME n°® 7.828, de 2022).

Nota Juridica Complementar 1.2 - Instrumentos de governanca

O art. 6° da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, prevé instrumentos de governanca nas
contratagdes publicas, como o Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS e o Plano de Contratagdes Anual — PCA.

O PLS ¢ instrumento vinculado ao planejamento estratégico do 6rgdo ou entidade, ou instrumento equivalente, e
as leis or¢amentarias, que estabelece a estratégia das contratacdes e da logistica no ambito do 6rgéo ou entidade, considerando
objetivos e agdes referentes a critérios de sustentabilidade nas dimensdes econdmica, social, ambiental e cultural.

Segundo o caput do art. 7° da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 2021, os 6rgdos e as entidades devem elaborar e
implementar seu PLS de acordo com modelo de referéncia, que foi definido pela Portaria SEGES/MGI n° 5.376, de 14 de
setembro de 2023.

Consoante o paragrafo tnico do art. 7° e §1° do art. 8° da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 2021, o PLS devera
nortear a elaboragdo do PCA, dos estudos técnicos preliminares e dos anteprojetos, dos projetos basicos ou dos termos de
referéncia de cada contratagdo e seus critérios e praticas deverdo ser considerados para fins de definigdo da especificacdo do
objeto a ser contratado, das obrigagdes da contratada ou de requisito previsto em lei especial.

Por sua vez, o Decreto n° 10.947, de 2022, ao regulamentar o PCA, impds aos orgdos ¢ entidades a
obrigatoriedade de elaboragdo, até a primeira quinzena de maio de cada exercicio, de planos de contratacdes anuais, os quais
conterdo todas as contratagdes que pretendem realizar no exercicio subsequente (art. 6°). Conforme art. 12, § 1°, da Lei n°
14.133, de 2021, o PCA deve ser divulgado e mantido a disposi¢do do publico em sitio eletronico oficial e devera ser observado
na realizacdo de licitagdes e na execucdo dos contratos.

Por fim, o art. 7° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022, prevé que o TR devera estar alinhado com
0 PCA e com o PLS, além de outros instrumentos de planejamento da Administragao.
O setor de contratagdes € responsavel por verificar se a demanda esta prevista no Plano de Contratagdoes Anual

e, caso ausente, recomenda-se solicitar justificadamente a sua inclusdo no PCA em vigor, nos termos dos arts. 16 ¢ 17 do
Decreto n° 10.947, de 2022.

De acordo com o art. 1°, paragrafo unico, do referido Decreto, a comprovacao de inclusdo da contratacdo no
PCA ¢ dispensavel aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aerondutica, sem prejuizo da observancia do principio do
planejamento de que trata o art. 5° da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nota Juridica Complementar 1.3 - Regularidade da formacdo do processo e avaliacdo de conformidade
legal

O art. 22 da Lei n°® 9.784, de 1999, assevera que os atos do processo administrativo ndo dependem de forma
determinada, salvo expressa disposi¢ao legal. Assim, em que pese o citado artigo dispensar, no geral, a adogdo de forma
determinada nos processos administrativos, a utilizagdo de formato simples deve ser suficiente para propiciar adequado grau de
certeza, seguranca e garantia aos direitos dos administrados, consoante previsdo contida no art. 2°, paragrafo tnico, incisos VIII
e IX, da referida Lei.

Consentaneo com o entendimento exposto, cabe transcrever o enunciado da Orientagdo Normativa AGU n° 2,
de 2009, in verbis:

Os instrumentos dos contratos, convénios e demais ajustes, bem como os especificos aditivos, devem integrar
um unico processo administrativo, devidamente autuado em sequéncia cronologica, numerado, rubricado,
contendo cada volume os respectivos termos de abertura e encerramento.
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Por sua vez, o art. 19 da Lei n® 14.133, de 2021, prevé que os o6rgdos competentes da Administracdo devem
instituir mecanismos e ferramentas voltados ao gerenciamento de atividades de administragdo de materiais, obras e servigos,
inclusive documentos padronizados.

Desse modo, ¢ preciso que a fase de planejamento da contratag@o esteja alinhada as disposi¢des normativas e as
iniciativas mais atualizadas dos orgdos que det€ém competéncias regulamentares na seara de contratacdes publicas. Nesse
sentido, um instrumento importante para auxiliar a checagem desse alinhamento ¢ a lista de verificacdo elaborada pela
Advocacia-Geral da Unido, disponivel no endereco https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/
licitacoesecontratos/14133/listas-de-verificacao.

Para fins de precisdo da avaliagdo de conformidade, ¢ recomendéavel que nova lista de verificagdo seja juntada
apos a analise juridica, que incorpore os eventuais ajustes sugeridos e complemente os campos faltantes, inclusive indicando os
documentos do processo em que foram atendidas as pertinentes exigéncias e as justificativas para os casos de "ndo" e "ndo se
aplica".

Nota Juridica Complementar 2 - Planejamento da contratacio

A fase preparatoria do processo licitatorio é caracterizada pelo planejamento, constando do art. 18 da Lei
n° 14.133, de 2021, as providéncias e documentos que devem instruir a referida fase, sendo vejamos:

Art. 18 A fase preparatéria do processo licitatorio ¢ caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se
com o plano de contratagdes anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado,
e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, compreendidos:

I - a descrigdo da necessidade da contratagdo fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o
interesse publico envolvido;

IT - a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto,
projeto basico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a defini¢do das condi¢des de execucdo e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condigdes de
recebimento;

IV - o orgamento estimado, com as composigdes dos pregos utilizados para sua formacao;

V - a elaboragdo do edital de licitagdo;

VI - a elaboragdo de minuta de contrato, quando necessaria, que constara obrigatoriamente como anexo do edital
de licitagao;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestagdo de servicos ou de execucdo de obras e servigos de
engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitag@o, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequagdo e eficiéncia da forma
de combinagdo desses parametros, para os fins de sele¢do da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo
mais vantajoso para a Administracdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivagdo circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de qualificagdo
técnica, mediante indica¢do das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de
qualificacdo econdmico-financeira, justificativa dos critérios de pontuacdo e julgamento das propostas técnicas,
nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e preco, e justificativa das regras pertinentes a
participacdo de empresas em consorcio;

X - a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual;

XI - a motivag@o sobre o momento da divulgagdo do orcamento da licitagdo, observado o art. 24 desta Lei.

Ademais, segundo o art. 21 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, exige-se que durante o
planejamento da contratacdo a Administragdo adote as seguintes medidas:

Art. 21. Os procedimentos iniciais do Planejamento da Contratagdo consistem nas seguintes atividades:

I - elaboragdo do documento para formalizacdo da demanda pelo setor requisitante do servi¢o, conforme modelo
do Anexo II, que contemple:

a) a justificativa da necessidade da contratacdo explicitando a opg@o pela terceirizacdo dos servigos e
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considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso;

b) a quantidade de servigo a ser contratada;

c) a previsdo de data em que deve ser iniciada a prestag@o dos servigos; e

d) a indicag@o do servidor ou servidores para compor a equipe que ird elaborar os Estudos Preliminares e o
Gerenciamento de Risco e, se necessario, daquele a quem serd confiada a fiscalizagdo dos servigos, o qual
podera participar de todas as etapas do planejamento da contratagdo, observado o disposto no § 1° do art. 22;

II - envio do documento de que trata o inciso I deste artigo ao setor de licitagdes do 6rgao ou entidade; e

III - designacdo formal da Equipe de Planejamento da Contratagdo pela autoridade competente do setor de
licitagdes.

Posteriormente, o planejamento da contratacdo consistirda nas seguintes etapas a serem cumpridas pela
Administragdo, conforme previsto no art. 20 da referida Instrugdo Normativa:

Art. 20. O Planejamento da Contratagdo, para cada servico a ser contratado, consistira nas seguintes etapas:
I - Estudos Preliminares;
II - Gerenciamento de Riscos; ¢

III - Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

Portanto, compete ao setor técnico demandante instruir o processo licitatério com os documentos acima
elencados. Por fim, para fins de planejamento da contratacdo, recomenda-se adotar o Instrumento de Padronizagdo dos
Procedimentos de Contratagdo, disponivel no enderego https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/instrumento-de-
padronizacao-dos-procedimento-de-contratacao-agu-fev-2024.pdf.

Nota Juridica Complementar 4 - Designacao de agentes publicos

Os arts. 7° a 9° da Lei n° 14.133, de 2021, tratam da designagdo dos agentes publicos para desempenho das
fungdes essenciais a execugdo da lei, destacando-se o seguinte:

(i) regras de designacdo de responsaveis pela licitagdo/contratacdo, pela autoridade maxima do 6rgéo:

o designacdo preferencial de servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da Administragdo
Publica (art. 7°, inciso I);

o designacdo de agente com atribui¢des relacionadas a licitagdes e contratos ou com formacdo compativel ou
qualificacdo atestada por certificagdo profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder
publico (art. 7°, inciso II);

o responsabilidade pessoal do agente da contratag@o por seus atos, salvo quando induzido a erro pela atuagdo de
sua equipe de apoio (art. 8°, §1°);

o possibilidade de designagdo de comissdo de contratacdo com 3 (trés) membros solidariamente responsaveis
pelos atos, em caso de licitagdo de bens ou servigos especiais (art. 8°, §2°); e

o possibilidade de contratacdo de servigo de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes
publicos responsaveis pela conducdo da licitagdo em caso de bens ou servigos especiais ndo contratados
rotineiramente (art. 8°, §4°);

(ii) proibicdes:

o proibi¢do de designacdo de conjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administragdo,
que tenham com eles vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista e civil (art. 7°, inciso III);

o necessidade de segregacdo de fungdes, sendo vedada a designacdo do mesmo agente publico para atuacdo
simultanea em fun¢des mais suscetiveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultag@o de erros e de
ocorréncia de fraudes na respectiva contratagdo (arts. 5° e 7°, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, e art. 12 do
Decreto n° 11.246, de 2022); ¢

o proibigdo de participacdo, direta ou indireta, na licitagdo ou execugao contratual de agente publico do 6rgéo
ou entidade licitante/contratante ou de terceiro que auxilie na condugdo da contratacdo, face a potencial
situagdo de conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego publico (art. 9°, §§1°
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e 29.

A autoridade competente cabe promover gestio por competéncias e designar agentes publicos para o
desempenho das fungdes essenciais ao procedimento de contratagdo publica.

Em licitagdo na modalidade pregdo, o agente responsavel pela condugdo do certame sera designado pregoeiro
(art. 8°, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).

Os designados devem respeitar as regras de atuagdo de sua respectiva fungdo, previstas em regulamento (art. 8°,
§3°, da referida Lei). Neste sentido, o Decreto n® 11.246, de 2022, regulamenta a atuacdo do agente de contratacdo e da equipe
de apoio, o funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuagao dos gestores e fiscais de contratos.

Os agentes publicos designados sdo responsaveis pela elaboragdo dos documentos que compdem todo lastro
licitatorio: Estudo Técnico Preliminar; Analise de Riscos; Planilha e analise técnica dos pregos pesquisados; Termo de
Referéncia; minuta de edital; e anexos.

Tais agentes devem reunir as competéncias necessarias a completa execucdo das etapas de planejamento da
contratacdo, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos-operacionais e de uso do objeto, licitagdes e contratos, dentre
outros.

Em razao do principio da segregagdo de fungdes, os pregoeiros (agentes de contratacdo) ndo podem ser os
mesmos agentes publicos que participaram da fase interna da licitagdo, ou seja, ndo podem ser os mesmos integrantes da Equipe
de Planejamento da Contratagao.

Outrossim, nos termos da exigéncia exposta no art. 21, inciso 111, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017, deve ser providenciada a designagdo formal da Equipe de Planejamento da Contratacdo, cujos integrantes devem ter
ciéncia expressa da indicagdo das suas respectivas atribui¢des, antes de serem formalmente designados (art. 22, § 2° da
mencionada IN).

Quanto a designacdo do pregoeiro e da equipe de apoio, recomenda-se:

(i) que a autoridade competente, ao editar a Portaria de designagdo dos agentes da contratacdo, observe as regras
e os limites de competéncia estabelecidos no Decreto n® 11.246, de 2022, bem como as recomendagdes acima apresentadas;

(i) a juntada ao processo das portarias de designacdo do pregoeiro e da equipe de apoio, com a respectiva
publicacdo em Boletim Interno ou no Diario Oficial da Unido, antes da divulgagdo do edital; e

(iii) em momento oportuno, seja providenciada a designacdo de gestores, fiscais de contratos e respectivos
substitutos, em conformidade com as disposi¢des contidas nos arts. 8°, 10 e 21 a 24 do Decreto n°® 11.246, de 2022.

Nota Juridica Complementar 5 - Estudo Técnico Preliminar — ETP

O Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelos servidores da area técnica e requisitante ou pela Equipe de
Planejamento da Contratagdo, ¢ o documento constitutivo da primeira etapa do plancjamento da contratagdo. Referido
documento deve conter, de forma fundamentada, a descrigdo da necessidade da contratagdo, com especial atengdo a
demonstracdo do interesse publico envolvido, além de abordadas as considera¢des técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que
podem interferir na contratag@o.

O art. 18, § 1°, da Lei n° 14.133, de 2021, apresenta seus elementos essenciais:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo devera evidenciar o problema a
ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica da
contratacao, e contera os seguintes elementos:

I - descriciio da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do
interesse publico;

II - demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administra¢ao;

III - requisitos da contratacao;

IV - estimativas das quantidades para a contratacio, acompanhadas das memdrias de calculo e dos
documentos que lhes diio suporte, que considerem interdependéncias com outras contratacoes, de modo a
possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e
econdmica da escolha do tipo de solugdo a contratar;

VI - estimativa do valor da contratacio, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memérias de
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calculo e dos documentos que lhe dio suporte, que poderio constar de anexo classificado, se a
Administraciio optar por preservar o seu sigilo até a conclusio da licitacio;

VII - descrigdo da solugdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengdo e a assisténcia
técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou nfio da contratacgio;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade ¢ de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;

X - providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente & celebragdo do contrato, inclusive quanto a
capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagéo e gestdo contratual;

XI - contratagdes correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de
baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel,

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequacio da contratacio para o atendimento da necessidade a
que se destina.

(destacou-se)

O ETP, obrigatoriamente, deve conter todos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do §1° do
art. 18 da Lei n® 14.133, de 2021 (conforme exigido no art. 18, §2°). Em relagdo aos demais elementos (incisos II, II1, V, VII, IX,
X, XI, XII do art. 18, §1°), quando ndo constarem do ETP, a Administracdo deve justificar a sua auséncia.

Além das exigéncias da Lei n° 14.133, de 2021, deve-se observar o disposto na IN SEGES n° 58, de 2022, que
dispde sobre a elaboracdo dos Estudos Técnicos Preliminares, no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Nota Juridica Complementar 5.1 - Descricdo da necessidade da contratacio e posicionamento conclusivo
sobre sua adequacio

A necessidade da contratagdo ¢ o primeiro aspecto a ser abordado em um estudo técnico preliminar. Trata-se de
etapa fundamental, em que o problema da Administracdo pode ser compreendido sob outra perspectiva, contribuindo para que
outras solugdes se mostrem propicias a atender a demanda. A clareza da necessidade é a base para possiveis inovagdes.

Nessa primeira etapa, ainda ndo se sabe quais as solugdes disponiveis. Por tal razdo, o art. 18, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021, prevé primeiro a indicagao dos requisitos minimos de atendimento da necessidade da Administracdo, em seu
inciso III, e s6 depois trata do levantamento de mercado (quando se buscam as solug¢des disponiveis), no inciso V.

A descricdo da necessidade deve avaliar o interesse publico também na perspectiva do impacto ambiental
decorrente da contratacdo e as op¢des que atendam ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, considerando o ciclo
de vida do objeto (incisos [ e IV, do art. 11 da Lei n° 14.133, de 2021).

Elementos facultativos do ETP também podem influenciar a decisdo pela viabilidade da contratacdo, tais como a
dependéncia da contratagdo pretendida da execugdo de outra contratagao.

Recomenda-se também definir no ETP, na se¢do relativa a descri¢do da necessidade da contratacdo, se o objeto
contratado tem natureza continua ou ndo e se a despesa € rotineira ou configura-se nova a¢do governamental. Tal informagédo ¢
essencial para a correta defini¢cdo dos prazos de vigéncia, viabilidade de prorrogacdo contratual e questdes orgamentarias.

Por seu turno, a declaragdo de viabilidade da contratacdo ¢ a conclusdo do Estudo Técnico Preliminar, que
considerara aspectos técnico-econdmicos e precisara analisar a adequagdo da solugdo para o atendimento da necessidade e
verificar os custos, considerando os quantitativos necessarios do objeto a ser contratado.

Nota Juridica Complementar 5.2 - Levantamento de mercado

O levantamento de mercado ndo trata de realizar estimativa de pregos e sim estudar as praticas do mercado e de
outros 6rgaos ¢ entidades publicas, a fim de verificar se existem outras solugdes ou metodologias de execugdo/contratagdo que
atendam a necessidade administrativa ou gerem ganhos de produtividade ou economia.

De acordo com o art. 9°, inciso III, da IN SEGES n° 58, de 2022, o levantamento de mercado consiste na analise
das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solu¢do a contratar, que devera levar em
consideragdo, de acordo com as alineas "a", "b", "c" e "d" do citado artigo:
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(i) as contratacdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades publicas, bem como por organizagdes privadas,
no contexto nacional ou internacional, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes
que melhor atendam as necessidades da Administragao;

(ii) a realizagdo de audiéncia e/ou consulta publica, preferencialmente na forma eletronica, para coleta de
contribuigdes;

(iii) em caso de possibilidade de compra, locagdo de bens ou do acesso a bens, ser avaliados os custos e os
beneficios de cada opgdo para escolha da alternativa mais vantajosa, prospectando-se arranjos inovadores em sede de economia
circular; e

(iv) ser consideradas outras op¢des logisticas menos onerosas a Administragdo, tais como chamamentos
publicos de doagdo e permutas.

Ainda que se conclua que as metodologias ja& empregadas em contratagdes anteriores sdo as mais aptas a
satisfagdo da necessidade administrativa, seja qual for a solug@o adotada, a escolha deve ser expressamente motivada nos autos.

Recomenda-se ao o6rgdo que informe na segio especifica do ETP, relativa ao "levantamento de mercado":

(i) a busca por metodologias alternativas eventualmente existentes de execugdo do servigo pretendido, indicando
como fez tal busca;

(ii) eventual inexisténcia de outras formas de atendimento de sua necessidade; e
(iii) escolha justificada da metodologia mais adequada a sua necessidade, dentre as alternativas encontradas.
Recomenda-se ainda ao gestor atengdo aos seguintes pontos:

(i) a repeti¢ao irrefletida de uma modelagem adotada em contratacdo anterior ndo sera necessariamente a mais
adequada, caso o segmento do servico e/ou bem pretendido rotineiramente apresente inovacgdes. A prospeccdo do mercado
podera encontrar solugdo metodologica e tecnologicamente mais eficiente e inovadora;

(ii) o o6rgdo podera realizar audiéncia publica, preferencialmente na forma eletronica, em situagdes especificas
ou nos casos de complexidade técnica do objeto;

(iii) se a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a
participagdo sdo realmente indispensaveis (inciso III e § 2° do art. 9° da IN SEGES n° 58, de 2022); e

(iv) levantamento de mercado ndo se confunde com pesquisa de precos. A pesquisa de pregos ¢ feita
posteriormente, porque depende do conhecimento do resultado do levantamento de mercado (melhor solugéo).

Nota Juridica Complementar 5.3 - Estimativas das quantidades para a contratagio, acompanhadas das
memorias de cdlculo e dos documentos que lhes diao suporte

A Administracdo Publica deve estimar o quantitativo demandado para o atendimento da necessidade
administrativa por meio da solug@o escolhida, elaborada da maneira mais precisa possivel, a fim de que, durante a execugdo do
contrato, a equipe designada para a fiscalizagdo e acompanhamento tenha parametros objetivos que permitam aferir a execugao
do objeto nos termos contratados.

Essa definicdo requer demonstracdo de como se chegou ao quantitativo estimado, evitando-se estimativas
genéricas, sem respaldo em elementos técnicos que evidenciem a exata correlagdo entre a quantidade estimada e a demanda. A

estimativa deve ser acompanhada das memorias de calculo e documentos que lhe dao suporte (art. 18, § 1°, inciso IV, da Lei n°
14.133, de 2021).

Atente-se que a auséncia de justificativa, na fase de planejamento, para o quantitativo a ser contratado, pode
caracterizar erro grosseiro e, consequentemente, responsabilizagdo do agente publico que elaborou o documento correspondente
(Acérddo TCU n°® 2459/2021 — Plenario).

Sempre que viavel, deve-se utilizar valores historicos de contratos anteriores como parametro para estimativa do
quantitativo. Deve-se ainda justificar o aumento ou diminui¢do da demanda a partir do que for encontrado nesses dados,
agregando, ainda, outros fatores pertinentes. Caso o 6rgdo ndo tenha feito a contratagdo em anos anteriores, deve demonstrar no
ETP a metodologia utilizada para estimar o seu consumo.

Por fim, cabe ressaltar que a adog@o de orgamento sigiloso ndo conduz ao sigilo dos quantitativos. Nessa
situacdo, a necessidade de divulgagdo do detalhamento dos quantitativos, ¢ das demais informagdes necessarias para
a elaboragdo das propostas, permanece.

Nota Juridica Complementar 5.4 - Estimativa do valor da contratacio

Apos a escolha da solugdo ¢ a definicdo do quantitativo a ser contratado, faz-se necessario verificar qual sera o
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custo total estimado para a contratacdo pretendida, sendo que este somente podera ser revelado apds pesquisa ampla e idonea
com base no valor de mercado, lastreada na legislacdo pertinente.

A correta pesquisa de preco ¢ essencial para propiciar a adequada estimativa de custos da contratacdo e,
consequentemente, para possibilitar a afericdo do valor referencial da licitagdo como parametro tanto para analise da viabilidade
econdmica da contratagdo por parte da Administracdo, na fase de planejamento, quanto para andlise da exequibilidade ou
aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes, podendo nortear o valor maximo aceitavel, na ocasido do certame.

Nesse contexto, cumpre alertar que existe a possibilidade de a cotacdo orcamentaria demonstrar a inviabilidade
ou inadequagao econdomica da solugdo escolhida.

Dessa forma, a depender do caso concreto, postergar a realizagdo da pesquisa de preco (pautada pelos requisitos
da Lei n® 14.133, de 2021, e da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 2021) para momento posterior a realiza¢do do Estudo
Técnico Preliminar pode ensejar a perda de todo trabalho ja feito ou a necessidade de refazimento dos estudos técnicos para
encontrar nova solugdo que seja viavel economicamente ou que tenha melhor custo-beneficio.

Desta feita, prudente constar no ETP, ainda que de forma ndo conclusiva, a correta estimativa do valor da
contrata¢dao, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de calculo, com os pardmetros utilizados para a
obtencdo dos precos e para os respectivos calculos, apontando os documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo
classificado, se a Administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagdo, conforme determina o art. 18, § 1°,
inciso VI, da Lei n® 14.133, de 2021.

Atente-se que, em regra, o valor da estimativa da contratacdo previsto no ETP abrange apenas a estimativa
realizada pelo proprio 6rgdo que realizou o Estudo Técnico Preliminar. Somente no Termo de Referéncia, elaborado pelo 6rgio
gerenciador, € que ha a obrigagdo de reunir todos os elementos dos 6rgdos gerenciador e participantes, consolidando todas as
informagdes pertinentes ao certame que sera realizado.

Nota Juridica Complementar 5.5 - Justificativas para o parcelamento ou nio da contratacéo

As contratagdes realizadas pela Administragdo Publica devem obedecer, quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, ao principio do parcelamento, conforme estipulado no inciso VIII do §1° do art. 18 c/c art. 47,
inciso II, da Lei n°® 14.133, de 2021. Por sua vez, o §1° do art. 47 da Lei estabelece alguns critérios que devem ser levados em
consideragdo na adog@o do parcelamento:

§ 1° Na aplicacdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:
I - a responsabilidade técnica;

IT - o custo para a Administragao de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do
objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

Além disso, o parcelamento do objeto pode ocorrer, justificadamente, ainda que para a execucdo de um mesmo
servico, desde que observados os requisitos constantes do art. 49 da Lei n°® 14.133, de 2021:

Art. 49. A Administragdo podera, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou institui¢do
para executar o mesmo servico, desde que essa contratacdo ndo implique perda de economia de escala, quando:

I - 0 objeto da contratagdo puder ser executado de forma concorrente e simultanea por mais de um contratado; e
II - a multipla execugdo for conveniente para atender & Administragao.

Paragrafo tinico. Na hipotese prevista no caput deste artigo, a Administracdo devera manter o controle
individualizado da execucdo do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

Em vista disso, de uma forma geral, as licitagdes cujo objeto é disposto em um item apenas, ou em que 0s VArios
objetos sdo dispostos em varios itens, com disputa ¢ adjudicagdo independentes entre si, tendem a observar o principio do
parcelamento, desde que cada um dos objetos dos itens seja considerado indivisivel, o que deve ser esclarecido pelo 6rgéo.

Nessa linha, o Tribunal de Contas da Unido - TCU, por meio da Stimula n° 247, pacificou o seguinte
entendimento:

E obrigatéria a admissdo da adjudicagdo por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes para a
contratacdo de obras, servicos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que ndo haja prejuizo para
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o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participacdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execugdo, fornecimento ou aquisi¢@o
da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de
habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.

Note-se que, para que ndo se caracterize a inobservancia do principio ora tratado, o 6rgdo assessorado devera
apresentar justificativa sempre que houver a disposicdo de um objeto em tese indivisivel em um s6 item (como nos casos de
contratacao de servigos com o fornecimento de pegas, por exemplo) ou a agregacdo de itens em um grupo.

Tratando-se de SRP, o critério de julgamento de menor pregco por grupo de itens somente podera ser adotado
quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicagdo por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e
econdmica, devendo o critério de aceitabilidade de precos unitarios maximos devera ser indicado no edital. Nesta hipotese de
adogdo do critério de julgamento de menor preco por grupo de itens, a contratagdo posterior de item especifico constante de
grupo de itens exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou entidade, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 82 da Lei n° 14.133, de 2021:

§ 1° O critério de julgamento de menor preco por grupo de itens somente podera ser adotado quando for
demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicago por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e
econdmica, e o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos devera ser indicado no edital.

§ 2° Na hipotese de que trata o § 1° deste artigo, observados os pardmetros estabelecidos nos §§ 1°, 2° e 3° do art.
23 desta Lei, a contratagdo posterior de item especifico constante de grupo de itens exigira prévia pesquisa de
mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgéo ou entidade.

Em relacdo a aglutinac@o de itens em grupo, o TCU tem apresentado algumas orientagdes restritivas:

(i) a licitag@o por lote, com a adjudicagdo pelo menor preco global, sem comprovacdo nos autos de eventual
obice de ordem técnica ou econdOmica que inviabilize o parcelamento do objeto em itens, pode caracterizar restricdo a
competitividade do certame;

(ii) em licitagdo para registro de precos, ¢ irregular a adog¢ao de adjudicagdo por menor preco global por grupo/
lote, concomitantemente com disputa por itens, sem que estejam demonstradas as razdes pelas quais tal critério, conjuntamente
com os que presidiram a formacdo dos grupos, é o que conduzira a contratagdo mais vantajosa, comparativamente ao critério
usualmente requerido de adjudicacdo por menor prego por item; e

(iii) a adogdo de critério de adjudicacao pelo menor preco global por grupo em registro de pregos ¢, em regra,
incompativel com a aquisi¢do futura por itens, tendo em vista que alguns itens podem ser ofertados pelo vencedor do lote a
precos superiores aos propostos por outros competidores.

Assim, recomenda-se ao gestor, em se¢do do ETP denominada "parcelamento do objeto", que informe se esta
realizando a licitagao por prego global ou parcelando a licitagdo em itens, lotes ou grupos de itens.

Em caso de parcelamento parcial (reunido de itens em lotes ou grupos), ou a realizagdo de licitagdo pelo menor
prego global, sem parcelamento do objeto licitado, recomenda-se esclarecer a questdo nesta se¢do do ETP, apresentando razdes
técnicas ou de economia para justificar a decisdo tomada.

Ressalte-se que o principio do parcelamento nio € absoluto. A Lei n® 14.133, de 2021, em seu art. 40, § 3°,
estabelece algumas excecdes: quando a economia de escala, a redug@o de custos de gestdo de contratos ou a maior vantagem na
contratacao, recomendar a compra do item do mesmo fornecedor; quando o objeto a ser contratado configurar sistema tinico e
integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido; e quando o processo de padronizagdo ou de
escolha de marca levar a fornecedor exclusivo.

Nota Juridica Complementar 5.6 - Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade

O inciso IV do art. 11 da Lei n® 14.133, de 2021, prevé que um dos objetivos do processo licitatorio € incentivar
a inovacgdo e o desenvolvimento nacional sustentavel, razdo por que, sempre que possivel, é necessario que as contratacdes
contemplem critérios e praticas de sustentabilidade.

As contratacdes governamentais devem estabelecer critérios e praticas que promovam o desenvolvimento
nacional sustentdvel. Assim, as a¢des da Administragdo devem ser especialmente voltadas para a redugdo do consumo de
insumos e para a aquisi¢do preferencial de produtos inseridos no conceito de economia circular ou que representem menor
impacto ambiental, a exemplo dos produtos reciclados e/ou reciclaveis (arts. 5° ¢ 11 da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 7°, inciso
X1, da Lein® 12.305, de 2 de agosto de 2010).
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Desse modo, o desenvolvimento sustentavel deve ser implementado no momento da concepg¢do de como os
servigos serdo executados, de modo que o edital e seus anexos contenham os critérios de sustentabilidade aplicaveis, de acordo
com o Plano Diretor de Logistica Sustentavel - PLS, com o objeto a ser licitado e com as caracteristicas proprias de cada tipo de
Servigo.

Cabe ao 6rgéo assessorado a verificagdo técnica dos critérios de sustentabilidade aplicaveis aos servigos a serem
contratados. Para tanto, recomendamos que sejam analisados os critérios de sustentabilidade a partir dos pardmetros indicados
no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU (outubro de 2024). Se a Administragdo entender que a contratacdo nao
se sujeita aos critérios de sustentabilidade ou que as especificagdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competi¢ao
em dado mercado, devera apresentar a devida justificativa, nos termos do Parecer 01/2021/CNS/CGU/AGU (NUP:
00688.000723/209-45), aprovado pela Consultoria-Geral da Unido.

Registre-se, mais, que ha possibilidade de serem inseridas outras previsdes de sustentabilidade além das
legalmente previstas e constantes do Guia, desde que observados os demais principios licitatorios (especialmente,
competitividade e economicidade) e motivagdo administrativa idonea.

Em sintese, no tocante a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentavel deverdo ser tomados os seguintes
cuidados gerais pelos gestores publicos em contratagdes:

(i) verificar a aplicagdo do Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis/AGU e a necessidade de registro do
fabricante de produto no Cadastro Técnico Federal - CTF, sem prejuizo de se exigir outras medidas de sustentabilidade
pertinentes;

(ii) inserir os critérios sustentaveis adequados a contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto,
obrigacdo da contratada ou requisito de habilitacdo previsto em lei especial como requisito obrigatério para exercicio da
atividade, conforme o caso;

(iii) ao inserir o CATMAT/CATSER na descri¢cdo do objeto no Termo de Referéncia, dar preferéncia a bens e
servigos identificados como sustentdveis;

(iv) justificar a auséncia de critérios de sustentabilidade no Estudo Técnico Preliminar, se for o caso;
(v) verificar se os critérios sustentaveis eventualmente previstos preservam o carater competitivo do certame; e

(vi) verificar o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestao de Logistica Sustentavel - PLS (arts. 7° ao 9°
da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 2021).

Nota Juridica Complementar 6 - Analise de riscos

O inciso X do art. 18 da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 25 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de
2017, estabelecem que o planejamento da contratagdo devera contemplar a analise dos riscos.

No Portal de Compras do Governo Federal consta topico dedicado a identificagdo e a avaliagdo de riscos, que
oferece orientacdes com base nas premissas estabelecidas pela Lei n® 14.133, de 2021. Essas recomendacdes devem ser
incorporadas no planejamento da contratagio.

Durante a fase de planejamento, a Equipe de Planejamento da Contratacdo deve proceder as acdes de
gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos, que devera conter, no minimo, os elementos listados
no art. 25 da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°® 5, de 2017, e, em um primeiro momento, deve ser juntado aos autos do
processo ao final da elaboracdo do Termo de Referéncia e reapresentado apos a fase de Selecdo do Fornecedor, assim como apos
eventos relevantes (art. 26, § 1° da IN).

Convém registrar que a atividade de analise de riscos prevista no art. 18, inciso X, da Lei n® 14.133, de
2021, ndo se confunde com a clausula de matriz de riscos.

A matriz de riscos visa assegurar a manuten¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, caso se
identifique riscos com potencial para causar um desequilibrio. Nesta hipdtese, a Administragido podera prever matriz de alocacdo
de riscos, alocando a responsabilidade pelo 6nus financeiro decorrente desses eventos entre contratante e contratado, mediante
indicagdo daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados (art.
103, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A elaboracdo de matriz de riscos da contratagdo (prevista nos arts. 6°, inciso XXVII, 22 e 103 da Lei n°® 14.133,
de 2021), via de regra, ¢ faculdade do gestor.

Ha situagdes em que a matriz de riscos, segundo a lei, serd obrigatoria, conforme §3° do art. 22 da Lei. Sdo elas:
nas hipoteses de obras e servigos de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de contratagdo integrada e semi-
integrada.

Cumpre mencionar que, em se tratando de servigos de grande vulto, conforme art. 6°, inciso XXII, da Lei n°
14.133, de 2021, deve ser observado o Decreto n® 12.343, de 30 de dezembro de 2024, que atualiza os valores da Lei.
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Caso o gestor opte pela matriz de riscos, devem ser definidos potenciais riscos contratuais e de
responsabilidades entre as partes, segundo o art. 6°, inciso XXVII, da Lei n® 14.133, de 2021, com previsao do seguinte:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

b) no caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnologicas, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnologicas, devendo haver obrigagao de
aderéncia entre a execug¢do e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execucdo no caso de obras e servigos de engenharia;

O art. 22, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021, por sua vez, prevé que o contrato devera refletir a alocagdo realizada
pela matriz de riscos, nos seguintes termos:

§ 2° O contrato devera refletir a alocagdo realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I - as hipoteses de alteragdo para o restabelecimento da equagdo econdmico-financeira do contrato nos casos em
que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilibrio ndo suportada pela parte que
pretenda o restabelecimento;

IT - a possibilidade de resolucdo quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da
execucdo contratual,

IIT - a contratacdo de seguros obrigatorios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratagdo ao
preco ofertado.

Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo preferencialmente transferidos ao contratado,
conforme dicg¢do do art. 103, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nota Juridica Complementar 7 - Regras gerais para uso do Sistema de Registro de Precos

A Lei n° 14.133, de 2021, define o sistema de registro de pregos como o “conjunto de procedimentos para
realizacdo, mediante contratagdo direta ou licitagdo nas modalidades pregdo ou concorréncia, de registro formal de pregos
relativos a prestacdo de servigos, a obras e a aquisicdo e locacdo de bens para contratagdes futuras” (art. 6°, inciso XLV). Assim,
o registro de pregos pode ser efetivado via pregdo e ser empregado para contratacdo de servigos.

A ata de registro de precos, por seu turno, é o “documento vinculativo e obrigacional, com caracteristica de
compromisso para futura contratagdo, no qual sdo registrados o objeto, os pregos, os fornecedores, os 6rgios participantes ¢ as
condicdes a serem praticadas, conforme as disposi¢cdes contidas no edital da licitagdo, no aviso ou instrumento de contratagdo
direta e nas propostas apresentadas” (art. 6°, XLVI).

A disciplina geral do SRP esta prevista nos arts. 82 a 86 da Lei n° 14.133, de 2021, cuja aplicag@o, no ambito da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, foi regulamentada por meio do Decreto n° 11.462, de 2023.

O art. 3° do referido Decreto prevé as hipoteses em que o SRP podera ser adotado:
Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administracio julgar pertinente, em especial:

I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagdes permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servigos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de trabalho ou em regime de
tarefa;

I - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade, inclusive nas
compras centralizadas;

IV - quando for atender a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional
ou da adesdo de que trata o § 2° do art. 32; ou
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V - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragdo.

()

(destacou-se)

Salienta-se que a Consultoria-Geral da Unido - DECOR/CGU ja se manifestou acerca da possibilidade de
utilizacdo do registro de precos para servigos continuados, conforme Parecer n. 39/2019/DECOR/CGU/AGU (NUP
25041.000560/2018-46):

(..)

10. Conforme bem fixado pelo Parecer n® 125/2010/DECOR/CGU/AGU, inexistindo restri¢do pelo regulamento
federal, seria sim cabivel a utilizagdo do Sistema de Registro de Precos para a contratagdo de servicos de
natureza continuada.

CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS
SOB A JUSTIFICATIVA DE CONTINGENCIAMENTO ORCAMENTARIO.
POSSIBILIDADE.INTELIGENCIA DOS ARTS. 1°, 2° ¢ 4° DO DECRETO 3.931/01.

I — Uma vez que o Decreto 3.931/01, ao prever a utilizacdo do Sistema de Registro de Pregos para a contratagido
de servigos, ndo fez qualquer ressalva quanto aos servigos de natureza continuada, ndo hé o intérprete que fazer
distingdo em relagdo aos mesmos, sendo possivel, em tese, sua contratagdo via referido sistema.

IT — A utilizagdo do Sistema de Registro de Precos sob o fundamento de contingenciamento orgamentario ndo
representa afronta a normas de Direito Administrativo ou Financeiro, dependendo a utilizagdo de referido
sistema mais do atendimento ao interesse publico do que do enquadramento preciso em uma das hipdteses
constantes do art. 2° do Decreto 3.931/01.Parecer n. 125/2010/DECOR/CGU/AGU. (Grifo nosso)

11. Segundo registra a 4* edi¢do do Ementario do DECOR (2017), este parecer teria sido superado parcialmente
pelo bem elaborado Parecer n° 109/2013/DECOR/CGU/AGU, o qual firmou raciocinio de que haveria
taxatividade no rol constante no artigo 3° do Decreto federal n® 7.892/2013. Convém observar, contudo, que a
referida manifestacdo ndo defende a impossibilidade de adogao do Sistema de Registro de Precos para servigos
continuos, mas apenas fixa o entendimento de que o elenco do regulamento federal, para adogdo do Sistema de
registro de Precos, é taxativo.

()

Note-se, porém, que o rol do Decreto n° 11.462, de 2023 - diferentemente do previsto no art. 3° do Decreto n°

7.892, de 23 de janeiro de 2013, que foi objeto do Parecer n. 39/2019/DECOR/CGU/AGU - ndo ¢ exaustivo, tendo em conta a
oragdo "em especial”, prevista no caput de seu art. 3°. Assim, entende-se que, embora desejavel, a comprovagdo da subsungdo
do caso a uma das hipdteses legais ndo ¢ imprescindivel. Com efeito, o SRP pode ser adotado, para além das hipoteses
elencadas, quando a Administracdo, apresentadas as devidas justificativas, reputa-lo conveniente e oportuno.

Reitere-se que o critério de julgamento de menor preco por grupo de itens somente podera ser adotado quando
for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicacdo por item e for evidenciada a sua vantagem técnica e economica, €
o critério de aceitabilidade de pregos unitarios maximos devera ser indicado no edital (art. 82, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
Nesse caso, a contratacdo posterior de item especifico constante de grupo de itens exigira prévia pesquisa de mercado e
demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou entidade, observados os pardmetros estabelecidos nos §§§ 1°, 2° e 3° do art. 23
da Lei (art. 82, §2°, da Lei).

Para uso do sistema de registro de pregos, de acordo com o §5° do art. 82 da Lei, deve o 6rgdo gerenciador se
atentar para a correta adog@o das seguintes medidas:

I - realizagdo prévia de ampla pesquisa de mercado;

II - selecdo de acordo com os procedimentos previstos em regulamento;
III - desenvolvimento obrigatério de rotina de controle;

IV - atualizagao periddica dos pregos registrados;

V - defini¢do do periodo de validade do registro de pregos;

VI - inclusdo, em ata de registro de pregos, do licitante que aceitar cotar os bens ou servigos em precos iguais aos
do licitante vencedor na sequéncia de classificagdo da licitacdo e inclusdo do licitante que mantiver sua proposta
original.
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A existéncia de precos registrados implica compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas néo
obriga a Administragdo a contratar, facultada a realiza¢do de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que
devidamente motivada (art. 83 da Lei n°® 14.133, de 2021).

Em cumprimento ao art. 10 do Decreto n® 11.462, de 2023, antes de iniciar processo licitatorio, recomenda-se ao
orgdo assessorado consultar as Inten¢des de Registro de Precos - IRPs em andamento e deliberar a respeito da conveniéncia de
sua participac@o, devendo tal deliberag@o constar nos autos do processo licitatorio.

Caso existente IRP em andamento com o mesmo objeto do presente processo, recomenda-se justificar a
inconveniéncia de participagdo do 6rgdo em IRP ja aberta, caso o gestor decida dar continuidade ao seu proprio processo de
contratagao.

Nota Juridica Complementar 7.2 - Intencao de registro de precos e condi¢coes de participacao

O art. 86, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, prescreve que, para fins de registro de precos, o 6rgdo gerenciador
devera, na fase preparatoria do processo licitatorio, realizar procedimento publico de inten¢do de registro de pregos para
possibilitar a participagdo de outros 6rgdos ou entidades na respectiva ata e determinar a estimativa total de quantidades da
contratacdo. Tal procedimento ¢ dispensavel quando o 6rgdo ou entidade gerenciadora for o inico contratante (§1°).

A IRP deve ser divulgada pelo orgdo gerenciador, com prazo minimo de 8 (oito) dias uteis, salvo justificativa
quanto a necessidade de restrigdo do numero de participantes, considerando a capacidade de gerenciamento pelo 6rgao licitante/
gerenciador (art. 7°, inciso I, do Decreto n® 11.462, de 2023).

O orgdo gerenciador e eventuais participantes devem atender o disposto nos arts. 7° ¢ 8° do mencionado
Decreto.

Ao solicitar a sua participag@o, os 6rgaos participantes também devem demonstrar sua necessidade, cabendo ao
o orgdo gerenciador averiguar se tais Orgdos interessados em participar apresentaram suas necessidades e fundamentaram
adequadamente os quantitativos solicitados na documentacao enviada.

Caso algum orgdo interessado na participacdo ndo atenda aos requisitos de participagdo previstos no art. 8°,
incisos I, "a", "b" e "c¢", e I, do Decreto n° 11.462, de 2023, recomenda-se ao gerenciador que notifique o interessado, fixando
prazo para complementagdo da sua documentagdo de participagdo, sob pena de indeferimento de seu pedido.

Mesmo se ndo participarem da intenc¢do de registro de precos, outros orgdos e entidades federais poderdo aderir
a ata de registro de precos na condi¢do de ndo participantes, desde que observem: (i) os requisitos dos §§2° ¢ 3° do art. 86 da Lei
n° 14.133, de 2021; (ii) os limites quantitativos dos §§4° e 5° do art. 86 da Lei; e (iii) vedagdo do §8° do art. 86 da Lei.

Nota Juridica Complementar 8 - Orcamento Estimado e Pesquisa de Precos

A pesquisa ampla ¢ idonea com base no valor de mercado ¢ essencial para propiciar a adequada estimativa de
custos da contratagdo de forma transparente e proba e, ao mesmo tempo, possibilitar a aferi¢do do valor referencial das parcelas
de uma licitacdo como parametro na analise da exequibilidade ou aceitabilidade das propostas ou lances dos licitantes na ocasido
do certame, podendo nortear o valor maximo aceitavel.

Outrossim, a consulta deve ocorrer nos moldes do Termo de Referéncia, considerando exatamente as
especificagdes do objeto, a fim de preservar a fidelidade dos pregos pesquisados em relagdo a contratagao almejada.

Nesse contexto, a pesquisa de precos deve observar fielmente os parametros dispostos de forma taxativa no art.
23, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021, e na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 2021, que o regulamenta, para evitar
distor¢des que acarretam contratagdes superfaturadas ou licitagdes desertas:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratagdo devera ser compativel com os valores praticados pelo
mercado, considerados os precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas,
observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execucdo do objeto.

§1° No processo licitatorio para aquisicdo de bens e contratacdo de servicos em geral, conforme regulamento, o
valor estimado ser4 definido com base no melhor preco aferido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros,
adotados de forma combinada ou néo:

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais & mediana do item correspondente no painel para consulta
de precos ou no banco de pregos em satde disponiveis no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

21 Jrste documento € pega do processo 64005.008666/2024-24 Pag 168 s 3206s.11



Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/2770757593

IT - contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice
de atualizagdo de pregos correspondente;

IIT - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente
aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que
contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de cotagdo, desde que seja
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais
de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

A IN SEGES/ME n° 65, de 2021, prevé a necessidade de a pesquisa de pregos ser materializada em documento,
contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

Art. 3° A pesquisa de pregos serd materializada em documento que contera, no minimo:

I - descrigdo do objeto a ser contratado;

IT - identificac@o do(s) agente(s) responsavel(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento;

III - caracterizagdo das fontes consultadas;

IV - série de precos coletados;

V - método estatistico aplicado para a definicdo do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideragdo de valores inconsistentes,
inexequiveis ou excessivamente elevados, se aplicavel;

VII - memoria de calculo do valor estimado e documentos que lhe ddo suporte; e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispde o inciso IV do art. 5°.
a) Parametros preferenciais de pesquisa de precos

O §1° do art. 5° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 65, de 2021, determina a priorizagdo dos pardmetros de
seus incisos [ e II:

Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatorio para a
aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral sera realizada mediante a utilizagdo dos seguintes
parametros, empregados de forma combinada ou ndo:

I - composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de
governo, como Painel de Precos ou banco de pregos em saude, observado o indice de atualizagdo de precos
correspondente;

II - contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um)
ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice
de atualizagdo de pregos correspondente;

()

Quando o prego de referéncia for estimado baseando-se apenas no inciso I do art. 5° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n° 65, de 2021, o valor nao pode superar a mediana de pregos do item nos sistemas consultados (art. 6°, §6°, da IN).

Caso a pesquisa de pregos ndo priorize a consulta aos sistemas oficiais de governo, como o Painel de Pregos, e
as contratagdes similares feitas pela Administragdo Publica, deve ser apresentada justificativa da impossibilidade da adogdo
destes parametros preferenciais (art. 5°, §1°, da IN SEGES/ME n° 65, de 2021).

b) Pesquisa direta com fornecedores

Se utilizada apenas a pesquisa direta com fornecedores, via de regra, necessaria a obtengdo de um minimo de 3
(trés) orgamentos que atendam aos requisitos do art. 5°, inciso IV, e §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 2021.
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Recomenda-se que a consulta ao mercado tenha por base a especificagdo do objeto licitado, prevista no Termo
de Referéncia. Apos a pesquisa, a Equipe de Planejamento da Contratagdo deve verificar se os orgamentos apresentados
correspondem as especificagdes que caracterizam a contratagdo pretendida, a fim de preservar a fidelidade dos pregos
pesquisados com o objeto da contratacao.

Excepcionalmente, sera admitida a determinagio de preco estimado com base em menos de 3 (trés) precos,
desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsavel e aprovada pela autoridade competente (art. 6°, §5°, da IN
SEGES/ME n° 65, de 2021).

Embora a obten¢ao de, no minimo, 3 (trés) propostas validas de fornecedores seja requisito indispensavel de
aceitabilidade da pesquisa de pregos, ndo deve a Administragdo se limitar a efetuar o minimo exigido, buscando obter o maior
numero possivel de cotagdes de fontes diversas, que reflitam a realidade do mercado.

Em se tratando de pregdo para registro de precos, a Lei n® 14.133, de 2021, no art. 82, § 5° inciso I, exige
expressamente a realizacdo de ampla pesquisa de mercado. E o que se recomenda.

¢) Limites temporais para aceitabilidade de precos

Necessario observar os limites temporais estabelecidos para cada parametro, para aceitabilidade dos pregos
obtidos, evitando o uso de valores desatualizados:

(i) s@o aceitaveis os precos de atas de registro de precos ou contratagdes similares da Administragdo Publica, em
execucao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa. Porém, para este pardmetro de pesquisa, o art. 5°,
inciso II, ¢/c §3° da IN SEGES/ME n° 65, de 2021, excepcionalmente, admite orcamento fora de tal prazo, desde que justificada
a medida pelo agente responsavel e observado o indice de atualizag@o de precos correspondente;

(ii) em caso de pesquisa de pregos em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo
Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, ou pesquisa direta com fornecedores, sdo
admitidos precos obtidos até 6 (seis) meses antes da divulgagdo do edital (art. 5° incisos III e IV, da IN SEGES/ME n° 65, de
2021); e

(iii) em se tratando de pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, sdo aceitas notas expedidas até 1
(um) ano antes da divulgacdo do edital (art. 5°, inciso V, da IN SEGES/ME n° 65, de 2021).

Se ultrapassados tais prazos, a pesquisa com base em tais parametros deve ser repetida.
d) Analise critica de precos obtidos

As diligéncias relativas a pesquisa de precos ndo se limitam a anexar orgamentos aos autos. Cabe ao responsavel
a analise detida de cada proposta, verificando ndo apenas seus aspectos formais, acima descritos, mas também a adequacdo dos
valores obtidos.

Nesse contexto, "os precos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande
variagao entre os valores apresentados" (art. 6°, §4°, da IN SEGES/ME n° 65, de 2021). Para desconsiderar valores inexequiveis,
inconsistentes ou excessivamente elevados, deverdo ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo
(art. 6°, §3°, da IN).

e) Pesquisa de precos dos itens dos 6rgdos participantes (em caso de licitacio realizada pelo sistema de
registro de precos)

Tratando-se de licitacdo para registro de pregos, via de regra, a pesquisa de mercado feita pelo gerenciador pode
ser aproveitada para todos os participantes que estejam na mesma localidade (art. 7°, inciso IV, do Decreto n® 11.462, de 2023).
Neste sentido, devem ser priorizados sempre os precos praticados na localidade de prestacao dos servigos pretendidos.

Porém, ¢ necessaria pesquisa de mercado pelos oOrgdos participantes situados em localidades distantes do
gerenciador, a ponto dos potenciais interessados e valores praticados variarem de uma localidade para outra (art. 8°, inciso V, do
Decreto n° 11.462, de 2023).

Caso o 6rgdo participante situado em localidade diversa do gerenciador ndo tenha encaminhado sua pesquisa de
mercado, acompanhada de relatério detalhado (conforme art. 3° da IN SEGES/ME n° 65, de 2021), recomenda-se ao
gerenciador que fixe prazo para apresentacdo de tal pesquisa pelo(s) participante(s), sob pena de indeferimento da participagio.

Tal medida também ¢ necessdria quando o 6rgdo participante solicita inclusdo de item ndo previsto pelo
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gerenciador (art. 8°, inciso 111, do Decreto n° 11.462, de 2023), em que o participante deve apresentar pesquisa que demonstre os
custos de sua localidade

Os itens de participantes de outra localidade devem ser licitados separadamente, em item especifico do Termo
de Referéncia, de modo a evitar a restri¢do indevida da competitividade.

Por fim, registre-se que, uma vez apurado e definido o valor estimado ou o valor maximo aceitavel, cumpre ao
orgdo avaliar, cuidadosamente, se serd o caso de divulga-lo ou manté-lo sob sigilo, nos termos do art. 24 da Lei n°® 14.133, de
2021. Adotado o orgamento sigiloso, todos os dados relativos ao valor estimado da contratagdo devem constar em anexo
classificado.

Em caso de adogdo do critério de julgamento por maior desconto, o preco estimado ou o maximo aceitavel
deve constar do edital da licitagdo, ndo sendo possivel adog¢ao de or¢amento sigiloso (art. 24, paragrafo unico, da Lei n® 14.133,
de 2021).

Cumpre salientar que ¢ responsabilidade da autoridade contratante a verificagdo quanto a plausibilidade dos
valores apresentados. O 6rgdo de assessoramento juridico ndo detém competéncia legal, conhecimento técnico e mercadoldgico
especializado ou mesmo ferramentas para avaliar a adequacdo das avaliagdes de pregos realizadas nos processos submetidos a
analise juridica. A responsabilidade pela idoneidade e lisura de tais atos recai integralmente sobre os agentes do 6rgdo promotor
da licitacdo, os quais podem, inclusive, responder pela pratica de ato de improbidade administrativa, nos termos do inciso V do
art. 10 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nota Juridica Complementar 9 — Termo de Referéncia - TR

O Termo de Referéncia é documento constitutivo da fase preparatoria do processo de licitagdo, elaborado com
fundamento no Estudo Técnico Preliminar ¢ conjuntamente pelos servidores da area técnica e requisitante ou pela Equipe de
Planejamento da Contratacdo, que devera conter as informagoes e os elementos técnicos necessarios para assegurar a viabilidade
da contratacdo de bens e servigos.

Em sua elaborag@o, deve-se atentar para os pardmetros e elementos descritivos elencados no inciso XXIII do art.
6° da Lei n° 14.133, de 2021, c/c art. 9° da IN SEGES/ME n° 81, de 2022, que dispde sobre a elaboragdo do Termo de
Referéncia — TR, para a aquisi¢do de bens e a contratacao de servigos, no ambito da administragdo publica federal direta,
autarquica e fundacional, e sobre o Sistema TR Digital.

Como medida de eficiéncia e celeridade administrativa, em atendimento ao disposto no art. 19, inciso IV, da Lei
n°® 14.133, de 2021, recomenda-se a utilizagdo da correspondente minuta de Termo de Referéncia padronizada e atualizada,
a qual encontra-se disponivel em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/
pregao-e-concorrencia.

Vale mencionar que eventuais alteragdes na referida minuta devem ser destacadas visualmente e justificadas por
escrito no processo, conforme art. 19, § 2°, da Lei.

Salienta-se que os aspectos técnicos dos servigos devem estar devidamente delineados no Termo de Referéncia,
sendo da area técnica especializada do 6rgdo a responsabilidade para avaliar se o citado documento contempla os elementos
necessarios e suficientes a perfeita e regular execugdo dos servigos.

Havendo publicagdo de Inten¢do de Registro de Pregos e acudindo interessados, o 6rgdo gerenciador deve
consolidar as informagdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo e promover a adequacdo do Termo de
Referéncia para constar os quantitativos solicitados pelos 6rgdos e entidades aceitos pelo 6rgéo gerenciador para participagdo do
certame.

Nota Juridica Complementar 9.1 - Definicdo do objeto

Uma vez investigada a necessidade administrativa que origina o pedido de contrata¢do e depois de encontrada a
solugdo mais adequada para atendé-la, a Administragao passara entdo a se diferenciar dos particulares em geral, porque devera
entdo descrever referida solugdo, convertendo-a no objeto licitatdrio.

A finalidade principal desta etapa ¢ propiciar que a propria Administragdo incremente seus conhecimentos sobre
o objeto, distinguindo suas caracteristicas principais, para entdo, por meio da descri¢do, possibilitar que todos os fornecedores
da solugdo escolhida venham a saber do interesse administrativo em uma futura contratacao.

Bem por isso, o aumento do nivel de detalhamento da especificagdo do objeto influi inversamente no universo
de prestadores de servigo aptos a atender a demanda, reduzindo-o. Consequentemente, a caracterizagdo excessivamente
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pormenorizada podera conduzir a um tnico ou nenhum prestador de servigo, ao passo que a especificacdo por demais genérica
ou singela podera ampliar as op¢des no mercado, porém para objeto cujas caracteristicas ndo atendem plenamente as
necessidades efetivas da Administracdo, frustrando a finalidade da contratagao.

Portanto, o gestor devera tomar as cautelas necessarias para assegurar que as especificagdes correspondam
aquelas essenciais ao servigo, sem as quais ndo poderdo ser atendidas as necessidades da Administrago, evitando, por outro
lado, detalhes considerados supérfluos ou desnecessarios, que possam limitar a competigdo indevidamente.

Ademais, de acordo com o art. 18, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, a fase de planejamento deve abordar todas
as consideragdes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem interferir na contratagdo, sendo certo que a definigdo do
objeto, modelo de execugdo e gestdo do contrato devem levar em consideragdo cada um desses aspectos.

No que tange as consideragdes técnicas, a especificacdo do objeto deve considerar, sempre que possivel, as
normas técnicas, porventura existentes, elaboradas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga, nos termos do art. 1° da Lei n® 4.150, de 21 de novembro de 1962.

Ao inserir o CATMAT/CATSER na descrigdo do objeto no Termo de Referéncia, o licitante deve dar preferéncia
a bens e servicos identificados como sustentaveis, quando possivel.

Embora a contratagdo seja de servicos, € possivel, excepcionalmente, que a Administragdo indique marcas ou
modelos de eventuais bens necessarios a execucdo do objeto da contratagdo, desde que justificada tecnicamente no processo, nas
hipdteses descritas no art. 41, inciso I, “a”, “b”, “c” e “d” da Lei n° 14.133, de 2021.

Quando necessaria a indicagdo de marca como referéncia de qualidade ou facilitagdo da descricdo do objeto,
deve esta ser seguida das expressdes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, devendo, nesse caso, o produto
ser aceito de fato e sem restrigdes pela Administragdo, podendo, todavia, ser exigido que a empresa participante do certame
demonstre desempenho, qualidade e produtividade compativeis com a marca de referéncia mencionada.

Por fim, deve a Administracdo indicar se o objeto que sera contratado esta contemplado no catalogo eletronico
de padronizagdo de compras, servicos ¢ obras, no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional,
conforme Portaria SEGES/ME n° 938, de 2022. Registre-se que a ndo utilizagdo do catalogo eletronico de padronizagdo nas
licitagdes cujo critério de julgamento seja o de menor preco ou o de maior desconto ¢é situagdo excepcional, devendo ser
justificada por escrito e anexada ao respectivo processo de contratagdo (art. 10, paragrafo unico, da referida Portaria).

Tratando-se de SRP, a escolha do método de execug@o do servico e a definicdo do objeto licitado sdo
responsabilidade do 6rgdo gerenciador.

Caso o orgdo participante solicite a inclusdo de novo item, cabe ao gerenciador aceitar ou recusar
justificadamente a inclusao (art. 7°, inciso, II, "b", do Decreto n°® 11.462, de 2023), apds verificar a pertinéncia do pedido com o
objeto da licitacdo e o cumprimento dos requisitos necessarios a inclusdo pretendida. Nesse caso, o item deve ser licitado
separadamente, constando em planilha especifica do Termo de Referéncia.

Havendo participantes, compete ao 6rgao gerenciador consolidar informagdes relativas a estimativa individual e
ao total de consumo, promover a adequagdo dos termos de referéncia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizagdo e racionalizag@o, e determinar a estimativa total de quantidades da contratacdo.

o Defini¢do dos quantitativos

Sendo adotado o SRP, o d6rgdo assessorado devera informar qual é a previsdo ou a estimativa dos quantitativos
maximos que poderdo ser contratados durante a validade da Ata de Registro de Pregos, dispensando-se tal informagdo apenas
nas hipoteses previstas pelo art. 4° do Decreto n° 11.462, de 2023, acompanhada da respectiva justificativa.

Com efeito, é permitido o registro de pregos com indicagdo limitada a unidades de contratacdo, sem indicagdo
do total a ser adquirido tdo somente nas seguintes situagdes (art. 4°, Decreto n° 11.462, de 2023):

I - quando for a primeira licitagdo ou contratacdo direta para o objeto e o 6rgdo ou a entidade nio tiver registro
de demandas anteriores;

II - no caso de alimento perecivel; ou

IIT - no caso em que o servigo estiver integrado ao fornecimento de bens.

Oportuno registrar que, nos casos acima elencados, é obrigatoria a indicacdo do valor maximo da despesa e que
¢ vedada a participacdo de outro 6rgdo ou entidade na Ata de Registro de Pregos.

Por outro lado, € possivel ao 6rgdo assessorado estipular, no Edital, uma quantidade minima de unidades de bens
a ser cotada, desde que devidamente justificado (art. 15, inciso II, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

Essa possibilidade estd alinhada ao objetivo de permitir que os licitantes apresentem propostas com
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quantitativos inferiores ao maximo previsto no Edital, visando a ampliacdo da competitividade e a preservacio da economia
de escala, situacdo em que ficardo obrigados nos limites da proposta apresentada (art. 15, inciso IV e paragrafo tinico, do
referido Decreto).

Vale esclarecer ainda que essa faculdade de oferecer quantidades parciais, inferiores & demanda méxima,
viabiliza a participacdo de empresas de diferentes portes, com diferentes disponibilidades de estoques de bens, permitindo a
participacdo de empresas que ndo podem ofertar a quantidade total estimada. Nesse caso, podera existir multiplos fornecedores a
serem demandados para o mesmo item (mas sempre conforme a demanda).

Assim, ¢ imprescindivel que o Edital contenha previsdo expressa sobre a possibilidade, ou ndo, de o licitante
ofertar proposta em quantitativo inferior a0 maximo estipulado no instrumento convocatorio.

Nota Juridica Complementar 9.3 - Regime de execu¢io

Os documentos de planejamento da contratacdo devem tratar do regime de prestagdo do servigo (art. 18, inciso
VII, da Lei n® 14.133, de 2021). As opgdes de regime adequadas aos servigos em geral, ndo caracterizados como servigos de
engenharia, s3o a empreitada por preco unitario e a empreitada por preco global (art. 6°, incisos XXVIII e XXIX, da Lei n°
14.133, de 2021).

Consoante entendimento exposto na minuta-padrao de Termo de Referéncia da AGU, a op¢ao da Administragéo
por um ou outro regime ndo decorre de mera conveniéncia, mas sim da possibilidade, no caso concreto, de predefinir uma
estimativa precisa dos itens e respectivos quantitativos que compdem o objeto a ser contratado. Se tal possibilidade existir, a
regra ¢ a adog@o da empreitada por prego global, normalmente atrelada aos servigos de menor complexidade. Do contrario, deve
ser adotada a empreitada por prego unitario.

Definido o regime de execucdo, o Termo de Referéncia deve justificar a op¢ao adotada pela Administragao.

Nota Juridica Complementar 9.4 - Condicdes de execucio e pagamento, das garantias exigidas e
ofertadas e das condi¢oes de recebimento

A execucdo dos contratos deve ser acompanhada por meio de instrumentos de controle que permitam a
mensuracdo de resultados e a adequacdo do objeto prestado. Estes instrumentos de controle, o Instrumento de Medicao de
Resultados - IMR ou instrumento equivalente, foram idealizados, inicialmente, para contratos de prestacdo de servigos como
mecanismo de monitoramento e mensuragdo da qualidade e pontualidade em sua execugdo e, consequentemente, como forma de
adequar os valores devidos como pagamento aos indices de qualidade verificados.

Contudo, para correta aplicagdo da regra insculpida acima, ¢ necessario que o orgdo estabelega quais sdo os
critérios de avaliagdo e os devidos parametros, de forma a se obter uma féormula que permita quantificar o grau de satisfagdo na
execucdo do objeto contratado e, consequentemente, o0 montante devido em pagamento.

Sem o devido estabelecimento dos critérios ¢ parametros de avaliagdo dos itens previstos, a clausula torna-se
inexequivel, absolutamente destituida de efeitos. Consequentemente, para que seja possivel efetuar os descontos ou adequagdes
no montante a ser pago ao contratado, é necessario definir, objetivamente, quais os pardmetros para mensuragdo do percentual
do pagamento devido em razdo dos niveis esperados de qualidade da prestacdo do servigo.

Para tanto, o Termo de Referéncia deve estabelecer que a avaliacdo da execucdo se dard pelo Instrumento de
Medicao de Resultados, ou outro instrumento substituto, para aferi¢ao da qualidade da prestagdo dos servigos, com a definicdo
dos critérios de medigao.

De outro giro, a ado¢do de pagamento antecipado ¢ medida absolutamente excepcional, tendo o art. 145 da Lei
n® 14.133, de 2021, admitido sua utilizagdo somente em situacdes em que houver sensivel economia de recursos ou se
representar condigdo indispensavel para a prestagdo do servi¢o, de acordo com o seu § 1°. Nesse caso, deve o processo ser
instruido com a competente justificativa, com previsdo expressa no edital.

O art. 145, §2° da Lei, por sua vez, prevé que a Administragdo podera exigir garantia adicional como condigao
para o pagamento antecipado, devendo o administrador considerar essa possibilidade.

No que tange a garantia de execucdo contratual, o art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, dispde que cabe a
Administracdo avaliar a necessidade ou ndo de sua exigéncia, salvo nos casos em que consta em norma a sua obrigatoriedade.
Exigindo-se, deve haver previsdo no edital e no contrato. Nao se exigindo, deve fazer constar a previsao, e justificar as razoes
para essa decisdo, considerando os estudos preliminares e a analise de riscos feita para a contratacao.

A defini¢ao do percentual de garantia a ser previsto para a contratagdo deve considerar a complexidade técnica e
os riscos envolvidos (art. 98 da Lei).

Note-se que a garantia de execucdo ¢é independente da garantia do servico prevista no Termo de
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Referéncia. Assim, recomenda-se definir se o prazo de garantia do servigo prestado observara apenas o prazo legal do Codigo de
Defesa do Consumidor ou sera fixado prazo mais alongado.

Caso prevista garantia em prazo superior a garantia legal, cabe ao 6rgdo demandante esclarecer no seu ETP as
razdes pelas quais entendeu necessario fixar prazo mais longo.

A garantia ndo tem sua vigéncia atrelada a duragdo do contrato, podendo ter prazo diferente da vigé€ncia
contratual, de acordo com a Orientacdo Normativa AGU n° 51, de 25 de abril de 2014, alterada pela Portaria AGU n° 44, de 5 de

margo de 2025:
A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
Nota Juridica Complementar 9.5 - Exigéncias de qualificacdo técnica e de qualificacio econdmico-
financeira

O art. 18, inciso IX, da Lei n° 14.133, de 2021, demanda justificativa para as exigéncias de qualificac@o técnica
e de qualificagdo economico-financeira.

O item 2.8, "a.2", do Anexo V da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, dispde que o TR deve analisar
e identificar os critérios de qualificagdo técnica a serem exigidos, considerando a prestacdo dos servigos e os riscos da
contratacdo. Por seu turno, o art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021, elenca rol exaustivo de documentos exigiveis para fins
de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional.

Enquanto a habilitagdo profissional procura investigar se o licitante tem experi€ncia anterior na execucdo de
parcela relevante do objeto, a habilitacdo operacional visa verificar se o licitante retne condi¢des de executar o objeto na
dimensdo que ele possui.

A exigéncia de qualificacdo técnico-profissional é mais comum em obras e servi¢os de engenharia, mas ndo é
vedada nos demais objetos. Caso se a entenda indispensavel a garantia do adimplemento das obrigacdes, segundo o art. 37,
inciso XXI, da Constituicdo Federal, entdo sera necessario especificar de forma clara e expressa de qual parcela do objeto sera
exigida comprovagdo de experiéncia anterior, e por meio de qual(is) profissional(is), para permitir o julgamento objetivo quanto
ao atendimento da exigéncia na fase de habilitacdo do certame.

O requisito legal a ser observado € que esta parcela claramente especificada represente ao menos 4% (quatro por
cento) do valor estimado da contratagdo, conforme art. 67, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021.

No que tange a qualificag@o técnica, tem-se, como regra, que apenas os servicos com maior complexidade de
execucdo ou previsdo de longa duragdo devem incluir a qualificacdo técnica na minuta editalicia, devendo ser a exigéncia
justificada pelo consulente. Neste aspecto, devem ser observadas as Notas explicativas da minuta-padrido da AGU sobre o tema.
Cumpre registrar que, em qualquer caso, os atestados de capacidade técnica tém a finalidade de comprovar que o licitante ja
realizou atividades compativeis com as parcelas de maior relevancia do servigo licitado e tem condigdes técnicas de executa-lo,
quando necessario.

A referida comprovagdo da qualificagdo técnico-operacional costuma ser exigida na generalidade dos casos e
afere a capacidade de gestdo do licitante de executar o objeto licitatorio. Por isso € indispensavel indicar quantitativos minimos a
serem comprovados, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto, conforme art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133,
de 2021, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Em se tratando de servigos continuos, o edital podera exigir certiddo ou atestado que demonstre que o licitante
tenha executado servigos similares ao objeto da licitagdo, em periodos sucessivos ou ndo, por um prazo minimo, que ndo podera
ser superior a 3 (trés) anos, a teor do §5° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021.

A proposito, ressalte-se que a exigéncia de experiéncia anterior minima superior ao prazo de vigéncia inicial do
contrato demanda justificativa robusta, baseada em estudos prévios e na experiéncia pretérita do 6rgdo contratante, que
indiquem ser tal lapso indispensavel para assegurar a prestagdo do servico em conformidade com as necessidades especificas do

orgdo, por forga da sua essencialidade, quantitativo, risco, complexidade ou qualquer outra particularidade (Acérdao TCU n°
503/2021 — Plenario).

Nota Juridica Complementar 9.6 - Analise da classificacdo do Termo de Referéncia

O art. 10 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 81, de 2022, demanda que seja avaliada a necessidade de
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classificar o Termo de Referéncia nos termos da Lei n® 12.527, de 2011 (Lei de Acesso a Informagdo - LAI).

Nesta avaliagdo, vale ter em conta algumas previsdes da LAI:

(i) a publicidade é um preceito geral e o sigilo é excecdo (art. 3°, inciso 1), motivo pelo qual, na auséncia de
justificativa idonea, ndo se deve classificar o TR;

(ii) o direito de acesso aos documentos ou as informagdes neles contidas utilizados como fundamento da tomada
de decisdo e do ato administrativo sera assegurado com a edigdo do ato decisorio respectivo (art. 7°, §3°), razéo pela qual, se for
0 caso, € possivel postergar o acesso de tais documentos mesmo sem necessidade de classificacdo na forma dos arts. 23 e 24; e

(iii) a LAI ndo exclui as demais hipodteses legais de sigilo e de segredo de justica nem as hipoteses de segredo
industrial decorrentes da exploracdo direta de atividade econdmica pelo Estado ou por pessoa fisica ou entidade privada que
tenha qualquer vinculo com o poder publico (art. 22).

Nota Juridica Complementar 11.1 - Justificativa sobre escolhas discricionarias: modo de disputa,
modalidade e critério de julgamento

No exercicio de suas escolhas discricionarias, a Administracdo Publica deve fundamentar suas decisdes. A
transparéncia e a clareza na apresentagdo das justificativas ndo apenas fortalecem a legitimidade das a¢des administrativas,
como contribuem para garantir a prestacdo de contas do 6rgdo ou entidade. Essa motivacdo é necessaria para a defesa pela AGU
do ato e do gestor, perante 6rgdos de controle ou perante o Poder Judiciario.

Com relagdo ao modo de disputa da licitacdo, o art. 56 da Lei n° 14.133, de 2021, dispde que podera ser aberto
ou fechado, podendo-se adotar de forma isolada ou conjunta. Porém, a utilizagdo isolada do modo de disputa fechado ¢ vedada
quando adotados os critérios de julgamento de menor prego ou maior desconto (art. 56, §1°).

No que tange ao critério de julgamento, a adogdo do menor preco global requer a ado¢ao de providéncias no
sentido de cuidar para que a agregacdo de itens em grupo para julgamento da proposta pelo menor preco global do grupo nao
comprometa a competitividade e a sele¢do das propostas efetivamente mais vantajosas. Assim, recomenda-se aplicar em um
pregdo comum, por analogia, as regras previstas nos §§ 1° e 2° do art. 82 da Lei n° 14.133, de 2021, relativas ao sistema de
registro de pregos.

Nota Juridica Complementar 11.2 - Regime diferenciado para licitacdes de microempresas e empresas de
pequeno porte

Os arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, preveem tratamento favorecido e simplificado para
microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP nas contratagdes publicas. A questdo foi regulamentada pelo Decreto
n° 8.538, de 6 de outubro de 2015.

O microempreendedor individual - MEI, cooperativas, agricultor familiar ¢ produtor rural pessoa fisica sdo
equiparados as ME e EPP (art. 1° ¢/c art. 13 do Decreto n°® 8.538, de 2015), sendo certo que, quando vidvel a sua participagdo na
licitagdo, o tratamento favorecido também se aplica a estes potenciais licitantes, em todos os aspectos.

Geralmente, tais participantes terdo preferéncia na contratagdo, com o beneficio do empate ficticio na faixa de
até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco (arts. 44 ¢ 45 da LC n°® 123, de 2006) ¢ prazo diferido para comprovacdo da
regularidade fiscal e trabalhista (art. 42 da Lei).

Na licitagdo exclusiva, quando os itens ou lotes de licitag@o tiverem valor inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), a participacdo no processo licitatorio deve ser exclusivamente destinada as microempresas e empresas de pequeno porte
(art. 48, inciso I, da LC n° 123, de 2006), sendo que o valor maximo estabelecido refere-se a cada um dos itens, grupos ou lotes
licitados separadamente, ainda que em uma mesma licitagdo, ndo se podendo considerar a soma total das contratagdes para
afastar a exclusividade, nos termos da Orientagdo Normativa AGU n°® 47, de 25 de abril de 2014.

O § 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, dispde que, nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1
(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplica¢@o dos limites previstos nos §§ 1° e 2°.

A adog@o da licitagdo exclusiva, porém, pode ser afastada. O art. 49 da LC n°® 123, de 2006, estipulou as
situagdes que justificam a ndo adogdo das regras de licitagdes diferenciadas.

O § 1° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, também definiu hipdteses de ndo aplicacdo do regime diferenciado
estabelecido pela LC n°123, de 2006 (vedagao legal expressa):

§ 1° As disposicdes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

I - no caso de licitagdo para aquisi¢ao de bens ou contratacdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado
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for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Mesmo nas hipéteses em que o regime diferenciado ¢ admitido, o 6rgdo assessorado deve atentar para a regra
prevista no § 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. A norma veda o uso do regime diferenciado pela ME/EPP que, no ano-
calendario de realizagdo da licitagdo, ja tenha celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para o enquadramento da empresa como de pequeno porte.

Ainda ¢ possivel prever na licitagdo, desde que motivadamente:

(i) exigéncia de subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos do art. 7° do
Decreto n°® 8.538, de 2015; ¢

(ii) prioridade de contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente,
até o limite de dez por cento do melhor prego valido, nos termos do art. 9°, inciso II, do mencionado Decreto.

Registre-se, ainda, que a participacdo exclusiva de ME/EPP (e equiparados) ou a exigéncia de subcontratagdo de
ME/EPP/equiparados em licitagdes ndo sdo permitidos nas situagdes previstas no art. 10 do Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nota Juridica Complementar 11.3 - Restricdo a participacio de interessados no certame

O art. 9° inciso I, “a”, da Lei n°® 14.133, de 2021, veda expressamente que o agente publico admita, preveja,
inclua ou tolere qualquer tipo de restricdo que comprometa, restrinja ou frustre o carater competitivo do processo licitatorio,
inclusive nos casos de participagdo de sociedades cooperativas.

Também ¢ vedado o estabelecimento de preferéncias ou distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou do
domicilio dos licitantes ou, ainda, a inclusdo de regras que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto especifico do
contrato (art. 9°, inciso I, “b” e “c” da Lei).

O agente publico também ndo podera estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal,
trabalhista, previdenciaria ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda,
modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agéncia internacional, conforme previsdo do
inciso II do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

No que se refere a cooperativas, o art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, traz os requisitos necessarios para sua
participacdo em licitagdes. Em restando atendidos os requisitos estabelecidos no referido artigo, restara admitida a participacio
de cooperativa, sendo certo que a vedacdo de sua participagdo deve ser justificada.

Cite-se, neste particular, a Stmula n° 281 do TCU, segundo a qual: "E vedada a participagio de cooperativas em
licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como ¢ usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinacdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”.

Com relagfo a participagdo de licitantes em consorcio, a matéria foi disciplinada pelo art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021. Tem-se, portanto, que a autorizagdo de consorcios na licitacdo dispensa qualquer justificativa, sendo que somente a
vedagdo ou a limitacdo do nimero de empresas por consorcio devem ser justificados, se for o caso (art. 15, caput, e §4° da Lei
n°® 14.133, de 2021).

Diante do exposto, qualquer vedacdo a participacdo de interessados na licitagdo, inclusive cooperativas e
consorcios, devera ser justificada no processo.

Nota Juridica Complementar 11.4 - Critério residual de desempate de propostas

O art. 60, caput, da Lei n° 14.133, de 2021, estabeleceu critérios sucessivos de desempate das propostas
apresentadas pelos licitantes. Em persistindo o empate, aplica-se a ordem legal de preferéncia (§1°). Tais regras, porém, nio
afetam o critério de desempate previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006 (§2°).

A Lein® 14.133, de 2021, distintamente da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 (art. 45, §2°), ndo mais prevé o
sorteio como critério ultimo de desempate.

Para suprir essa lacuna, editou-se a Instru¢do Normativa SEGES/MGI n°® 79, de 2024, que alterou o art. 28 da
Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, 2022, a qual passou a prever o sorteio como critério de desempate:

Art. 28. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no
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art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021.

§ 1° Empatadas as propostas iniciais e ndo havendo o envio de lances ap6s o inicio da fase competitiva, aplicam-
se os critérios de desempate de que trata o caput. (Redaciio dada pela IN n° 79, de 2024)

§ 2° Permanecendo empate apds aplicacdo de todos os critérios de desempate de que trata o caput, proceder-se-a
a sorteio das propostas empatadas a ser realizado em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo. (Reda¢ao dada pela IN n° 79, de 2024)

Nesse contexto e com o fito de conferir mais clareza as regras aplicaveis ao certame, recomenda-se que haja
previsdo editalicia que indique o sorteio como critério residual de desempate.

Nota Juridica Complementar 12 — Minuta de contrato

Dentre os requisitos previstos no art. 92 da Lei n° 14.133, de 2021, a minuta de contrato deve tratar da vigéncia
contratual.

A vigéncia do contrato de escopo € tratada na Orientacdo Normativa AGU n° 92, de 17 de dezembro de 2024:

I - A vigéncia dos contratos de escopo extingue-se pela conclusio de seu objeto, e ndo pela expiragdo do prazo
contratual originalmente previsto, conforme o art. 111 da Lei 14.133, de 2021.

II - E recomendavel que a Administragdo avalie a necessidade de formalizar termo aditivo ou apostilamento, a
depender do caso, para a fixacdo de novas datas, prazos ou cronogramas para a execucdo da obrigagdo
contratual, mesmo apo6s ser atingido o termo final de vigéncia originalmente estabelecido.

Assim, em caso de contrato de escopo, ou seja, servico ndo continuo que se exaure com a prestacdo do servigo,
recomenda-se a observancia da redagdo contida nos subitens 2.1 ¢ 2.2 do modelo padronizado de contrato para servigos sem
dedicagdo exclusiva de mdo de obra, aplicando-se, caso necessario, o disposto na ON AGU n° 92, de 2024, acima transcrita.

Em caso de contrato de servigo continuo (art. 6°, inciso XV, da Lei n° 14.133, de 2021), pode ser fixada vigéncia
inicial por até 5 (cinco) anos, sendo possivel a prorrogagdo até o limite de 10 (dez) anos, desde que cumprido o disposto nos
arts. 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021 (conforme redagdo dos subitens 2.3 a 2.8 do modelo padronizado de contrato para
servigos sem dedicagdo exclusiva de mao de obra).

Em caso de licitagdo pelo sistema de registro de precos, a vigéncia dos contratos ndo se confunde com a
vigéncia da ata de registro de pregos, permanecendo o contrato valido mesmo apds expirada a validade da ata que lhe deu
origem.

Independentemente do prazo de duragdo do contrato, ¢ obrigatoria a previsdo de indice de reajustamento de
prego, com data-base vinculada a data do orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice
especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos (art. 25, §7°, da Lei n° 14.133, de
2021). Para tanto, compete ao gestor indicar, no edital ou em seus anexos, a data-base do orcamento estimado, a fim de que os
licitantes possam aferir, de antema@o, a partir de quando os custos contratuais poderdo ser atualizados (arts. 25, §7°, e 92, inciso
V, e §3° da Lei n°® 14.133, de 2021).

As contratagdes publicas se submetem a Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD (Lei n°® 13.709, de 14
de agosto de 2018), uma vez que o direito a protecdo dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, foi alcado a categoria de
direito fundamental (art. 5°, inciso LXXIX) pela Emenda Constitucional n° 115, de 10 de fevereiro de 2022.

Seguindo orientagdo do PARECER n.00004/2022/CNMLC/CGU/AGU (NUP: 00688.000716/2019-43),
elaborado pela Camara Nacional de Modelos de Licitagdo e Contratos Administrativos e aprovado pelo Consultor-Geral da
Unido, recomenda-se ao 6rgio assessorado que ndo inclua nos instrumentos de contratagdo numeros de documentos pessoais.

Os representantes da Administragdo devem ser identificados no contrato apenas com a matricula funcional. Tal
informagdo € suficiente para a finalidade a que se destina e evita a desnecessaria exposi¢do de numeros de seus documentos.

Os representantes da contratada, por sua vez, devem ser identificados no contrato (ou instrumento substitutivo)
apenas pelo nome, até porque o §1° do art. 89 da Lei n°® 14.133, de 2021, exige apenas esse dado.

Tal medida busca evitar a necessidade de adocdo de cuidados adicionais para garantir o sigilo de nameros de
documentos pessoais, evitando-se que tais informagdes ndo sejam indevidamente acessadas.

Nota Juridica Complementar 13 - Minuta de ata de registro de precos
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Em caso de adogdo do sistema de registro de precos, a licitagdo resulta na elaboragdo de ata que serve de lastro
para as contratagdes decorrentes. Tal documento deve ser elaborado a partir de minuta padronizada disponibilizada pela AGU.

Tendo em vista decisoes do Tribunal de Contas da Unido, recomendamos que "eventual previsdo em edital da

possibilidade de adesdo a ata por Orgdos ou entidades ndo participantes esteja devidamente motivada no processo
administrativo” (Acérddo n° 2037/2019 - Plenario).

Mesmo se ndo participarem da inteng¢do de registro de precos, outros o6rgaos e entidades federais poderdo aderir
a ata de registro de pregos na condig@o de ndo participantes, desde que observem: (i) os requisitos dos §§2° e 3° do art. 86 da Lei
n° 14.133, de 2021; (ii) os limites quantitativos dos §§4° ¢ 5° do art. 86 da Lei; e (iii) vedagdo do §8° do art. 86 da Lei.

Para autorizar a adesdo de ndo participantes, o gerenciador deve observar o disposto no art. 31 do Decreto n°
11.462, de 2023 (c/c art. 86, § 2°, da Lei n® 14.133, de 2021):

I - apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou
descontinuidade de servigo publico;

IT - demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na
forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021;

IIT - prévias consulta e aceitagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora e do fornecedor.

§ 1° A autorizagdo do orgdo ou da entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitagdo da adesdo pelo
fornecedor.

§ 2° Apos a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou a entidade ndo participante efetivara a
aquisic@o ou a contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

§ 3° O prazo previsto no § 2° podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do o6rgdo ou da
entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal
de vigéncia da ata de registro de pregos.

§ 4° O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na qualidade
de ndo participante, para aqueles itens para os quais nio tenha quantitativo registrado, observados os requisitos
previstos neste artigo.

Como visto, a previsdo de que orgdos e entidades ndo participantes poderdo aderir a ata de registro de pregos
decorrente do certame exige motivacao especifica, conforme art. 31, inciso I, do Decreto n® 11.462, de 2023.

Segundo o TCU, "¢ indevida a utilizagdo da ata de registro de precos por quaisquer interessados — incluindo o
proprio gerenciador, os 6rgdos participantes e eventuais caronas, caso tenha sido prevista a adesdo para 6rgidos ndo participantes
— para aquisi¢@o separada de itens de objeto adjudicado por prego global de lote ou grupo para os quais o fornecedor convocado
para assinar a ata ndo tenha apresentado o menor prego na licitagcdo" (Acordao n® 1893/2017 - Plenario).

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual periodo,
desde que comprovado o preco vantajoso (art. 84 da Lei n® 14.133, de 2021).

O Decreto n° 11.462, de 2023, por sua vez, tratou da vigéncia da ata de registro de precos, estabelecendo que o
prazo de vigéncia deve ser contado a partir do primeiro dia 1til subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP, in verbis:

Art. 22. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado
que o prego é vantajoso.

Paragrafo tinico. O contrato decorrente da Ata de Registro de Pregos terd sua vigéncia estabelecida na forma
prevista no art. 36.

Em relagdo ao tempo de vigéncia da ata e de sua prorrogacdo, interessante destacar a Orientagdo Normativa
AGU n° 89, de 16 de dezembro de 2024, a qual esclarece que o prazo inicial de vigéncia da ata de registro de precos ¢
necessariamente de 1 (um) ano e que a eventual prorrogacdo da vigéncia da ata também se dara pelo periodo de 1 (um) ano.
Veja-se:
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O prazo inicial de vigéncia da Ata de Registro de Precos é necessariamente de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia 1til subsequente a data de sua divulgacdo no PNCP, podendo ocorrer a prorrogacio da vigéncia da ata
para o periodo de mais de um ano, desde que formalizada na vigéncia inicial da ata e comprovada a
vantajosidade do preco registrado, tudo conforme os termos do art. 84, da Lei n® 14.133, de 2021, c/c o art. 22 do
Decreto n° 11.462, de 2023.

(destacou-se)

Por fim, diante da possibilidade de prorrogacdo da Ata de Registro de Precos conferida pelo art. 84 da Lei n.°
14.133, de 2021, a Consultoria-Geral da Unifo, por meio do seu Departamento de Coordenagio e Orientagio de Orgdos
Juridicos - DECOR, exarou o PARECER n. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU (NUP: 71000.062490/2024-61), pronunciando-se
sobre a possibilidade de renovagdo dos quantitativos originalmente registrados, no seguinte sentido:

EMENTA: LICITACOES. ATA DE REGISTRO DE PRECOS. POSSIBILIDADE DE RENOVACAO DO
QUANTITATIVO REGISTRADO EM CASO DE PRORROGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
PRINCIPIO DO PLANEJAMENTO. ANUALIDADE. DEVER DE TRANSPARENCIA. REQUISITOS.

I - Hé a possibilidade da renovagdo do quantitativo originalmente registrado em caso de prorrogagio da vigéncia
da Ata de Registro de Precos (ARP) desde que seja comprovada a manuteng@o do prego vantajoso, haja previsdo
expressa no ato convocatorio e na ata de registro de pregos, o tema tenha sido tratado na fase do planejamento da
contratacdo e a prorrogacdo da ata de registro de pregos seja celebrada por termo aditivo dentro do prazo de sua
vigéncia.

Sendo assim, ¢ necessario que a Equipe de Planejamento analise se ¢ pertinente estabelecer na contratagdo a
possibilidade de renovagdo dos quantitativos registrados quando da eventual prorrogagido da Ata de Registro de Precos. Em caso
positivo, deve providenciar as adequagdes ao planejamento da contratacdo estabelecidas na citagdo acima.

Atencdo, a consulta ao processo eletronico esta disponivel em https://supersapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Numero Unico de Protocolo (NUP) 64005008666202424 e da chave de acesso b999ddd5

Documento assinado eletronicamente por *. AGU.GOV.BR, de acordo com os normativos legais aplicaveis. A conferéncia da
autenticidade do documento estd disponivel com o coédigo 2770757593 no enderego eletronico http://sapiens.agu.gov.br.
Informacdes adicionais: Signatario (a): *.AGU.GOV.BR. Data e Hora: 11-08-2025 17:30. Numero de Série:
24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 014/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 28/08/2025 as 13:56, faco anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): PARECER n. 016052025 CJSER-ESTSCGP_CGU_AGU.pdf.

VINICIUS LEITE SILVA - Sd
Auxiliar SALC
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Classificacdo: 002.01

DIEx Simplificado N2 3161-SALC/Fisc Adm/S Dir
EB: 64005.006614/2025-02

Barueri, SP, 12 de agosto de 2025.

Do Auxiliar SALC
Ao Sr Adjunto da Fiscalizagdo Administrativa, Auxiliar da Secdo de Or¢camentacdo

Assunto: correcdo do Processo n? 64005.008666/2024-24, que deu origem ao procedimento
licitatdrio visando a Contratagcdo de empresa especializada em servicos de instalagdo de
cercamento, incluindo o fornecimento de insumos, apds recebimento do parecer da CJU/AGU.

Anexos:
1) Parecer.pdf

1. Sobre o assunto, solicito verificar a possibilidade de que seja providenciada a correcdo do
Processo n? 64005.008666/2024-24, que deu origem ao procedimento licitatério visando a
Contratacdo de empresa especializada em servigos de instalacdo de cercamento, incluindo o
fornecimento de insumos.

2. Outrossim, encaminho o PARECER n. 01605/2025/CJSER-EST/SCGP/CGU/AGU, 11 AGO 25,
anexo, com a finalidade de sanar as inconsisténcias ou apresentar justificativas aos
apontamentos exarados, mais precisamente nos apontamentos contidos nos itens 36, do
referido Parecer, anexo.

3. Por fim, solicito que sejam anexados ao processo via SPED os arquivos eletrénicos
devidamente corrigidos conforme Parecer, a fim de dar prosseguimento ao referido
procedimento licitatério.

Sami Fayez Mahmoud Mohammad - ST
Auxiliar SALC

"OITENTA ANOS DAS VITQ'RIAS DA FORGCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA:
HEROIS SEMPRE LEMBRADOS!"

s - Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) ST
= ~|=|J | samiFayez Mahmoud Mohammad, em 12/08/2025, &s 13:55 conforme hordrio oficial
ae_‘«;:grﬂémfj B de Brasilia, com fundamento no §39, art. 42, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da

Presidéncia da Republica.

RjUJ-mSxg-FRth-qryY
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Classificacdo: 016.4

DIEx Simplificado N2 3396-Sec Orc/Div Plj G Or¢ Tec/AGSP
EB: 64005.007118/2025-68

Barueri, SP, 27 de agosto de 2025.

Do Auxiliar da Secdo de Orcamentacao
Ao Sr Chefe SALC

Assunto: Resposta ao PARECER n. 01605/2025/CJSER-EST/SCGP/CGU/AGU sobre o processo n?
64005.006614/2025-02

Referéncias:
a) Diex Simplificado n? 3161-SALC/Fisc Adm/S Dir, de 12 AGO 25.

1. Encaminho ao Sr as diligéncias elaboradas para o parecer n. 01605/2025/CJSER-
EST/SCGP/CGU/AGU do processo de Contratacdo de empresa especializada em servigos de
instalacdo de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos

2. No que diz respeito ao paragrafo 36, informo que o "Anexo |I" do Estudo Técnico
Preliminar apresenta a Planta de Situacdo com o projeto de cercamento para o Arsenal de
Guerra de S3o Paulo que justifica as quantidades estimadas no processo licitatorio.

Jorge Luiz Cardoso da Silva - 22 Sgt
Auxiliar da Secdo de Orcamentacao

"OITENTA ANOS DAS VIT(?RIAS DA FORGCA EXPEDICIONARIA BRASILEIRA:
HEROIS SEMPRE LEMBRADOS!"

e N — Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 22 Sgt
[ U_|:’|:’j Jorge Luiz Cardoso da Silva, em 27/08/2025, as 15:32 conforme horario oficial de

aseinatura % ()

Brasilia, com fundamento no §3¢, art. 42, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da

elefronica e Lo
Presidéncia da Republica.

1QZP-d5ib-kXew-Li3+
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TERMO DE SANEAMENTO DE PROCESSO

Referéncia: PARECER n. 01605/2025/CJSER-EST/SCGP/CGU/AGU, de 11 de agosto de 2025.

Em atendimento ao parecer da referéncia, que versa sobre o Processo Administrativo n?
64005.008666/2024-24, relativos ao Pregao n° 90015/2025, na modalidade Eletrbnica, pelo
Sistema de Registro de Precos, tendo como objeto a contratacdo de empresa especializada em
servicos de instalacao de cercamento, incluindo o fornecimento de insumos.

Conclusao Parecer:

“108. Em face do exposto, ressalvados os aspectos técnicos e o juizo de oportunidade e
conveniéncia, opina-se pela possibilidade juridica da contratagdo, desde que sejam atendidas as
recomendacdes constantes no presente parecer juridico, em especial as consignadas no item 36.

109. Somente apds o acatamento das recomendagdes emitidas ao longo do parecer, ou
apds seu afastamento, de forma motivada, consoante previsdo do art. 50, inciso VI, da Lei n®
9.784, de 1999, serd possivel dar-se prosseguimento ao processo, nos seus demais termos, sem a
necessidade de retorno para nova manifestagdo da unidade juridica, nos termos do Enunciado BPC
n? 5 do Manual de Boas Praticas Consultivas desta Consultoria-Geral da Uniéo.”

Apontamentos do Parecer Saneamento/Providéncias

36. Tal providéncia encontra-se atendida no|Justificado através do DIEx Simplificado N2
item 08/09 do ETP, entretanto, deverd ser|3396-Sec OrcDiv Plj G Or¢ TecAGSP, de 27 de
providenciada a memodria de calculo ou outros |agosto de 2025, anexo aos autos.

documentos aptos a justificar os quantitativos
solicitados.

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32 do
Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

MARIO VICTOR VARGAS JUNIOR - Cel
Ordenador de Despesas do AGSP
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

TERMO DE JUNTADA POR ANEXACAO DE DOCUMENTO

Termo n° 015/2025 - Processo 64005.008666/2024-24

Em 28/08/2025 as 14:00, faco anexar ao presente processo 64005.008666/2024-24, o(s)
documento(s): DIEx Simplificado N° 3161-SALCFisc AdmS Dir.pdf, DIEx Simplificado N° 3396-
Sec OrcDiv Plj G Or¢ TecAGSP.pdf, Termo de Saneamento.pdf.

VINICIUS LEITE SILVA - Sd
Auxiliar SALC
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EB: 64005.008666/2024-24 Classificagdo: 018.1

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
AGSP (1957)

Despacho N2 216-SALC/Fisc Adm/S Dir

Barueri, SP, 29 de agosto de 2025.

Assunto: Contratacdao de empresa especializada em servicos de instalacdo de cercamento,
incluindo o fornecimento de insumos.

1. Autorizo o inicio da fase externa do processo, mediante sua publicacdo, a fim de

viabilizar o prosseguimento da aquisicdo do material demandado.

MARCELO ZULIAN HANNA - TC
Respondendo pela Dire¢do do Arsenal de Guerra de Sdo Paulo

Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) TC

_ o) i[,l Marcelo Zulian Hanna, em 29/08/2025, as 10:36 conforme horario oficial de Brasilia,
aeﬂl:r'rﬂéa:mf; 2.0 com fundamento no §39, art. 49, do Decreto n? 10.543 de 13/11/2020 da Presidéncia
- da Republica.

Cddigo de verificagdo: 0sjq-GilO-TSLe-VW+P

Despacho N2 216-SALC/Fisc Adm/S Dir
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