Obra
Contratação de Laudo Técnico para Alojamento e Rancho do 2º Bsup, em Barueri/SP

Bancos
SINAPI - 06/2025 - São Paulo
IOPES - 03/2025 - Espírito Santo
COMPESA - 07/2024 - Pernambuco
EMOP - 05/2025 - Rio de

B.D.I.
26,92%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**								**39.643,60**	**100,00 %**
1.1	DPE/CRO2_001	Próprio	SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJ ETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIO S PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL (ADAPT EMOP 01.050.0325-0)	M²	1177	9,05	1,95	11,00	10.651,85	2.295,15	12.947,00	32,66 %
1.2	DPE/CRO2_	Próprio	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, INCLUSIVE LAUDO (ADAPT COMPESA 01.02.02U)	M	80	68,78	31,46	100,24	5.502,40	2.516,80	8.019,20	20,23 %
1.3	DPE/CRO2_	Próprio	MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM (ADAPT 72733 SINAPI)	UN	1	336,33	500,07	836,40	336,33	500,07	836,40	2,11 %
1.4	DPE/CRO2	Próprio	PROJETO DE REFORCO ESTRUTURAL	H	150	116,65	2,29	118,94	17.497,50	343,50	17.841,00	45,00 %
								Totais ->	**33.988,08**	**5.655,52**	**39.643,60**	

Total sem BDI	**39.643,60**
Total do BDI	**10.672,05**
Total Geral	**50.315,65**

Documento assinado digitalmente
JOAO PEDRO DUTRA DO NASCIMENTO
Data: 11/08/2025 14:54:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO PEDRO DUTRA DO NASCIMENTO – Cap
Engenheiro de Fortificação e Construção
Adjunto da Seção Técnica da Diretoria de Projetos de Engenharia

Documento assinado digitalmente
ARTHUR PEIXOTO MARQUES
Data: 11/08/2025 13:09:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ARTHUR PEIXOTO MARQUES – Cap
Engenheiro de Fortificação e Construção
Adjunto da Seção Técnica da CRO/2