
Item Descrição

1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE 

OBRA, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, 

NOS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELA PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA 

(PMB), COM MAIOR DESCONTO SOBRE OS ITENS CONSTANTES DAS 

PLANILHAS DO SINAPI, NA ADM 102

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÕES 75.495,34 1,68 %

 1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 272 150,27 178,96 0,00 2,77 181,73 48.677,12 0,00 753,44 49.430,56 1,10 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 813 26,51 28,58 1,63 1,85 32,06 23.235,54 1.325,19 1.504,05 26.064,78 0,58 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES (DEMOLIÇÕES / RETIRADAS) 364.876,34 8,10 %

 2.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2555 26,83 21,52 2,42 8,50 32,44 54.983,60 6.183,10 21.717,50 82.884,20 1,84 %

 2.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 186 14,86 12,06 1,21 4,70 17,97 2.243,16 225,06 874,20 3.342,42 0,07 %

 2.3  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 223 1,84 1,50 0,14 0,58 2,22 334,50 31,22 129,34 495,06 0,01 %

 2.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 3511 9,53 8,22 0,74 2,56 11,52 28.860,42 2.598,14 8.988,16 40.446,72 0,90 %

 2.5  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1405 0,78 0,63 0,05 0,26 0,94 885,15 70,25 365,30 1.320,70 0,03 %

 2.6  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 21182 0,83 0,66 0,05 0,29 1,00 13.980,12 1.059,10 6.142,78 21.182,00 0,47 %

 2.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 278 2,12 1,70 0,17 0,69 2,56 472,60 47,26 191,82 711,68 0,02 %

 2.8  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 276 11,24 9,05 0,99 3,55 13,59 2.497,80 273,24 979,80 3.750,84 0,08 %

 2.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 605 29,02 23,41 2,60 9,08 35,09 14.163,05 1.573,00 5.493,40 21.229,45 0,47 %

 2.10  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 

UN 149 40,76 33,16 1,75 14,38 49,29 4.940,84 260,75 2.142,62 7.344,21 0,16 %

 2.11  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 301 13,44 10,78 1,20 4,27 16,25 3.244,78 361,20 1.285,27 4.891,25 0,11 %

 2.12  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 140 29,74 24,00 2,60 9,36 35,96 3.360,00 364,00 1.310,40 5.034,40 0,11 %

 2.13  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 193 66,47 52,66 6,18 21,54 80,38 10.163,38 1.192,74 4.157,22 15.513,34 0,34 %

 2.14  73801/002 SINAPI DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM

m² 2329 37,48 29,05 3,61 12,66 45,32 67.657,45 8.407,69 29.485,14 105.550,28 2,34 %

 2.15  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 8 311,08 246,53 28,93 100,76 376,22 1.972,24 231,44 806,08 3.009,76 0,07 %

 2.16  97649 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM 

m² 389 5,17 3,65 1,14 1,46 6,25 1.419,85 443,46 567,94 2.431,25 0,05 %

 2.17  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 389 9,02 7,26 0,78 2,86 10,90 2.824,14 303,42 1.112,54 4.240,10 0,09 %

 2.18  68053 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

m² 1387 8,70 5,73 0,49 4,30 10,52 7.947,51 679,63 5.964,10 14.591,24 0,32 %
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 2.19  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

M 75 28,12 23,25 1,64 9,11 34,00 1.743,75 123,00 683,25 2.550,00 0,06 %

 2.20  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 

COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 739 20,02 16,67 1,07 6,47 24,21 12.319,13 790,73 4.781,33 17.891,19 0,40 %

 2.21  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 m² 739 7,24 3,26 0,28 5,21 8,75 2.409,14 206,92 3.850,19 6.466,25 0,14 %

 3 CARGA, DESCARGA E / OU TRANSPORTE DE MATERIAIS PROVENIENTES 

DAS MANUTENÇÕES

70.011,23 1,55 %

 3.1  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 790 9,07 1,15 3,86 5,95 10,96 908,50 3.049,40 4.700,50 8.658,40 0,19 %

 3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK

M

18781 2,54 0,34 1,00 1,73 3,07 6.385,52 18.780,96 32.491,07 57.657,55 1,28 %

 3.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24 98,85 76,62 9,53 33,39 119,54 1.838,88 228,72 801,36 2.868,96 0,06 %

 3.4  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 24 28,47 19,96 3,13 11,34 34,43 479,04 75,12 272,16 826,32 0,02 %

 4 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 414.632,45 9,21 %

 4.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 194 41,16 21,76 1,50 26,51 49,77 4.221,44 291,00 5.142,94 9.655,38 0,21 %

 4.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 452 36,71 18,66 1,30 24,43 44,39 8.434,32 587,60 11.042,36 20.064,28 0,45 %

 4.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 452 29,56 15,58 1,08 19,08 35,74 7.042,16 488,16 8.624,16 16.154,48 0,36 %

 4.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 334 28,42 9,42 0,64 24,31 34,37 3.146,28 213,76 8.119,54 11.479,58 0,25 %

 4.5  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 93 15,65 6,74 0,44 11,74 18,92 626,82 40,92 1.091,82 1.759,56 0,04 %

 4.6  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56 29,25 9,42 0,64 25,31 35,37 527,52 35,84 1.417,36 1.980,72 0,04 %

 4.7  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 93 41,65 10,78 0,74 38,85 50,37 1.002,54 68,82 3.613,05 4.684,41 0,10 %

 4.8  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 56 54,20 14,18 0,98 50,38 65,54 794,08 54,88 2.821,28 3.670,24 0,08 %

 4.9  89808 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 93 58,50 6,14 0,42 64,18 70,74 571,02 39,06 5.968,74 6.578,82 0,15 %



 4.10  89806 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 93 22,05 6,14 0,42 20,10 26,66 571,02 39,06 1.869,30 2.479,38 0,06 %

 4.11  91794 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, 

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, 

RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 258 49,83 19,29 1,15 39,82 60,26 4.976,82 296,70 10.273,56 15.547,08 0,35 %

 4.12  91792 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 142 87,92 57,47 3,69 45,17 106,33 8.160,74 523,98 6.414,14 15.098,86 0,34 %

 4.13  89819 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 93 24,20 4,08 0,28 24,90 29,26 379,44 26,04 2.315,70 2.721,18 0,06 %

 4.14  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56 44,33 12,57 0,86 40,18 53,61 703,92 48,16 2.250,08 3.002,16 0,07 %

 4.15  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56 78,19 9,42 0,64 84,50 94,56 527,52 35,84 4.732,00 5.295,36 0,12 %

 4.16  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 93 63,28 10,16 0,70 65,67 76,53 944,88 65,10 6.107,31 7.117,29 0,16 %

 4.17  89546 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 93 11,19 1,76 0,12 11,65 13,53 163,68 11,16 1.083,45 1.258,29 0,03 %

 4.18  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 171 10,42 1,68 0,08 10,84 12,60 287,28 13,68 1.853,64 2.154,60 0,05 %

 4.19  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75 16,45 5,39 0,36 14,14 19,89 404,25 27,00 1.060,50 1.491,75 0,03 %

 4.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 41,65 10,78 0,74 38,85 50,37 409,64 28,12 1.476,30 1.914,06 0,04 %

 4.21  89630 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 63,28 10,16 0,70 65,67 76,53 386,08 26,60 2.495,46 2.908,14 0,06 %

 4.22  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 25,07 8,99 0,62 20,70 30,31 170,81 11,78 393,30 575,89 0,01 %

 4.23  89626 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 93 31,59 7,57 0,52 30,11 38,20 704,01 48,36 2.800,23 3.552,60 0,08 %

 4.24  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38 64,85 19,52 1,36 57,54 78,42 741,76 51,68 2.186,52 2.979,96 0,07 %



 4.25  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 93 144,65 23,39 1,62 149,92 174,93 2.175,27 150,66 13.942,56 16.268,49 0,36 %

 4.26  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 19 592,07 14,13 1,41 700,50 716,04 268,47 26,79 13.309,50 13.604,76 0,30 %

 4.27  98105 SINAPI CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 4 719,71 367,73 37,10 465,58 870,41 1.470,92 148,40 1.862,32 3.481,64 0,08 %

 4.28  97904 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 7 1.044,66 470,52 50,44 742,45 1.263,41 3.293,64 353,08 5.197,15 8.843,87 0,20 %

 4.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 452 17,05 1,36 0,08 19,18 20,62 614,72 36,16 8.669,36 9.320,24 0,21 %

 4.30  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

UN 0 157,24 109,29 7,24 73,63 190,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 4.31  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 56 102,58 15,47 1,09 107,50 124,06 866,32 61,04 6.020,00 6.947,36 0,15 %

 4.32  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

UN 19 424,14 31,97 2,63 478,35 512,95 607,43 49,97 9.088,65 9.746,05 0,22 %

 4.33  40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 56 424,33 38,51 3,22 471,45 513,18 2.156,56 180,32 26.401,20 28.738,08 0,64 %

 4.34  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

UN 19 354,15 44,71 3,83 379,76 428,30 849,49 72,77 7.215,44 8.137,70 0,18 %

 4.35  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 56 42,04 5,28 0,35 45,21 50,84 295,68 19,60 2.531,76 2.847,04 0,06 %

 4.36  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 11,28 5,28 0,35 8,01 13,64 100,32 6,65 152,19 259,16 0,01 %

 4.37  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 11,95 2,91 0,20 11,34 14,45 55,29 3,80 215,46 274,55 0,01 %

 4.38  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 129,03 5,76 0,40 149,88 156,04 109,44 7,60 2.847,72 2.964,76 0,07 %

 4.39  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 56 51,01 5,31 0,36 56,02 61,69 297,36 20,16 3.137,12 3.454,64 0,08 %

 4.40  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 38 141,52 3,31 0,22 167,62 171,15 125,78 8,36 6.369,56 6.503,70 0,14 %

 4.41  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 319,89 33,69 2,57 350,61 386,87 640,11 48,83 6.661,59 7.350,53 0,16 %

 4.42  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 56 52,09 6,01 0,42 56,56 62,99 336,56 23,52 3.167,36 3.527,44 0,08 %

 4.43  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 56 168,12 65,74 4,71 132,87 203,32 3.681,44 263,76 7.440,72 11.385,92 0,25 %

 4.44  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 725,75 64,28 4,76 808,68 877,72 1.221,32 90,44 15.364,92 16.676,68 0,37 %

 4.45  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 256,94 30,47 2,15 278,12 310,74 578,93 40,85 5.284,28 5.904,06 0,13 %



 4.46  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

UN 56 779,29 43,72 3,32 895,43 942,47 2.448,32 185,92 50.144,08 52.778,32 1,17 %

 4.47  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 97,86 5,28 0,35 112,72 118,35 100,32 6,65 2.141,68 2.248,65 0,05 %

 4.48  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 56 92,91 10,83 0,74 100,79 112,36 606,48 41,44 5.644,24 6.292,16 0,14 %

 4.49  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 93 86,71 9,89 0,68 94,29 104,86 919,77 63,24 8.768,97 9.751,98 0,22 %

 4.50  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 19 97,74 10,83 0,74 106,63 118,20 205,77 14,06 2.025,97 2.245,80 0,05 %

 4.51  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 38 673,56 61,56 6,12 746,92 814,60 2.339,28 232,56 28.382,96 30.954,80 0,69 %

 5 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

400.473,92 8,89 %

 5.1  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2587 11,52 6,69 0,66 6,58 13,93 17.307,03 1.707,42 17.022,46 36.036,91 0,80 %

 5.2  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 463 19,26 7,44 0,74 15,11 23,29 3.444,72 342,62 6.995,93 10.783,27 0,24 %

 5.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 13425 5,39 1,45 0,14 4,92 6,51 19.466,25 1.879,50 66.051,00 87.396,75 1,94 %

 5.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3080 11,72 2,55 0,24 11,38 14,17 7.854,00 739,20 35.050,40 43.643,60 0,97 %

 5.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4311 3,68 1,13 0,10 3,22 4,45 4.871,43 431,10 13.881,42 19.183,95 0,43 %

 5.6  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2156 20,32 3,79 0,38 20,40 24,57 8.171,24 819,28 43.982,40 52.972,92 1,18 %

 5.8  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 278 36,15 27,66 2,81 13,24 43,71 7.689,48 781,18 3.680,72 12.151,38 0,27 %

 5.9  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 167 20,72 14,70 1,47 8,88 25,05 2.454,90 245,49 1.482,96 4.183,35 0,09 %

 5.10  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 352 13,15 8,34 0,83 6,73 15,90 2.935,68 292,16 2.368,96 5.596,80 0,12 %

 5.11  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 40,19 28,67 2,92 17,01 48,60 1.605,52 163,52 952,56 2.721,60 0,06 %

 5.12  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 278 18,10 11,09 1,12 9,68 21,89 3.083,02 311,36 2.691,04 6.085,42 0,14 %

 5.13  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 130 36,15 27,66 2,81 13,24 43,71 3.595,80 365,30 1.721,20 5.682,30 0,13 %

 5.14  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 24,22 15,25 1,54 12,50 29,29 854,00 86,24 700,00 1.640,24 0,04 %



 5.15  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 186 37,56 18,00 1,82 25,60 45,42 3.348,00 338,52 4.761,60 8.448,12 0,19 %

 5.16  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 45,60 22,25 2,24 30,65 55,14 422,75 42,56 582,35 1.047,66 0,02 %

 5.17  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 56 63,86 30,71 3,12 43,40 77,23 1.719,76 174,72 2.430,40 4.324,88 0,10 %

 5.18  91989 SINAPI INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 41,75 18,00 1,82 30,67 50,49 684,00 69,16 1.165,46 1.918,62 0,04 %

 5.19  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 19 71,95 35,01 3,56 48,44 87,01 665,19 67,64 920,36 1.653,19 0,04 %

 5.20  92033 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 99,86 47,73 4,86 68,18 120,77 906,87 92,34 1.295,42 2.294,63 0,05 %

 5.21  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 352 39,50 18,50 1,86 27,41 47,77 6.512,00 654,72 9.648,32 16.815,04 0,37 %

 5.22  98308 SINAPI TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

UN 19 41,19 10,31 1,04 38,46 49,81 195,89 19,76 730,74 946,39 0,02 %

 5.23  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 43,98 22,25 2,24 28,69 53,18 1.246,00 125,44 1.606,64 2.978,08 0,07 %

 5.24  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 130 55,53 31,97 3,24 31,94 67,15 4.156,10 421,20 4.152,20 8.729,50 0,19 %

 5.25  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 112 70,33 35,01 3,56 46,48 85,05 3.921,12 398,72 5.205,76 9.525,60 0,21 %

 5.26  91987 SINAPI CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 38 61,73 24,45 2,46 47,74 74,65 929,10 93,48 1.814,12 2.836,70 0,06 %

 5.27  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 56 85,42 39,22 3,98 60,10 103,30 2.196,32 222,88 3.365,60 5.784,80 0,13 %

 5.28  97606 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 56 100,98 17,91 1,69 102,52 122,12 1.002,96 94,64 5.741,12 6.838,72 0,15 %

 5.29  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 149 31,27 17,22 1,60 18,99 37,81 2.565,78 238,40 2.829,51 5.633,69 0,13 %

 5.30  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 130 17,75 2,37 0,24 18,85 21,46 308,10 31,20 2.450,50 2.789,80 0,06 %

 5.31  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 130 20,95 4,54 0,46 20,33 25,33 590,20 59,80 2.642,90 3.292,90 0,07 %

 5.32  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 126,77 20,30 2,06 130,95 153,31 385,70 39,14 2.488,05 2.912,89 0,06 %

 5.33  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38 17,00 1,74 0,16 18,65 20,55 66,12 6,08 708,70 780,90 0,02 %

 5.34  74131/006 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 

COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 19 751,71 175,21 17,92 715,98 909,11 3.328,99 340,48 13.603,62 17.273,09 0,38 %

 5.35  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 137,47 28,40 2,88 134,97 166,25 539,60 54,72 2.564,43 3.158,75 0,07 %



 5.37  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 19 104,95 18,92 1,92 106,08 126,92 359,48 36,48 2.015,52 2.411,48 0,05 %

 6 MANUTENÇÃO DE PAREDES / PAINÉIS 692.513,33 15,38 %

 6.1  87495 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 150 101,22 65,80 6,35 50,26 122,41 9.870,00 952,50 7.539,00 18.361,50 0,41 %

 6.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2351 5,03 2,79 0,24 3,05 6,08 6.559,29 564,24 7.170,55 14.294,08 0,32 %

 6.3  87797 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. 

AF_08/2022

m² 2351 66,74 32,91 3,22 44,58 80,71 77.371,41 7.570,22 104.807,58 189.749,21 4,21 %

 6.4  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 2328 94,63 27,38 2,63 84,43 114,44 63.740,64 6.122,64 196.553,04 266.416,32 5,92 %

 6.5  88787 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A 

PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014

m² 463 363,77 39,18 3,81 396,95 439,94 18.140,34 1.764,03 183.787,85 203.692,22 4,52 %

 7 MANUTENÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS 97.439,99 2,16 %

 7.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 981 36,49 20,04 1,83 22,26 44,13 19.659,24 1.795,23 21.837,06 43.291,53 0,96 %

 7.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 163 198,09 49,30 4,52 185,75 239,57 8.035,90 736,76 30.277,25 39.049,91 0,87 %

 7.3  98575 SINAPI TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO 

E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. 

AF_09/2023

M 155 80,55 43,23 3,98 50,20 97,41 6.700,65 616,90 7.781,00 15.098,55 0,34 %

 8 MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS 1.101.540,74 24,46 %

 8.1  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 150 1.221,86 279,43 26,36 1.171,92 1.477,71 41.914,50 3.954,00 175.788,00 221.656,50 4,92 %

 8.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 112 1.276,26 293,31 27,69 1.222,50 1.543,50 32.850,72 3.101,28 136.920,00 172.872,00 3,84 %

 8.3  100678 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19 1.223,32 274,11 25,86 1.179,51 1.479,48 5.208,09 491,34 22.410,69 28.110,12 0,62 %

 8.4  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 552 440,01 19,88 1,91 510,35 532,14 10.973,76 1.054,32 281.713,20 293.741,28 6,52 %

 8.5  94590 SINAPI CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 2205 22,43 5,81 0,55 20,76 27,12 12.811,05 1.212,75 45.775,80 59.799,60 1,33 %



 8.6  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 

COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 42 617,68 82,70 8,57 655,75 747,02 3.473,40 359,94 27.541,50 31.374,84 0,70 %

 8.7  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_PS

m² 656 370,56 67,10 7,32 373,73 448,15 44.017,60 4.801,92 245.166,88 293.986,40 6,53 %

 9 MANUTENÇÃO DE PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS 652.362,03 14,49 %

 9.1  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 2120 53,23 16,37 1,39 46,61 64,37 34.704,40 2.946,80 98.813,20 136.464,40 3,03 %

 9.2  87765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 221 65,59 29,59 2,67 47,06 79,32 6.539,39 590,07 10.400,26 17.529,72 0,39 %

 9.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 2461 138,18 18,03 1,69 147,39 167,11 44.371,83 4.159,09 362.726,79 411.257,71 9,13 %

 9.4  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 1898 11,88 3,10 0,28 10,98 14,36 5.883,80 531,44 20.840,04 27.255,28 0,61 %

 9.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 114 101,39 20,84 2,02 99,76 122,62 2.375,76 230,28 11.372,64 13.978,68 0,31 %

 9.6  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 317 119,67 26,35 2,01 116,36 144,72 8.352,95 637,17 36.886,12 45.876,24 1,02 %

 10 MANUTENÇÃO DE PINTURAS 304.528,51 6,76 %

 10.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3661 14,56 5,68 0,88 11,04 17,60 20.794,48 3.221,68 40.417,44 64.433,60 1,43 %

 10.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 3661 13,28 8,57 1,33 6,16 16,06 31.374,77 4.869,13 22.551,76 58.795,66 1,31 %

 10.3  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2335 36,84 25,89 4,07 14,59 44,55 60.453,15 9.503,45 34.067,65 104.024,25 2,31 %

 10.4  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

m² 2335 18,36 6,03 0,93 15,24 22,20 14.080,05 2.171,55 35.585,40 51.837,00 1,15 %

 10.5  102229 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 700 30,05 16,23 2,67 17,44 36,34 11.361,00 1.869,00 12.208,00 25.438,00 0,56 %

 11 MANUTENÇÃO DE COBERTURA 46.501,13 1,03 %

 11.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 389 47,73 7,28 0,49 49,95 57,72 2.831,92 190,61 19.430,55 22.453,08 0,50 %

 11.2  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 31 72,43 3,18 0,29 84,12 87,59 98,58 8,99 2.607,72 2.715,29 0,06 %

 11.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 389 45,35 7,08 0,66 47,10 54,84 2.754,12 256,74 18.321,90 21.332,76 0,47 %

 12 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS 280.122,39 6,22 %

 12.1 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO 

(SCIP)

197.047,54 4,38 %

 12.1.1  83635 SINAPI EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 33 268,87 24,00 2,45 298,72 325,17 792,00 80,85 9.857,76 10.730,61 0,24 %

 12.1.2  72554 SINAPI EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 737,79 14,36 1,23 876,69 892,28 28,72 2,46 1.753,38 1.784,56 0,04 %



 12.1.3  92364 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

M 8 56,29 8,70 0,60 58,77 68,07 69,60 4,80 470,16 544,56 0,01 %

 12.1.4  92384 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 71,72 39,14 2,76 44,83 86,73 508,82 35,88 582,79 1.127,49 0,03 %

 12.1.5  92638 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 96,27 52,21 3,66 60,55 116,42 156,63 10,98 181,65 349,26 0,01 %

 12.1.6  92932 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 78,25 31,55 2,20 60,88 94,63 63,10 4,40 121,76 189,26 0,00 %

 12.1.7  97468 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40  X 32 MM (1 

1/2" X 1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,59 18,53 1,67 79,68 99,88 37,06 3,34 159,36 199,76 0,00 %

 12.1.8  92935 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 114,33 36,05 2,52 99,70 138,27 144,20 10,08 398,80 553,08 0,01 %

 12.1.9  92366 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 90 89,54 10,52 0,72 97,04 108,28 946,80 64,80 8.733,60 9.745,20 0,22 %

 12.1.10  92640 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 143,95 63,05 4,44 106,60 174,09 1.071,85 75,48 1.812,20 2.959,53 0,07 %

 12.1.11  92388 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 20 108,00 47,27 3,30 80,04 130,61 945,40 66,00 1.600,80 2.612,20 0,06 %

 12.1.12  92367 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 46 109,87 11,99 0,84 120,04 132,87 551,54 38,64 5.521,84 6.112,02 0,14 %

 12.1.13  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 216,91 72,06 5,06 185,21 262,33 648,54 45,54 1.666,89 2.360,97 0,05 %

 12.1.14  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 22 158,77 54,08 3,80 134,13 192,01 1.189,76 83,60 2.950,86 4.224,22 0,09 %

 12.1.15  92377 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 99,09 36,05 2,52 81,26 119,83 144,20 10,08 325,04 479,32 0,01 %

 12.1.16  92375 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 74,23 31,55 2,20 56,02 89,77 157,75 11,00 280,10 448,85 0,01 %

 12.1.17  92896 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 218,67 36,05 2,52 225,88 264,45 72,10 5,04 451,76 528,90 0,01 %

 12.1.18  92895 SINAPI UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 143,76 31,55 2,20 140,11 173,86 63,10 4,40 280,22 347,72 0,01 %



 12.1.19  94713 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 241,82 13,33 0,92 278,20 292,45 26,66 1,84 556,40 584,90 0,01 %

 12.1.20  92931 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 78,25 31,55 2,20 60,88 94,63 63,10 4,40 121,76 189,26 0,00 %

 12.1.21  94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 299,58 22,26 1,56 338,49 362,31 111,30 7,80 1.692,45 1.811,55 0,04 %

 12.1.22  99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 625,39 22,26 1,56 732,52 756,34 44,52 3,12 1.465,04 1.512,68 0,03 %

 12.1.23  99623 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 438,62 16,63 1,14 512,69 530,46 33,26 2,28 1.025,38 1.060,92 0,02 %

 12.1.24  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 279,30 9,89 0,68 327,21 337,78 19,78 1,36 654,42 675,56 0,02 %

 12.1.25  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 151,52 16,63 1,14 165,47 183,24 33,26 2,28 330,94 366,48 0,01 %

 12.1.26  96765 SINAPI ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

UN 13 1.398,05 148,80 10,50 1.531,50 1.690,80 1.934,40 136,50 19.909,50 21.980,40 0,49 %

 12.1.27  102115 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 

5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 0 3.393,29 192,82 14,58 3.896,44 4.103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.1.28  95749 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 481 32,96 17,98 1,58 20,30 39,86 8.648,38 759,98 9.764,30 19.172,66 0,43 %

 12.1.29  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

UN 61 29,67 13,64 1,36 20,88 35,88 832,04 82,96 1.273,68 2.188,68 0,05 %

 12.1.29  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

UN 21 34,32 17,91 1,80 21,79 41,50 376,11 37,80 457,59 871,50 0,02 %

 12.1.30  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

UN 21 30,16 15,78 1,58 19,11 36,47 331,38 33,18 401,31 765,87 0,02 %

 12.1.31  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

UN 4 24,74 11,50 1,16 17,26 29,92 46,00 4,64 69,04 119,68 0,00 %

 12.1.32  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 82 27,64 12,88 0,99 19,55 33,42 1.056,16 81,18 1.603,10 2.740,44 0,06 %

 12.1.33  95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 9 21,97 7,84 0,78 17,95 26,57 70,56 7,02 161,55 239,13 0,01 %

 12.1.34  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1442 3,68 1,13 0,10 3,22 4,45 1.629,46 144,20 4.643,24 6.416,90 0,14 %

 12.1.35  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 61 19,62 6,29 0,57 16,86 23,72 383,69 34,77 1.028,46 1.446,92 0,03 %

 12.1.36  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 61 55,53 31,97 3,24 31,94 67,15 1.950,17 197,64 1.948,34 4.096,15 0,09 %

 12.1.37  73921/002 SINAPI PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM

m² 27 68,41 12,46 1,22 69,05 82,73 336,42 32,94 1.864,35 2.233,71 0,05 %

 12.1.38  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 592 116,32 42,65 4,33 93,69 140,67 25.248,80 2.563,36 55.464,48 83.276,64 1,85 %

 12.2 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

69.237,70 1,54 %



 12.2.1  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 23,36 5,59 0,54 22,12 28,25 167,70 16,20 663,60 847,50 0,02 %

 12.2.2  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

UN 1 26,58 16,83 1,70 13,61 32,14 16,83 1,70 13,61 32,14 0,00 %

 12.2.3  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 344 109,32 26,30 2,65 103,26 132,21 9.047,20 911,60 35.521,44 45.480,24 1,01 %

 12.2.4  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 164 74,17 1,64 0,16 87,90 89,70 268,96 26,24 14.415,60 14.710,80 0,33 %

 12.2.5  73767/001 SINAPI GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 

PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC 

UN 360 16,22 4,07 0,35 15,19 19,61 1.465,20 126,00 5.468,40 7.059,60 0,16 %

 12.2.6  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 78,42 7,75 0,75 86,34 94,84 46,50 4,50 518,04 569,04 0,01 %

 12.2.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 74,20 12,42 1,24 76,07 89,73 74,52 7,44 456,42 538,38 0,01 %

 12.3 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES FRIGORÍGENAS 7.802,50 0,17 %

 12.3.1  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

M 45 90,66 5,34 0,34 103,96 109,64 240,30 15,30 4.678,20 4.933,80 0,11 %

 12.3.2  103289 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

M 35 45,98 4,75 0,28 50,57 55,60 166,25 9,80 1.769,95 1.946,00 0,04 %

 12.3.3  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 30 19,22 12,49 0,86 9,89 23,24 374,70 25,80 296,70 697,20 0,02 %

 12.3.4  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 15 8,27 5,41 0,36 4,23 10,00 81,15 5,40 63,45 150,00 0,00 %

 12.3.5  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 6,25 3,60 0,24 3,71 7,55 36,00 2,40 37,10 75,50 0,00 %

 12.4 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS 6.034,65 0,13 %

 12.4.1  97536 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

M 55 64,23 23,65 1,66 52,36 77,67 1.300,75 91,30 2.879,80 4.271,85 0,09 %

 12.4.2  92703 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

UN 20 58,09 35,47 2,48 32,30 70,25 709,40 49,60 646,00 1.405,00 0,03 %

 12.4.3  97543 SINAPI LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 59,17 29,45 2,69 39,42 71,56 147,25 13,45 197,10 357,80 0,01 %

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA APÓS MANUTENÇÃO) 2.802,60 0,06 %

 13.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1038 2,24 1,71 0,20 0,79 2,70 1.774,98 207,60 820,02 2.802,60 0,06 %

Totais -> 1.185.580,43 138.396,14 3.179.323,43 4.503.300,00

Total Geral 4.503.300,00

Total sem BDI 3.724.077,04

Total do BDI 779.222,96


		2025-11-04T11:05:59-0300




