
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

APÊNDICE I – TERMO DO REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90048/2025
Processo Administrativo n°  64361.016060/2025-94

Objeto: Contratação de Serviços de Instalação, Desinstalação e Manutenção Preventiva e Corretiva nos Aparelhos de Ar-Condicionado da Base Administrativa do Curado

Legenda:

Itens exclusivos para ME-EPP

Itens para ampla participação

1. Descrição e quantitativos dos serviços a serem licitados:

Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

Grupo 1

1 Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 9.000 BTu/h. Und 259 R$ 329,89 R$ 85.441,51

2
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 208 R$ 308,47 R$ 64.161,76

3
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 133 R$ 744,33 R$ 98.995,89

4
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 146 R$ 602,06 R$ 87.900,76
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

5
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 158 R$ 412,73 R$ 65.211,34

6
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 159 R$ 241,26 R$ 38.360,34

7
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 151 R$ 151,89 R$ 22.935,39

8
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 153 R$ 481,37 R$ 73.649,61

9
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 153 R$ 481,37 R$ 73.649,61

10
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 149 R$ 241,26 R$ 35.947,74

11
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 167 R$ 151,87 R$ 25.362,29

12
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 143 R$ 320,66 R$ 45.854,38

13
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 145 R$ 449,50 R$ 65.177,50

14
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 144 R$ 349,00 R$ 50.256,00

15
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 141 R$ 349,00 R$ 49.209,00

16
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 171 R$ 43,93 R$ 7.512,03

17
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 9.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 161 R$ 62,67 R$ 10.089,87

18
Instalação de aparelho de ar condicionado 9.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 139 R$ 846,67 R$ 117.687,13
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

19 Remoção de aparelho de ar- condicionado 9.000 BTu/h. Und 145 R$ 160,12 R$ 23.217,40

Grupo 2

20
Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 12.000 BTu/
h.

Und 330 R$ 320,66 R$ 105.817,80

21
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 281 R$ 312,25 R$ 87.742,25

22
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 173 R$ 800,58 R$ 138.500,34

23
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 174 R$ 711,39 R$ 123.781,86

24
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 184 R$ 412,96 R$ 75.984,64

25
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 197 R$ 251,78 R$ 49.600,66

26
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 197 R$ 151,69 R$ 29.882,93

27
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 194 R$ 530,00 R$ 102.820,00

28
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 194 R$ 530,00 R$ 102.820,00

29
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 197 R$ 233,87 R$ 46.072,39

30
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 219 R$ 151,69 R$ 33.220,11

31
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 184 R$ 349,00 R$ 64.216,00

32
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 183 R$ 486,50 R$ 89.029,50

33
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 186 R$ 349,00 R$ 64.914,00
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

34
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 179 R$ 399,50 R$ 71.510,50

35
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 254 R$ 10,00 R$ 2.540,00

36
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 12.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 224 R$ 70,19 R$ 15.722,56

37
Instalação de aparelho de ar condicionado 12.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 177 R$ 935,00 R$ 165.495,00

38 Remoção de aparelho de ar- condicionado 12.000 BTu/h. Und 182 R$ 180,49 R$ 32.849,18

Grupo 3

39
Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 18.000 BTu/
h.

Und 408 R$ 387,88 R$ 158.255,04

40
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 302 R$ 398,00 R$ 120.196,00

41
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 146 R$ 1.026,00 R$ 149.796,00

42
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 176 R$ 1.097,80 R$ 193.212,80

43
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 201 R$ 449,50 R$ 90.349,50

44
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 206 R$ 271,88 R$ 56.007,28

45
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 206 R$ 151,69 R$ 31.248,14

46
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 191 R$ 625,00 R$ 119.375,00

47
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 191 R$ 625,00 R$ 119.375,00

48
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 201 R$ 233,87 R$ 47.007,87
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

49
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 216 R$ 233,87 R$ 50.515,92

50
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 186 R$ 401,30 R$ 74.641,80

51
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 186 R$ 535,00 R$ 99.510,00

52
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 187 R$ 401,30 R$ 75.043,10

53
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 191 R$ 349,00 R$ 66.659,00

54
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 246 R$ 43,93 R$ 10.806,78

55
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 18.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 226 R$ 62,67 R$ 14.163,42

56
Instalação de aparelho de ar condicionado 18.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 192 R$ 1.044,00 R$ 200.448,00

57 Remoção de aparelho de ar- condicionado 18.000 BTu/h. Und 196 R$ 200,00 R$ 39.200,00

Grupo 4

58
Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 24.000 BTu/
h.

Und 297 R$ 401,30 R$ 119.186,10

59
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 239 R$ 413,40 R$ 98.802,60

60
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 130 R$ 1.234,50 R$ 160.485,00

61
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 150 R$ 1.234,50 R$ 185.175,00

62
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 159 R$ 449,50 R$ 71.470,50

63
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 167 R$ 299,60 R$ 50.033,20
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

64
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 181 R$ 151,69 R$ 27.455,89

65
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 151 R$ 767,63 R$ 115.912,13

66
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 151 R$ 767,63 R$ 115.912,13

67
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do contador.

Und 166 R$ 349,00 R$ 57.934,00

68
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 166 R$ 334,83 R$ 55.581,78

69
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 192 R$ 276,11 R$ 53.013,12

70
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 154 R$ 449,50 R$ 69.223,00

71
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 151 R$ 625,00 R$ 94.375,00

72
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 151 R$ 401,67 R$ 60.652,17

73
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 154 R$ 349,00 R$ 53.746,00

74
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 209 R$ 43,93 R$ 9.181,37

75
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 24.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 189 R$ 109,95 R$ 20.780,55

76
Instalação de aparelho de ar condicionado 24.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 157 R$ 1.240,00 R$ 194.680,00

77 Remoção de aparelho de ar- condicionado 24.000 BTu/h. Und 170 R$ 214,30 R$ 36.431,00
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

Grupo 5

78
Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 30.000 BTu/
h.

Und 441 R$ 526,25 R$ 232.076,25

79
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 384 R$ 475,00 R$ 182.400,00

80
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 131 R$ 1.996,00 R$ 261.476,00

81
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 152 R$ 1.719,00 R$ 261.288,00

82
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 184 R$ 526,25 R$ 96.830,00

83
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 198 R$ 320,66 R$ 63.490,68

84
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 210 R$ 151,69 R$ 31.854,90

85
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 191 R$ 866,88 R$ 165.574,08

86
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 191 R$ 866,88 R$ 165.574,08

87
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do contador.

Und 200 R$ 329,89 R$ 65.978,00

88
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 214 R$ 329,89 R$ 70.596,46

89
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 221 R$ 290,83 R$ 64.273,43

90
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 189 R$ 488,33 R$ 92.294,37

91
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 180 R$ 673,88 R$ 121.298,40

92
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 175 R$ 914,88 R$ 160.104,00
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

93
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 187 R$ 400,38 R$ 74.871,06

94
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 214 R$ 43,93 R$ 9.401,02

95
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 30.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 184 R$ 109,95 R$ 20.230,80

96
Instalação de aparelho de ar condicionado 30.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 158 R$ 1.622,25 R$ 256.315,50

97 Remoção de aparelho de ar- condicionado 30.000 BTu/h. Und 167 R$ 271,00 R$ 45.257,00

Grupo 6

98
Manutenção Preventiva em Aparelho de Ar-Condicionado 60.000 BTu/
h.

Und 251 R$ 783,00 R$ 196.533,00

99
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h – 
Carga de gás.

Und 230 R$ 650,00 R$ 149.500,00

100
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R22)

Und 137 R$ 2.559,83 R$ 350.696,71

101
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h – 
Troca de compressor.(R410)

Und 140 R$ 2.559,83 R$ 358.376,20

102
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Válvula Reversora.

Und 172 R$ 608,90 R$ 104.730,80

103
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Termostato.

Und 175 R$ 312,25 R$ 54.643,75

104
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Sensor de Temperatura.

Und 185 R$ 151,69 R$ 28.062,65

105
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa Eletrônica da Evapora-
dora

Und 161 R$ 1.150,13 R$ 185.170,93

106
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Placa principal da Condensa-
dora

Und 161 R$ 1.150,13 R$ 185.170,93

107
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do contador.

Und 175 R$ 434,33 R$ 76.007,75
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Grupo Item Especificação Und
Qtde Total

Máxima
 Valor

Unit
Valor Total

108
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do relé.

Und 170 R$ 349,00 R$ 59.330,00

109
Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do capacitor.

Und 182 R$ 380,00 R$ 69.160,00

110
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Turbina da Evaporadora.

Und 168 R$ 550,00 R$ 92.400,00

111
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Condensa-
dora.

Und 162 R$ 968,00 R$ 156.816,00

112
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Motor Ventilador da Evapora-
dora.

Und 157 R$ 1.071,83 R$ 168.277,31

113
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Bandeja do Dreno interno da 
Evaporadora.

Und 163 R$ 449,50 R$ 73.268,50

114
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca da Mangueira do Dreno

Und 203 R$ 43,93 R$ 8.917,79

115
Manutenção corretiva em aparelho de ar-condicionado 60.000 BTu/h 
com fornecimento de peças – Troca do Suporte de Fixação da Con-
densadora Aérea

Und 203 R$ 156,12 R$ 31.692,36

116
Instalação de aparelho de ar condicionado 60.000 BTu/h. Incluindo ma-
terial considerando tubulação de 6m.

Und 144 R$ 2.338,00 R$ 336.672,00

117 Remoção de aparelho de ar- condicionado 60.000 BTu/h. Und 157 R$ 420,00 R$ 65.940,00

118
Diagnóstico Técnico – Visita Técnica com Diagnóstico (por equipamen-
to e sem execução do serviço)

Und 450 R$ 120,57 R$ 54.256,50

TOTAL R$ 11.055.787,67
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1.1 QUANTIDADES MÁXIMAS POR ORGANIZAÇÃO MILITAR VINCULADA (OMV)

A consolidação das quantidades listadas abaixo, compõem a quantidade total da Base Adm Curado, listada como “Base + OMV”.

Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

Grupo 1 1 50 5 15 6 25 10 2 10 3 1 0 127

2 50 5 20 3 20 10 2 10 1 0 0 121

3 50 5 20 1 10 10 2 10 1 0 0 109

4 50 5 20 1 20 10 0 10 1 0 0 117

5 50 5 20 3 30 10 0 0 1 0 0 119

6 50 5 20 2 30 10 2 0 1 0 0 120

7 50 5 20 2 20 10 2 0 1 0 0 110

8 50 5 20 1 20 10 2 0 1 0 0 109

9 50 5 20 1 20 10 2 0 1 0 0 109

10 50 5 20 2 20 10 2 0 1 0 0 110

11 50 5 20 5 30 10 2 0 1 0 0 123

12 50 5 20 1 20 10 2 0 1 0 0 109

13 50 5 20 3 15 10 2 10 1 0 0 116

14 50 5 20 2 15 10 2 10 1 0 0 115

15 50 5 20 1 20 10 0 0 1 0 0 107

16 50 5 20 1 30 10 0 0 1 0 0 117
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

17 50 5 20 1 30 10 0 0 1 0 0 117

18 50 5 20 2 10 2 2 3 1 0 0 95

19 50 2 20 1 20 2 2 0 1 0 0 98

Grupo 2 20 50 5 20 6 10 15 4 0 4 2 8 124

21 50 5 30 2 10 15 10 10 1 0 8 141

22 50 5 20 2 10 15 3 10 1 0 8 124

23 50 5 20 2 10 15 4 10 1 0 8 125

24 50 5 20 1 20 15 0 0 1 0 8 120

25 50 5 20 1 20 15 3 0 1 0 8 123

26 50 5 20 1 20 15 3 0 1 0 8 123

27 50 5 20 2 10 15 4 5 1 0 8 120

28 50 5 20 2 10 15 4 5 1 0 8 120

29 50 5 20 1 20 15 3 0 1 0 8 123

30 50 5 20 1 30 15 5 0 1 0 8 135

31 50 5 20 1 20 15 0 0 1 0 8 120

32 50 5 20 2 15 15 2 0 1 1 8 119

33 50 5 20 1 20 15 2 0 1 0 8 122

34 50 5 20 1 15 15 0 0 1 0 8 115

35 50 5 20 1 50 15 0 0 1 0 8 150
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

36 50 5 20 1 50 15 0 0 1 0 8 150

37 50 5 20 1 8 5 5 0 1 0 8 103

38 50 5 20 1 15 5 3 0 1 0 8 108

Grupo 3 39 50 3 20 1 15 10 0 5 9 0 3 116

40 50 3 30 1 15 10 0 5 1 0 3 118

41 50 3 20 1 5 10 0 0 1 0 3 93

42 50 3 20 1 5 10 0 0 1 0 3 93

43 50 3 20 1 20 10 0 0 1 0 3 108

44 50 3 20 1 20 10 0 0 1 0 3 108

45 50 3 20 1 20 10 0 0 1 0 3 108

46 50 3 20 1 15 10 0 0 1 0 3 103

47 50 3 20 1 15 10 0 0 1 0 3 103

48 50 3 20 1 15 10 0 0 1 0 3 103

49 50 3 20 1 20 10 0 0 1 0 3 108

50 50 3 20 1 10 10 0 0 1 0 3 98

51 50 3 20 1 10 10 0 0 1 0 3 98

52 50 3 20 1 10 10 0 0 1 1 3 99

53 50 3 20 1 15 10 0 0 1 0 3 103

54 50 3 20 1 30 10 0 0 1 0 3 118
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

55 50 3 20 1 30 10 0 0 1 0 3 118

56 50 3 20 1 5 5 0 0 1 1 3 89

57 50 3 20 1 20 5 0 0 1 0 3 103

Grupo 4 58 50 2 20 1 15 5 3 0 3 3 6 108

59 50 2 30 1 15 5 3 0 1 0 6 113

60 50 2 20 1 5 5 1 0 1 0 6 91

61 50 2 20 1 5 5 1 0 1 0 6 91

62 50 2 20 1 15 5 0 0 1 0 6 100

63 50 2 20 1 15 5 3 0 1 0 6 103

64 50 2 20 1 30 5 2 0 1 0 6 117

65 50 2 20 1 10 5 2 0 1 0 6 97

66 50 2 20 1 10 5 2 0 1 0 6 97

67 50 2 20 1 15 5 2 0 1 0 6 102

68 50 2 20 1 15 5 2 0 1 0 6 102

69 50 2 20 1 20 5 3 0 1 0 6 108

70 50 2 20 1 15 5 0 0 1 0 6 100

71 50 2 20 1 10 5 2 0 1 0 6 97

72 50 2 20 1 10 5 2 0 1 0 6 97

73 50 2 20 1 15 5 0 0 1 0 6 100
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

74 50 2 20 1 30 5 0 0 1 0 6 115

75 50 2 20 1 30 5 0 0 1 0 6 115

76 50 2 20 1 5 3 3 0 1 0 6 91

77 50 1 20 1 20 3 2 0 1 0 6 104

Grupo 5 78 50 2 20 8 15 5 9 0 7 1 0 117

79 50 2 30 4 15 5 9 0 1 0 0 116

80 50 2 20 1 5 5 2 0 1 0 0 86

81 50 2 20 2 5 5 2 0 1 0 0 87

82 50 2 20 1 10 5 0 0 1 0 0 89

83 50 2 20 4 20 5 1 0 1 0 0 103

84 50 2 20 4 20 5 3 0 1 0 0 105

85 50 2 20 1 10 5 2 0 1 0 0 91

86 50 2 20 2 10 5 1 0 1 0 0 91

87 50 2 20 4 10 5 3 0 1 0 0 95

88 50 2 20 4 15 5 2 0 1 0 0 99

89 50 2 20 1 15 5 2 0 1 0 0 96

90 50 2 20 1 10 5 0 0 1 0 0 89

91 50 2 20 4 10 5 3 0 1 0 0 95

92 50 2 20 4 5 5 3 0 1 0 0 90
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

93 50 2 20 4 15 5 0 0 1 0 0 97

94 50 2 20 1 30 5 0 0 1 0 0 109

95 50 2 20 1 20 5 0 0 1 0 0 99

96 50 2 20 6 5 5 2 0 1 0 0 91

97 50 1 20 1 20 5 2 0 1 0 0 100

Grupo 6 98 50 1 20 4 10 15 7 0 0 0 0 107

99 50 1 40 4 10 15 5 0 0 0 0 125

100 50 1 20 1 5 15 2 0 0 0 0 94

101 50 1 20 2 5 15 4 0 0 0 0 97

102 50 1 20 1 10 15 2 0 0 0 0 99

103 50 1 20 4 15 15 2 0 0 0 0 107

104 50 1 20 4 20 15 2 0 0 0 0 112

105 50 1 20 4 5 15 3 0 0 0 0 98

106 50 1 20 4 5 15 3 0 0 0 0 98

107 50 1 20 4 10 15 2 0 0 0 0 102

108 50 1 20 4 15 15 2 0 0 0 0 107

109 50 1 20 4 15 15 4 0 0 0 0 109

110 50 1 20 4 15 15 0 0 0 0 0 105

111 50 1 20 4 10 15 4 0 0 0 0 104
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Grupo ITEM B Adm
Curado

14º BI Mtz 4º BPE 4º B Com
GE

10ª Bda Inf
Mtz

7º GAC 5º CTA 10º Esqd C
Mec

7º CGCFEx 7ª Cia Com CIMNC Base +
OMV

TOTAL

112 50 1 20 4 5 15 4 0 0 0 0 99

113 50 1 20 4 10 15 0 0 0 0 0 100

114 50 1 20 4 30 15 0 0 0 0 0 120

115 50 1 20 4 30 15 0 0 0 0 0 120

116 50 1 20 4 5 10 5 0 0 0 0 95

117 50 1 20 4 10 10 3 0 0 0 0 98

118 50 1 20 1 20 5 37 10 3 6 0 153

1.2 QUANTIDADES POR UG PARTICIPANTE (UGP)

Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

Grupo 1 1 127 22 40 20 50 259

2 121 7 20 30 30 208

3 109 4 5 5 10 133

4 117 4 5 10 10 146

5 119 4 15 10 10 158

6 120 4 15 10 10 159

7 110 4 15 12 10 151
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Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

8 109 4 10 10 20 153

9 109 4 10 10 20 153

10 110 4 15 10 10 149

11 123 4 20 10 10 167

12 109 4 10 10 10 143

13 116 4 5 10 10 145

14 115 4 5 10 10 144

15 107 4 10 10 10 141

16 117 4 30 10 10 171

17 117 4 20 10 10 161

18 95 9 15 10 10 139

19 98 9 20 8 10 145

Grupo 2 20 124 46 80 20 60 330

21 141 15 40 25 60 281

22 124 9 10 10 20 173

23 125 9 10 10 20 174

24 120 9 20 15 20 184

25 123 9 30 15 20 197

26 123 9 30 15 20 197

27 120 9 20 15 30 194

28 120 9 20 15 30 194

29 123 9 30 15 20 197

30 135 9 40 15 20 219

31 120 9 20 15 20 184

32 119 9 20 15 20 183
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Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

33 122 9 20 15 20 186

34 115 9 20 15 20 179

35 150 9 60 15 20 254

36 150 9 30 15 20 224

37 103 14 25 15 20 177

38 108 14 30 10 20 182

Grupo 3 39 116 42 100 100 50 408

40 118 14 60 80 30 302

41 93 8 15 20 10 146

42 93 8 15 50 10 176

43 108 8 25 50 10 201

44 108 8 30 50 10 206

45 108 8 30 50 10 206

46 103 8 20 50 10 191

47 103 8 20 50 10 191

48 103 8 30 50 10 201

49 108 8 40 50 10 216

50 98 8 20 50 10 186

51 98 8 20 50 10 186

52 99 8 20 50 10 187

53 103 8 20 50 10 191

54 118 8 60 50 10 246

55 118 8 40 50 10 226

56 89 13 30 50 10 192

57 103 13 40 30 10 196
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Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

Grupo 4 58 108 19 100 30 40 297

59 113 6 60 30 30 239

60 91 4 15 10 10 130

61 91 4 15 30 10 150

62 100 4 25 20 10 159

63 103 4 30 20 10 167

64 117 4 30 20 10 181

65 97 4 20 20 10 151

66 97 4 20 20 10 151

67 102 4 30 20 10 166

68 102 4 30 20 10 166

69 108 4 50 20 10 192

70 100 4 20 20 10 154

71 97 4 20 20 10 151

72 97 4 20 20 10 151

73 100 4 20 20 10 154

74 115 4 60 20 10 209

75 115 4 40 20 10 189

76 91 6 30 20 10 157

77 104 6 40 10 10 170

Grupo 5 78 117 24 60 200 40 441

79 116 8 30 200 30 384

80 86 5 10 20 10 131

81 87 5 10 40 10 152

82 89 5 20 60 10 184
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Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

83 103 5 20 60 10 198

84 105 5 20 70 10 210

85 91 5 15 70 10 191

86 91 5 15 70 10 191

87 95 5 20 70 10 200

88 99 5 20 80 10 214

89 96 5 30 80 10 221

90 89 5 15 70 10 189

91 95 5 10 60 10 180

92 90 5 10 60 10 175

93 97 5 15 60 10 187

94 109 5 30 60 10 214

95 99 5 20 50 10 184

96 91 7 20 30 10 158

97 100 7 20 30 10 167

Grupo 6 98 107 14 60 40 30 251

99 125 5 40 30 30 230

100 94 3 10 20 10 137

101 97 3 10 20 10 140

102 99 3 30 30 10 172

103 107 3 25 30 10 175

104 112 3 30 30 10 185

105 98 3 20 30 10 161

106 98 3 20 30 10 161

107 102 3 30 30 10 175
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Grupo ITEM Base + OMV CMNE 7ª RM CMR HMAR
TOTAL

108 107 3 20 30 10 170

109 109 3 30 30 10 182

110 105 3 20 30 10 168

111 104 3 15 30 10 162

112 99 3 15 30 10 157

113 100 3 20 30 10 163

114 120 3 40 30 10 203

115 120 3 40 30 10 203

116 95 4 15 20 10 144

117 98 4 25 20 10 157

118 153 37 150 100 10 450

2. Local de entrega:

2.1 ENDEREÇOS DE FORNECIMENTO / ENTREGA

Ord Unidade Endereço

Unidade Gerenciadora

01 Base Administrativa do Curado Avenida Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE

Unidades Vinculadas

02 4º Batalhão de Polícia do Exército  BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife

03 7º Grupo de Artilharia de Campanha Rua  Dr. Joaquim Nabuco, 1957 - Ouro Preto, Olinda-PE

04 14º Batalhão de Infantaria Motorizada Rua Gen. Manoel Rabelo, 1950, Socorro, Jaboatão dos Guararapes-PE.
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05 10ª Brigada de Infantaria Motorizada Av. Getúlio Vargas, BR 232, KM – 10, Recife - PE

06 7ª Companhia de Comunicações Av. Padre Ibiapina, 300, Tejipió, Recife-PE

07 5º Centro de Telemática de Área Rodovia BR 232 – Km 06, sn/ - Curado, Recife – PE

08 7º Centro de Gestão, Contabilidade e Finanças do Exército Av. João de Barros, 711, Boa Vista, Recife - PE

09 10º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado Br 232, Km 07, Curado, Recife-PE

10 Campo de Instruçao Marechal Newton Cavalcanti Km 33 33,5 Estrada de Aldeia, CEP 53690-000

11 4º Batalhão de Comunicações e Guerra Eletrônica Localizado na BR 101 - SUL KM 73 - TEJIPIÓ - RECIFE - PE, CEP: 50.780-300

Unidades Participantes

1 Comando Militar do Nordeste – UASG 160195 BR 232, Km 6, s/nº, Curado, Recife

2 Colégio Militar do Recife – UASG 160084
Av. Visconde de São Leopoldo, 198, Várzea, Recife-PE (Acesso pelo Quartel da 7ª 
Região Militar)

3 Hospital Militar de Área de Recife – UASG 160199 Rua do Hospicion nº 563 – Boa Vista – Recife/PE

4 Comando da 7ª Região Militar – UASG 160194 Av. Visconde de São Leopoldo, nº 198 - Várzea - Recife/PE - CEP 50.740-035

Recife, na data da assinatura.

MARIO GUSTAVO KNAUF – Cel
Ordenador de Despesas da Base Administrativa do Curado
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