
Mão de Obra
Produtividad
e (m²/dia)(A)

Área a ser 
Manutenida

Frequência 
no Mês

Área a ser 
manutenida 
mensalmente

Valor por 
Funcionário 

(B)

Pessoas 
Necessárias 

(C)

Custo por 
m² (D)

Valor Total (E)

Faxineiro Piso Frio Diário 1200 3.808 22 83.776 R$ 6.157,07 4,0000 R$ 0,2940 R$ 24.628,28
Faxineiro Piso Frio Semanal 1200 7.864 4 31.456 R$ 6.157,07 1,0000 R$ 0,1957 R$ 6.157,07

Banherista Diário 300 426 22 9.372 R$ 7.012,83 1,8000 R$ 1,3469 R$ 12.623,09
Banheirista Semanal 300 156 4 624 R$ 7.012,83 0,2000 R$ 2,2477 R$ 1.402,57

Encarregado 1200 - 22 125.228 R$ 6.295,47 1,0000 R$ 0,0503 R$ 6.295,47
8,0000 R$ 51.106,48

R$ 613.277,75

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Custo Individualizado por Função/Área

(A ) = Produtividade conforme Anexo VI-B da IN 05/17

Legenda

(B) = Extraído das Planilhas de Custos por Função

(C) = (Área Mensal / 22) / Produtividade  (com Arredondamento Teto)

(D) = Custo Mensal Total / Área Mensal

(E) = Valor por funcionário x Pessoas Necessárias

Porto Alegre/RS, na data da assinatura eletrônica. 

COLÉGIO CASARÃO DA VÁRZEA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
(CMPA/1912)



Integrante Administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação

CAMILA CEZAR MACHADO – 3º Sgt

Integrante Requisitante  da Equipe de Planejamento da Contratação

PETERSON RODRIGUES DA SILVA DNATAS – 2º Sgt

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratação

WAGNO BARBOSA PLASTER - 1º Sgt
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