



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA
(COMPANHIA EMÍLIO CARLOS JOURDAN)

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: 3ª Cia E Cmb Mec	Data: 23/01/2024
Setor Requisitante: Pelotão de Obras	
Responsável pela Demanda: Marcos Vinícius Dos Santos – ST	Função: Chefe do Pelotão de Obras
E-mail: salc@3ciaecmbmec.eb.mil.br	Telefone: 53 - 999614242 53 - 999591866
Objeto: ☐ Serviço Comum de Engenharia ☐ Serviço não comum de engenharia ☐ Serviço não continuado ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ☒ Material de consumo ☐ Material permanente / equipamento / Viaturas	
Forma de Contratação sugerida: ☐ Modalidades da Lei n.º 8.666/93 ou Lei 10.520/2002: Pregão tipo SRP ☒ Modalidades da Lei nº 14.133/2021: Dispensa Eletrônica ☐ Contratação direta Lei 8.666/1993: ☐ Contratação direta Lei 14.133/2021:	

1. Justificativa da necessidade da aquisição, considerando o Plano de Contratações Anual, se for o caso. Justifica-se a presente aquisição de material de consumo por dispensa de licitação, em virtude da necessidade de manutenção corretiva imediata nas instalações desta OM, não houve previsão no Plano de Contratação Anual da OM, trata-se de situação excepcional, em caráter de urgência, a interrupção do funcionamento da bomba de água do poço artesiano que abastece as instalações da Companhia por tempo prolongado acarretando o mal funcionamento dos serviços sanitários como um todo, deixando a OM com dificuldade de manter sua vida vegetativa, ainda visando o período de internato dos recrutas que se aproxima. Apresente solicitação encontra amparo no Inciso VIII, do Art 75, da Lei 14.133/21.				
1.1. Previsão no PCA: Não				
2. Quantidade de materiais a serem adquiridos				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	Vlr Un
1	Cabo Flexível 6 m.m	3	300 m	1.180 R\$
3. Previsão de data que o material será adquirido. 27/01/2025				
4. Indicação do(s) membro(s) da Equipe de Planejamento de Contratação (Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Gerenciamento de Riscos, Termo de Referência e Pesquisa de Preços)				

CH
AB

Nome: Marcos Vinícius Dos Santos – ST – Chefe do Pelotão de Obras
CPF: 712482180-00

Nome: Yago Bernardo Pires – 3º Sgt – Adjunto do Pelotão de Obras
CPF: 035777950-93

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação:



MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS – ST
Chefe do Pelotão de Obras e Requisitante da Demanda

De acordo. Encaminhe-se à SALC, para ciência e publicação da equipe de planejamento.



EDUARDO DE AZEVEDO PELLEGATTI - Cap
Ordenador de Despesas Substituto