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1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE

Estudo Técnico Preliminar 27/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64517.001326/2025-83

2. Descricao da necessidade

O 1° Esquadrdo de Cavalaria Leve e as Organizagdes Militares pertencentes a Brigada de Infantaria Aeromével necessitam contratar empresa
especializada na manuten¢do da bomba hidraulica utilizada na piscina, visando o aumento da vida ttil do material e com isso, proporcionar a viabilidade
da utilizacdo da piscina nas atividades fisicas das OM Aeromdveis.

As atividades fisicas regulares realizadas na piscina proporciona a melhora da satde cardiovascular e respiratdria até o desenvolvimento de habilidades
essenciais para a sobrevivéncia e a prevencdo de lesdes dos militares desta Organizacdo Militar. Além disso, a natacdo é uma atividade fisica completa
que estimula a coordenagdo motora, a flexibilidade e o equilibrio, contribuindo para a satide fisica e mental.

Do exposto, verifica-se o interesse publico envolvido na satisfacdo da necessidade da contratagdo para o exercicio de 2025/2026.

Por fim, convém destacar que a disponibilidade razoavel da contratacdo, colabora para o cumprimento de todos os Objetivos Estratégicos previstos no
Plano de Gestdo 2025/2026 do 1° Esquadrdo de Cavalaria Leve, de sorte que a eventual falta da manutengdo do equipamento supracitado podera ocorrer
em desgastes prematuros e(ou) a perda definitiva do material, causando prejuizos econémicos e fisicos para a tropa.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secdo do Almoxarifado 1° Ten Jodo Vitor da Mata Lima

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao
sdo requisitos (condigdes de validade) para a contratagao:

a) A existéncia de processo de licitagdo publica ou dispensa eletrénica que assegure igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com clausulas
que estabelecam obrigagfes de pagamento, mantidas as condi¢des efetivas da proposta (art. 37, XXI, da CRFB/88, c/c 0 art. 72 e ss, da Lei n® 14.133
121);

b) a definicdo do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referéncia, anteprojeto, projeto basico ou projeto executivo (art. 18,
I, da Lei n°® 14.133/21);

c) estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe déo
suporte. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados 0s pregos
constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do
local de execucgéo do objeto (art. 18, 8§1°, VI c/c art. 23, tudo da Lei n°® 14.133/21);

d) que a proposta futuramente apresentada alcance os padr8es minimos de qualidade correlatos a necessidade a ser contratada, os quais serdo
detalhadamente apresentados no Termo de Referéncia.
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5. Levantamento de Mercado

5.1 Em observancia ao art. 7°, III, da IN n°® 040, de 22 de maio de 2020, ap6s realizada a prospec¢do no mercado e a analise das alternativas, podem ser
realizadas as seguintes consideragoes:

a. a necessidade de contratacdo ndo apresenta restricdo de opgdes no mercado;

b. dado o caréter trivial do item a ser contratado, ndo ha necessidade de realizacdo de consulta, audiéncia ptblica ou realizar didlogo transparente com
potenciais contratadas;

c. 0 objeto possui padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes usuais de mercado;
d. existem licitagdes vigentes de outros érgdos que contemplam a necessidade;
e. ndo h4 dificuldades para a preparacdo de pesquisa de prego.

5.2 Analisando o mercado e com fundamento encontrados na Lei n° 14.133/21 e Dec. n° 11.462/2023, entendem-se viaveis as seguintes alternativas
abaixo indicadas com os seus pros e contras:

a. realizacao de licitacao publica na modalidade pregao eletronico (forma SRP):

1) prés: privilegia-se as ampla concorréncia e transparéncia, permite o registro de precos para fazer contratagdes por até 12(doze) meses, ndo gera direito
subjetivo a contratacdo pelo eventual adjudicatdrio e ndo demanda a existéncia da dotacdo orcamentaria ja descentralizada para a Unidade Gestora; e

2) contras: demanda maior tempo para a preparacdo e necessidade de manter militares especialistas concentrados na fase internado procedimento
licitatério.

b. realizacdo de dispensa eletronica:
1) prés: maior celeridade em relacéo a licitacdo; e

2) contras: gera direito subjetivo a contratacdo pelo eventual adjudicatdrio e demanda a existéncia da dotacdo orcamentdria ji descentralizada para a
Unidade Gestora.

c. participaciao em Pregdo Eletronico SRP como Unidade Gestora nao participante (art. 31 e ss do Dec. n° 11.462, de 2023):
1) prés: maior celeridade em relagdo as licitagdo e dispensa eletrénica; e

2) contras: necessidades de prospectar atas de registro de preco vigentes para cada item de expediente que se busca adquirir,mantendo o dever de
preparar pesquisas de preco individualizadas

6. Descricao da solucao como um todo

Pelo fato de, além do 1° Esquadrdo de Cavalaria Leve, outras Unidades da Brigada de Infantaria Aeromével poderdo participar do referido processo
licitatério, escolheu-se a modalidade de pregdo eletrdnico na forma SRP com intuito de economia de tempo e de escala.

Além disso, considerando a necessidade de contratacdo e alternativas possiveis de mercado aos apresentados no item 5 desta ETP, entende-se que a
preparacao de um pregdo eletrénico na forma SRP é a op¢do que melhor se apresenta e possui fundamento legal no art. 28, | c/c 78, IV, tudo da Lei n°
14.133, de 2021.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos estimados foram obtidos apds estudo criterioso realizado pelo chefe do almoxarifado (Responsével pela requisi¢do), tomando como
base o tipo de material para o qual solicita a contratacdo de empresa especializada para a realizagdo da manutencdo e a periodicidade das manutengoes
preventivas realizadas.

VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATSER|UND|QTD UNITARION TOTAL

Manutencdo preventiva e corretiv
(com o fornecimento de peca) d
bomba da piscina 3cv com pré filtro
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220/380v da piscina — troca d
1 |rolamentos , rebobinagem de motor,| 2330 [[UND| 02 ||R$9.510,00
manutencdo dos rotores e selo
mecanico. Reforma tubulacdes troc
de conexdes e registros. Manutencao
dofiltro de areia.

R$
19.020,00

O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025 , conforme detalhamento a seguir:
ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000404/2025

Data de publicacao no PNCP:15/05/2024

Id do item no PCA:1054

Classe/Grupo: servicos de manutencéo de reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e equipamentos

Identificador da Futura Contratac¢do:160338-24/2025

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 9.510,00

8.1. O custo estimado para a contratacdo de empresa especializada para a manutencdo da bomba d'agua é de R$ 9.510,00 (nove mil, quinhentos e dez
reais)

8.2. A estimativa de preco foi realizada mediante pesquisa de precos realizada conforme dispde a IN SEGES n° 65 de 2021 e a coleta dos pregos foi
realizada com base nos incisos I, II, III do Art. 5, da referida Instrucdo Normativa.

8.3. A metodologia utilizada para a determinagdo do prego de referéncia é a madia dos precos da pesquisa realizada de um conjunto de trés ou mais
precos obtidos, desconsiderando os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados, de acordo com o que prescreve o Caput do Art. 6
da IN SEGES n° 65 de 2021, conforme Relatério de Pesquisa de Pregos Detalhado.

8.4. Certifico que o valor previamente estimado da contratacdo estd compativel com os valores praticados pelo mercado e por fim, no que tange a IN 65
/2021, impende ressaltar a previsdo do art. 6°, § 4°, da IN n° 65, de 2021, que deve ser observada pelo consulente no sentido de que "Os pregos coletados
devem ser analisados de forma critica, em especial, quando houver grande variagdo entre os valores apresentados".

8.5. Foram priorizadas a consulta aos sistemas oficiais de governo e as contratagdes similares feitas pela Administracdo Publica, em conformidade com o
artigo 5°, §5° da IN SEGES/ME n° 65/2021.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 18 da Lei n® 14.133, os servicos deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente vidveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da
competitividade sem perda da economia de escala. O disposto encontra-se aplicdvel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento,
motivagoes para a ndo adocdo do parcelamento do objeto do presente processo licitatério.

9.1. Levando-se em consideracdo as caracteristicas do servigo a ser contratado e a sua modalidade de fornecimento, esta equipe de planejamento
concluiu que o servigo licitado pode ser fragmentado sem comprometer a eficiéncia, qualidade ou continuidade dos servicos ou do fornecimento, e
permite que Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) tenham mais chances de participar, em conformidade ao preconizado no §2° do
art. 40 da Lei n° 14.133/21, tendo em vista o principio do parcelamento, ser tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, permitindo um melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade, sem perda da economia de escala.

9.2. O parcelamento do servico do presente processo licitatério atende aos principais objetivos de parcelamento da solucdo na divisdo do objeto da
contratagdo em partes ou lotes distintos, sempre que possivel, visando ampliar a competitividade e promover a participagdo de um maior nimero de
fornecedores, assim justificados:

9.2.1. Ampliar a Competitividade: o parcelamento da solucdo visa aumentar a competitividade, permitindo a participacdo de empresas de diferentes
portes, incluindo micro e pequenas empresas, que, de outra forma, poderiam ser excluidas por ndo possuirem capacidade técnica ou financeira para
atender a totalidade do objeto;

9.2.2. Eficiéncia Econdmica: o parcelamento possibilita que fornecedores especializados em diferentes componentes do objeto apresentem propostas
mais competitivas, resultando em economia para a Administracdo ao contratar cada parte por valores mais vantajosos;

9.2.3. Facilidade de Gestdo e Controle: o parcelamento da solugdo possibilita uma gestdo mais eficaz do contrato, com maior controle sobre cada fase da
execucdo, permitindo que eventuais problemas sejam identificados e solucionados mais rapidamente, garantindo a qualidade final do produto ou servico;
9.2.4. Reducdo de Riscos: o parcelamento da solucdo reduz os riscos associados a execucdo do contrato, uma vez que, ao distribuir o fornecimento entre
varias empresas, diminui-se a dependéncia de um unico fornecedor, mitigando potenciais problemas de entrega ou falhas técnicas;

9.2.5. Adequacdo Técnica: dado que o objeto da contratacdo envolve diferentes areas de especializacdo, como desenvolvimento de software e instalacdo
de hardware, o parcelamento permite a contratacdo de fornecedores especializados em cada area, assegurando a qualidade técnica do servigo prestado;
9.2.6. Adaptacdo as Necessidades Especificas: o parcelamento da solugdo permite que as diferentes unidades administrativas da organizacdo sejam
atendidas conforme suas necessidades especificas, garantindo maior flexibilidade e adequagdo ao cronograma de atividades de cada unidade;
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9.2.7. Economia de Escala Parcial: o parcelamento permite que as aquisicdes sejam ajustadas ao volume real de demanda de cada parte do objeto,
evitando desperdicios e otimizando o uso dos recursos, sem prejudicar a economia de escala onde ela ainda é aplicavel,

9.2.8. Melhor Atendimento as Especificidades Locais: o parcelamento da solucdo é essencial para atender de maneira eficiente as especificidades
regionais, considerando as diferencgas logisticas, climaticas ou de infraestrutura entre os locais de entrega ou prestacdo de servigo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Visando garantir o funcionamento continuo da piscina, respeitando os principios da eficiéncia e da economicidade previstos na Lei n° 14.133/21, a
contratacdo de servicos para manutenc¢do ou substituicdo da bomba d’agua da piscina pode exigir contratacdes correlatas e/ou Interdependente, ou seja,
servigos e aquisicdes diretamente relacionados e que, juntos, garantem o pleno funcionamento do sistema.

Correlatas:

1. Manutencdo do sistema de filtragem: Essencial para a qualidade da 4gua e para evitar que impurezas danifiquem a bomba.

2. Manutencdo elétrica: Indispensavel para o funcionamento da bomba. Falhas elétricas podem danificé-la.

3. Inspecdo e manutencao das tubulagGes: Problemas nas tubulages afetam diretamente a eficiéncia e a vida util da bomba.

4. Servicos de tratamento quimico da dgua: A qualidade da 4gua impacta a durabilidade dos componentes da bomba.

5. Servigos de limpeza da piscina: Evita que sujeira excessiva seja aspirada pela bomba, prevenindo danos.

Interdependentes :

1. Fornecimento de pecas de reposicdo: A manutencao corretiva da bomba muitas vezes depende da substituicdo de pecas. Sem as pecas, o servigo de
manuteng¢do ndo pode ser concluido. A necessidade de pecas surge da propria manutencao da bomba

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Atesto o pleno alinhamento entre a contratacio e o planejamento do 1° Esquadrio de Cavalaria Leve, ora como Orgdo Comprador, sendo identificada a
previsdo dessa aquisi¢do no Plano Anual de Aquisicoes e Contratos, cuja publicidade é feita mediante portal do Exército Brasileiro, bem como no Plano
Anual de Trabalho.

Dessa forma, almeja-se a elaboracdo de um processo de contratacdo com énfase na economicidade, eficacia e eficiéncia, viabilizando o melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis, com o inteiro atendimento as necessidades do 1° Esqd C L e Unidades
Apoiadas, minimizando os esfor¢os desta OM com processos tramitados separadamente, além de permitir que as OM Apoiadas envidem sua atengdo nas
suas atividades finalisticas.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo
Sé&o beneficios a serem alcancados com a contratacao:
a) Aumento da vida util do material (bomba d”agua) com as manutengdes periédicas, trazendo economicidade para a Instituigcdo Publica;

b) Manter o material em perfeito funcionamento por maior periodo de tempo, tendo em vista as eventualidades manutengdes corretivas contratadas,
evitando a interrupgdo das instru¢des militares, que é o principal objetivo da referida contragao.
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13. Providencias a serem Adotadas

O Setor de Material e Fiscal de Contratos devera, desde ja:
a) verificar a capacidade de execucdo dos servigos a serem contratados;
b) sob orientacdo do Fiscal Administrativo, apresentar a proposta de execucdo or¢amentdria atinente ao objeto a ser contratado.

c) A equipe de planejamento da contratagdo designada para este objeto devera acompanhar de perto todo processo de forma a sanar quaisquer
imprevistos e dividas que venham a ocorrer.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. A presente aquisicdo observara os preceitos dispostos na Instru¢cdao Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19/01/2010 e no Guia Nacional de Licitagdes
Sustentaveis da Advocacia Geral da Unido, que dispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos ou
obras pela Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e d4 outras providéncias.

14.2. Nesse sentido, como forma de Adquirir servicos e usé-los com menor impacto negativo, minimizando a poluicdo ou agressdo exagerada ao meio
ambiente, a licitante classificada provisoriamente em 1° lugar, devera apresentar juntamente com a proposta ou, durante a fase de Julgamento da
Proposta, ap6s solicitagdo do Pregoeiro, Declaracdo de que atendera os requisitos de sustentabilidade ambiental.

14.3. Ainda com o foco na sustentabilidade visando diminuir a poluicdo ou agressdo exagerada ao meio ambiente, a Contratada deverd atender os
requisitos previstos na Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b JOAO VITOR DA MATA LIMA
g ! Data: 08/09/2025 18:37:15-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

JOAO VITOR DA MATA LIMA

Chefe da Equipe de Planejamento e Contratacdo

GUILHERME HORN

Ordenador de Despesas
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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