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HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 332/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64584.025737/2025-61

2. Descricao da necessidade

2.1 Em atendimento ao disposto no inciso | do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, a presente necessidade decorre da
importancia estratégica da manutencao continua das atividades do Laboratério de Andlises Clinicas (LAC) do Hospital
Militar de Area de S&o Paulo (HMASP), unidade essencial ao apoio diagnostico, a tomada de decis&o clinica e ao
acompanhamento terapéutico dos usuarios do Sistema SAMMED/FUSEx. O LAC desempenha papel fundamental na
assisténcia a saude, fornecendo resultados laboratoriais que subsidiam diagnosticos precisos, monitoramento de
doencas e avaliacdo da eficacia dos tratamentos instituidos pelo corpo clinico.

2.2 A disponibilidade regular de insumos laboratoriais é condicao indispenséavel para a continuidade e a resolutividade
dos servigos prestados pelo LAC, que responde por parcela significativa da producéo assistencial do HMASP. A
adequada oferta desses insumos contribui para a eficiéncia operacional, para a reducdo de custos institucionais e
para a diminuicdo da necessidade de encaminhamento de exames a Organiza¢des Civis de Saude, preservando a
economicidade e a autonomia da Organizacéo Militar de Saude.

2.3 A eventual indisponibilidade dos insumos necessarios compromete diretamente a capacidade diagnéstica do
hospital, podendo ocasionar atrasos na confirmacdo de diagnosticos, prolongamento do tempo de internacao,
aumento do risco de complicac¢des clinicas e impacto negativo nos indicadores de morbidade e mortalidade. Ademais,
a interrupgdo ou limitacdo dos servigos laboratoriais pode afetar a qualidade da assisténcia prestada aos pacientes e
gerar custos adicionais decorrentes de solu¢cbes alternativas, em prejuizo ao interesse publico e a eficiéncia do
servico de salde.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Laboratorio de Analises Clinica Fernando Rocha Vieira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 As empresas devem atender aos requisitos especificados no Edital e seus anexos, para assegurar a eficacia da
contratacdo, evitando impactos aos servi¢cos prestados pelo Laboratério de Analises Clinicas.

4.2 Condic¢des de fornecimento e especificacées técnicas:

4.2.1 A empresa vencedora devera instalar no Laboratério de Andlises Clinicas do Hospital Militar de Area de S&o
Paulo 01 (hum) equipamento analisador automatizado para realizacdo de exames bioquimicos de forma acoplada a
01 (hum) equipamento analisador automatizado para realizacdo dos Exames de imunosorologia e horménios.

4.3 Caracteristicas e disposicao dos equipamentos analisadores automatizados para realizacdo dos Exames
Bioquimicos:
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4.3.1 Os equipamentos serdo instalados da seguinte forma: 1 analisador automatizado para realizagdo dos exames
Bioquimicos devera ser instalado de forma acoplada a 01 (um) dos equipamentos de imuno-horménio. A
intercomunicacéo fisica devera ser através de mecanismo que permita o intercambio automatico das amostras entre
este conjunto durante a execugdo dos exames, visando a utilizacdo plena da capacidade individual de cada
equipamento e dos reagentes neles inseridos.

4.3.2 Sempre que houver o langcamento no mercado de equipamentos, periféricos e acessérios de tecnologia mais
avancada, estes deverdo obrigatoriamente ser colocados a disposicdo do Laboratério de Analises Clinicas do
HMASP, para substituicdo dos equipamentos antigos, tdo logo estejam disponiveis no mercado nacional, sem
qgualquer 6nus para o HMASP.

4.3.3 Os equipamentos deverdo fazer a medicdo da interferéncia da amostra quanto a lipemia, ictericia e hemdlise
(por calculo ou avaliacao direta).

4.3.4 Cada equipamento para realizagdo dos exames bioquimicos devera ter capacidade de realizar, pelo menos, 600
testes por hora.

4.3.5 Capacidade de trabalhar através do acesso randémico de exames.

4.3.6 Utilizacao de reagentes liquidos, liofilizados ou granulados que permitam a dosagem de substratos, enzimas,
drogas terapéuticas e eletrdlitos.

4.3.7 Os equipamentos deverdo possuir area refrigerada para o armazenamento de reagentes em uso, com
capacidade de realizar testes pré-programados de, no minimo, 60 parametros em cada equipamento.

4.3.8 A estabilidade do reagente uma vez inserido no equipamento devera ser suficiente até o termino de sua
apresentacao, isto é, se a estabilidade depois de aberto o frasco for incompativel com a demanda, este reagente
devera ser reposto sem 6nus para o HMASP.

4.3.9 A empresa também devera repor os reagentes consumidos em calibragdo caso seja verificada a instabilidade do
reagente.

4.3.10 Soros calibradores deverdo ser fornecidos pela vencedora da licitacdo, em quantidades suficientes para a
realizacdo das calibracdes. Devera ser fornecido um calibrador especifico para cada um dos tipos de exame ou
multicalibrador. Devera ter a capacidade de detectar a necessidade de nova calibragéo.

4.3.11 Os soros controles deverdo ser de, no minimo dois niveis, em quantidade suficiente para realizar o0 niimero de
testes adquiridos, com periodicidade diaria, sem 6nus para Unido.

4.3.12 Os calibradores e os controles deverdo contemplar todos os parametros adquiridos e reproduzir os valores na
faixa (range) estabelecida pelo fabricante durante todo o prazo de validade. A fim de que sejam garantidas a
gualidade e confiabilidade das analises realizadas, bem como prevenir danos aos equipamentos, € imprescindivel que
todos os elementos utilizados (reagentes, calibradores, controles, solugbes de lavagem, cubetas, insumos e outros
necessarios) sejam do mesmo fabricante do equipamento ou recomendados por este e fornecidos de maneira a
contemplar a quantidade de testes solicitados/realizados.

4.3.13 Os equipamentos deverao trabalhar com amostras de soro, plasma, urina e demais fluidos biol6gicos.

4.3.14 Os equipamentos analisadores automatizados deverdo estar aptos a realizar reagfes de ponto final, reagdes
cinéticas, ensaios imunoturbidimétricos ou similares, metodologia especifica para dosagem de drogas terapéuticas e
/ou de abuso, e outros aplicaveis aos parametros para 0s quais sejam necessarias metodologias especificas.

4.3.15 O sistema devera estar capacitado a detectar fibrina, coagulo, bem como volumes insuficientes de amostra,
com sensor de deteccéo de nivel de amostra.

4.3.16 E vedada a reutilizagdo de insumos, como por exemplo, cubetas e ponteiras.
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4.3.17 A apresentacao dos kits ofertados (nUmero de testes/cassete) e estabilidade apds sua abertura devem estar
adequadas ao seu tempo de consumo, a fim de se evitar perda de reagentes por vencimento de prazo. Testes
oriundos de kits superdimensionados que vencerem por falta de estabilidade deverdo ser repostos em sua totalidade,
sem 6nus para a CONTRATANTE.

4.3.18 A empresa vencedora devera apresentar mais de 90% dos reagentes prontos pra uso. Para os 10% restantes,
serdo aceitos apenas kits de preparacdo simples, sem a necessidade de pipetagem de volumes ou outros
procedimentos mais elaborados. Excetua-se dessa condi¢cdo os controles e calibradores, que podem ser liofilizados. A
apresentacao do kit ofertado deve possuir estabilidade on board compativel com seu tempo de consumo.

4.3.19 Para o item (D-dimero) serd aceito um equipamento complementar com metodologia imunolégica,
imunocoagulometrica ou fluorescéncia com eurdpio para realizacdo desse ensaio, mediante a validacdo do
laboratério, caso a empresa vencedora ndo possua o referido teste nas plataformas integradas.

4.3.20 A analise devera ser a partir de tubos primarios (o equipamento deve aceitar a maioria dos tubos existentes no
mercado) ou a partir de copos ou cubetas de amostras. Nessa segunda situag¢do, 0os copos de amostras deverdo ser
fornecidos pelo vencedor da licitacdo, sem 6nus ao HMASP, em quantidade suficiente para realizacdo dos testes nas
amostras gue necessitem destes.

4.3.21 A alimentagao dos tubos primérios devera ser continua, sem a necessidade de parar o equipamento.
4.3.22 Realizar identificacéo por cédigo de barras, compativel com os codigos de barras do HMASP.
4.3.23 Estar apto a realizar autolavagem do sistema.

4.3.24 O software do analisador automatizado bioquimico devera estar capacitado a identificar valores anormais, bem
como valores que ultrapassam o limite de linearidade da reacao, realizando diluicdo automatica de amostras, quando
necessario.

4.3.25 O sistema de controle de qualidade gerenciado por meio de software devera emitir relatérios que contenham
pelo menos os seguintes dados: desvio padréo, coeficiente de variacdo, valores maximo e minimo e expressao
grafica dos resultados para cada analito (Grafico de Levey-Jennings).

4.3.26 O equipamento deve dispor de mecanismos capacitados a identificar os frascos contendo os reagentes por
cbdigo de barras, inclusive a identificacdo automatica do nimero de testes, do niumero do lote e respectiva data de
expiracao.

4.3.27 Capacidade de realizar prioritariamente exames de emergéncia, em posi¢cdo de amostras STAT.

4.3.28 Ser controlado por estagéo de trabalho, que contenham software interfaceavel com o sistema informatizado de
laudos laboratoriais. Em caso de mudanca de sistema, a nova instalacdo de interface devera ocorrer por conta da
empresa ganhadora da licitagéo.

4.3.29 O(s) sistema(s) de tratamento de agua utilizado(s) pelo(s) equipamento(s) (quando aplicavel) devera(ao) ser
novo(s), instalado(s) e mantido(s) pela empresa vencedora da licitacdo, inclusive no que tange a troca de cartuchos,
filtros, pré-filtros, pecas de reposicao, filtro de areia entre outros, bem como a manutengéo corretiva e preventiva.

4.3.30 Caso o equipamento gere residuos que necessitem descarte especial (residuo quimico), devera ser fornecido
guantidade suficiente de recipientes de descarte, sendo estes em numero determinado pela area técnica, com
Certificacdo INMETRO e com descritivo de acordo com a politica de descarte de residuos vigente, sem 6nus para o
HMASP.

4.3.31 As estagdes de trabalho dever&o ter um leitor de cédigo de barra manual para cada equipamento.

4.4332 Ser acompanhado de NO-BREAK para o bom funcionamento do equipamento, compativel com o consumo de
energia do equipamento e que permita o funcionamento deste por, no minimo, 60 minutos, garantida a manutencao
corretiva e preventiva do NO-BREAK e sua substituicdo, se necessério. Deverdo ser disponibilizadas assisténcia
técnica e manutencdo corretiva assim como a substituicdo de pecas, decorrentes do desgaste pelo uso ou
ocasionadas por desastre natural (descarga elétrica), sem 6nus para o Hospital. Caso os dois equipamentos fiquem
inoperantes ao mesmo tempo, a empresa vencedora ficara responsavel por encaminhar todas as amostras,
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aguardando dosagem, para um Laboratério de Andlises Clinicas de referéncia que utiliza os mesmos equipamentos e
insumos, indicado pelo Laboratério do HMASP. Os custos referentes ao transporte das amostras biolégicas
(encaminhamento e retorno dos tubos de amostras para o HMASP apds execucdo dos exames), 0 pagamento dos
exames realizados, a logistica para recebimento dos resultados e os custos referentes a digitacdo dos resultados
serdo de total responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo. Os resultados deverdo ser entregues pela
empresa vencedora da licitacdo no prazo maximo de 6 (seis) horas ap0és a retirada das amostras até que haja solugéo
de manutencdo do equipamento.

4.3.33 O treinamento dos técnicos que irdo opera-los devera ser realizado neste Hospital, para no minimo 02 (duas)
equipes divididas em horarios distintos (matutino e vespertino), sem 6nus para o0 mesmo. A indicacdo das equipes e
dos horarios serdo estabelecidos pela Chefia do Laboratério. Além disso, os treinamentos deverdo ser ministrados
sempre que houver apresentagcdo ou incorporagdo de novos operadores do equipamento, ndo excedendo 2 (dois)
treinamentos por ano.

4.3.34 Os equipamentos deverdo ser acompanhados de manual de operagcdo em portugués, completo e impresso.
4.3.35 As despesas com o transporte e a instalacdo dos equipamentos correrdo por conta da empresa vencedora.

4.3.36 A empresa vencedora se responsabilizara pelo interfaceamento dos equipamentos com o sistema de gestédo
laboratorial adotado pelo Hospital Militar de Area de S&o Paulo, além de fornecer um computador e impressoras para
realizar a interface. Atualmente o sistema de gestdo laboratorial € o COMPLAB da empresa Mediarte. Caso haja
mudanca da empresa responsavel e/ou configuragées do programa de interfaceamento, os ajustes também ficaréo a
encargo da empresa vencedora.

4.4 Caracteristicas e disposicao dos equipamentos analisadores automatizados para realizacao dos Exames
de Imunoquimica: Imunosorologia e Hormonios.

4.4.1 Os equipamentos analisadores automatizados para realizagdo dos Exames Imunoquimica: Imunosorologia,
Hormonios e Marcadores Tumorais deverdo ter capacidade de realizar, individualmente, pelo menos 100 testes por
hora.

4.4.2 Os equipamentos deverdo ser instalados de modo a trabalhar por meio de sistema de intercomunicacéo fisica,
gue devera ser através de mecanismo que permita o intercambio automatico das amostras entre os equipamentos
(Bioquimica e Imunologia) durante a execugao dos exames, visando a utilizacdo plena da capacidade individual de
cada equipamento e dos reagentes neles inseridos.

4.4.3 Capacidade de trabalhar através do acesso randémico de exames.
4.4.4 As metodologias aceitas serdo: enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia, eletroquimioluminescéncia ou similar.

4.4.5 Cada equipamento devera possuir area refrigerada para o armazenamento de reagentes em uso, com
capacidade de realizar testes pré-programados de, no minimo, 20 parametros. A estabilidade do reagente uma vez
inserido no equipamento devera ser suficiente até o término de sua apresentacao, isto €, se a estabilidade depois de
aberto o frasco for incompativel com a demanda, este reagente devera ser reposto sem 6nus para o HMASP.

4.4.6 Os soros calibradores deverdo ser fornecidos pela vencedora da licitagdo, em quantidade suficiente para a
realizacdo das calibracdes sempre que necessario. Devera haver um calibrador especifico para cada um dos tipos de
exame ou multicalibrador. A empresa também devera repor os reagentes consumidos em calibracdo caso seja
verificada a instabilidade do reagente.

4.4.7 Os soros controles também deverédo ser fornecidos em quantidade suficiente para realizar o nUmero de testes
adquiridos. Os soros controles deverdo ser de, no minimo dois niveis, em quantidade suficiente para realizar o
namero de testes adquiridos, com periodicidade de pelo menos duas vezes ao dia. A empresa vencedora da licitacao
devera ainda fornecer todos o0s reagentes adicionais, tais como tampdes, solu¢cdes de lavagem e limpeza,
desproteinizantes, e outras solu¢cdes recomendadas pelo fabricante na quantidade necessaria e suficiente para a
realizacdo dos testes adquiridos. Os calibradores e os controles deverdo contemplar todos os parametros listados
neste Termo de Referéncia.

4.4.8 Capacidade de trabalhar com soro, plasma, urina e demais fluidos biol6gicos, quando aplicaveis.
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4.4.9 O sistema devera estar capacitado a detectar fibrina, coagulo, bem como volumes insuficientes de amostra, com
sensor de deteccao de nivel de amostra.

4.4.10 Capacidade de detectar a necessidade de nova calibracéo.
4.4.11 Possibilitar a alimentagéo continua de tubos de amostras, sem a necessidade de para o equipamento.

4.4.12 A andlise deverd ser a partir de uma Unica amostra (o equipamento deve aceitar a maioria dos tubos existentes
no mercado) ou a partir de copos ou cubetas de amostras. Nessa segunda situagéo, os copos de amostras deverao
ser fornecidos pelo vencedor da licitacdo, sem 6nus ao HMASP, em quantidade suficiente para realizagdo dos testes
nas amostras que necessitem destes.

4.4.13 A alimentacao dos tubos primarios devera ser continua, sem a necessidade de parar o equipamento.

4.4.14 Aceitar tubo primario convencional e realizar identificacdo por cédigo de barras, compativel com os codigos de
barras do HMASP.

4.4.15 Ser controlado por estacéo de trabalho, que contenham software interfaceavel com o sistema informatizado de
laudos do laboratorio.

4.4.16 A estacao de trabalho devera ter um leitor de cédigo de barra manual.

4.4.17 O software devera estar capacitado a identificar valores anormais, bem como valores que ultrapassam o limite
de linearidade da reacao, realizando diluicdo automatica de amostras, quando necessario.

4.4.18 O sistema de controle de qualidade gerenciado por meio de software devera emitir relatérios que contenham
pelo menos os seguintes dados: desvio padréo, coeficiente de variagcdo, valores maximo e minimo e expressao
grafica dos resultados para cada analito (Grafico de Levey-Jennings).

4.4.19 O equipamento deve dispor de mecanismos capacitados a identificar os frascos contendo os reagentes por
codigo de barras, inclusive a identificagdo automética do nimero de testes, do nimero do lote e respectiva data de
expiracao.

4.4.20 Capacidade de realizar prioritariamente exames de emergéncia, em posi¢cdo de amostras STAT.

4.4.21 Soros calibradores deverdo ser fornecidos pela vencedora da licitacdo, em quantidades suficientes para a
realizacdo das calibracdes. Devera ser fornecido um calibrador especifico para cada um dos tipos de exame ou
multicalibrador. Devera ter a capacidade de detectar a necessidade de nova calibragéo.

4.4.22 A empresa vencedora da licitagdo devera ainda fornecer todos os reagentes adicionais, tais como tampdoes,
solucbes de lavagem e limpeza, desproteinizantes, e outras solu¢cdes recomendadas pelo fabricante na quantidade
necessaria e suficiente para realiza¢éo dos testes adquiridos, sem dnus ao HMASP.

4.4.23 Capacidade de trabalhar com soro, plasma, urina e demais fluidos biolégicos, quando aplicaveis.

4.4.24 A andlise dos testes devera ser a partir de uma Unica amostra (0 equipamento deve aceitar a maioria dos tubos
existentes no mercado) ou a partir de copos ou cubetas de amostras. Nessa segunda situacdo, 0os copos de amostras
deveréo ser fornecidos pelo vencedor da licitacdo, sem énus ao HMASP, em quantidade suficiente para realizagéo
dos testes nas amostras que necessitem destes.

4.4.25 O sistema de leitura de cédigo de barras dos tubos de amostras devera ser compativel com o cédigo de barras
gerado pelo laboratério.

4.4.26 O(s) sistema(s) de tratamento de agua utilizado(s) pelos equipamentos (quando aplicavel) devera(ao) ser novo
(s), instalado(s) e mantido(s) pela empresa vencedora da licitagdo, inclusive no que tange a troca de cartuchos, filtros,
pré-filtros, pecas de reposicao, filtro de areia entre outros, bem como a manutencao corretiva e preventiva.

4.4.27 Caso o equipamento gere residuos que necessitem descarte especial (residuo quimico), devera ser fornecido
guantidade suficiente de recipientes de descarte, sendo estes em nimero determinado pela area, com Certificagédo
pelo INMETRO e com descritivo de acordo com a politica de descarte de residuos vigente, sem 6nus para 0 HMASP.
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4.4.28 Ser acompanhado de NO-BREAK para o bom funcionamento do equipamento, compativel com o consumo de
energia do equipamento e que permita o funcionamento deste por, no minimo, 60 minutos, garantida a manutengéo
corretiva e preventiva do NO-BREAK e sua substituicdo, se necessario.

4.4.29 Deverdo ser disponibilizadas assisténcia técnica e manutencao corretiva assim como a substituicdo de pecas,
decorrentes do desgaste pelo uso ou ocasionadas por desastre natural (descarga elétrica), sem dnus para o Hospital.
Caso os dois equipamentos figuem inoperantes ao mesmo tempo, a empresa vencedora ficara responsavel por
encaminhar todas as amostras, aguardando dosagem, para um Servi¢co de Patologia Clinica de referéncia que utiliza
0S Mesmos equipamentos e insumos, indicado pelo Laboratério do HMASP. Os custos referentes ao transporte das
amostras biolégicas (encaminhamento e retorno dos tubos de amostras para o HMASP ap0s execucao dos exames),
0 pagamento dos exames realizados, a logistica para recebimento dos resultados e os custos referentes a digitacédo
dos resultados serdo de total responsabilidade da empresa vencedora da licitagdo. Os resultados deverdo ser
entregues pela empresa vencedora da licitacdo no prazo maximo de 6 (seis) horas apés a retirada das amostras até
gue haja solucdo de manutencao do equipamento.

4.4.30 O treinamento dos técnicos que irdo opera-lo devera ser realizado neste Hospital, para no minimo 02 (duas)
equipes divididas em horarios distintos (matutino e vespertino), sem 6nus para 0 mesmo. A indicacdo das equipes e
dos horarios serdo estabelecidos pela Chefia do Laboratério.

4.4.31 Ser acompanhado de manual de operacdo em portugués, completo e impresso.
4.3.32 As despesas com o transporte e a instalacdo do equipamento correrdo por conta da empresa vencedora.

4.3.33 A empresa vencedora se responsabilizara pelo interfaceamento do equipamento com o sistema de gestéo
laboratorial adotado pelo Hospital Militar de Area de S&o Paulo, além de fornecer um computador e impressoras para
realizar a interface, atualmente o sistema de gestéo laboratorial ¢ 0 COMPLAB da empresa Mediarte, e ainda garantir
a manutencdo preventiva e corretiva do software e hardware disponibilizado. Caso haja mudanca da empresa
responsavel e/ou configuracdes do programa de interfaceamento, os ajustes também ficardo a encargo da empresa
vencedora.

4.3.34 N&o serdo aceitos equipamentos reformados, remanufaturados, previamente instalados em outros laboratérios
externos ao HMASP ou que foram utilizados para demonstracdo em feiras, congressos ou show rooms.

4.3.35 Sempre que houver o lancamento no mercado de equipamentos, periféricos e acessoérios de tecnologia mais
avancada, estes deverdo obrigatoriamente ser colocados a disposi¢cao do Servigo Técnico do Laboratdrio de Analises
Clinicas do HMASP, para substituicdo dos equipamentos antigos, tdo logo estejam disponiveis no mercado nacional,
sem qualquer 6nus para o HMASP.

4.5 Caracteristicas e requisitos relacionados aos insumos.

4.5.1 Os percentuais de coeficientes de variacdo e o valor da linearidade para cada método, descritos individualmente
para cada parametro laboratorial, deverdo ser considerados como valores referenciais para fins de orientagdo. O
desempenho analitico de cada reagente ofertado pela empresa proponente, cujas variagdes dos coeficientes de
variacao e linearidade nédo apresentem diferencas estatisticamente significativas e que nédo interfiram na interpretacédo
clinica do resultado, bem como no nivel de desempenho requerido pelos programas de ensaio de proficiéncia e
controle interno da qualidade ndo serdo consideradas. Assim, o desempenho analitico de cada reagente ofertado sera
analisado pelos membros do nucleo de controle da qualidade do setor requisitante, por ocasido da analise da
proposta durante o pregdo para avaliar se o insumo atende ou n&o aos requisitos.

4.5.2 Os insumos deverdo ser entregues com identificacdo do lote, data de fabricacdo, data de vencimento e bula
com todas as informacgdes técnicas e deverdo ser do proprio fabricante do equipamento.

4.5.3 A empresa vencedora devera fornecer todos os reagentes de lote Unico, por entrega, com prazo de validade
superior a seis meses. A entrega devera ser parcelada, no minimo mensalmente, de acordo com as necessidades
técnicas do laboratério do HMASP.

4.5.4 Insumos que forem entregues danificados e ou sem 0s devidos cuidados de conservacao, particularmente no
gue tange a manutencdo da temperatura adequada durante o transporte, serdo recusados e automaticamente
devolvidos, sendo que a empresa devera repor imediatamente ao HMASP todo o material considerado ndo conforme
pelas equipes do almoxarifado e pelo Laboratério de Analises Clinicas do HMASP.
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4.5.5 Cada kit devera conter todos os reagentes descritos ha embalagem e reproduzir os valores estabelecidos pelo
fabricante até o prazo de validade.

4.5.6 Deve explicitar na proposta, além da denominagdo dos produtos, os artigos ou ndmeros de catalogo ou
referéncias e a quantidade dos insumos fornecidos.

4.5.7 Os insumos deverdo ter validade igual ou superior a 06 (seis) meses a contar da data de entrega, excecao aos
insumos e acessorios de vida Util curta, em funcéo da limitada durabilidade do material.

4.5.8 Os produtos ofertados deveréo estar registrados junto ao Ministério da Saude no Brasil e ao 6érgdo competente
do pais de origem do fabricante.

4.5.9 Por ocasiao da andlise da proposta serdo verificadas as caracteristicas de cada método no que diz respeito a
sensibilidade ou limite de detec¢do, o coeficiente de variacdo, a estabilidade do reagente. As informacdes seréo
confrontadas com as exigéncias descritas em cada parametro solicitado nesse edital.

4.5.10 A empresa vencedora devera manter reagentes em estoque, no territério nacional, na quantidade corresponde
a 2 meses de abastecimento.

4.5.11 Todos os insumos ofertados deverdo ser oriundos da propria empresa do proponente. Todas as caracteristicas
técnicas descritas deverdo ser também cumpridas na integra. No decorrer do processo licitagdo, durante o processo
de andlise da documentacéo, sera feita uma analise minuciosa acerca das especificacdes técnicas dos insumos
ofertados. A reprovacdo a qualquer quesito referente as especificacbes técnicas do insumo apresentado, implicara na
desclassificacdo automatica da empresa proponente. Deverd a empresa prestar assessoria técnica e cientifica para
os kits incluidos nessa situacéo.

4.5.12 Todo e quaisquer insumos e reagentes necessarios para realizacdo dos testes iniciais visando avaliar a
integridade, o desempenho dos equipamentos e, em particular, as validagbes de todos os parametros solicitados
nesse edital deverdo ser fornecidas pela empresa vencedora da licitacao, sem énus para o HMASP. Deverdo estar
inclusos, soros controles, calibradores e todos 0s insumos necessarios para realizagcao dos referidos testes.

4.5.13 Na proposta, devera obrigatoriamente estar escrito que a empresa se compromete a fornecer todos os
insumos para realizacao dos testes de validacdo e harmonizacao.

4.5.14 Se a empresa vencedora da licitacao, por qualquer raz&o, durante a vigéncia do contrato de fornecimento, ndo
dispor em determinado momento de qualquer reagente na quantidade solicitada pelo HMASP, devera encaminhar
todas as amostras, aguardando dosagem, para um Servico de Patologia Clinica de referéncia que utiliza os mesmos
equipamentos e insumos, indicado pelo Laboratério do HMASP. Os custos referentes ao transporte das amostras
biolégicas (encaminhamento e retorno dos tubos de amostras para 0 HMASP ap6s execugdo dos exames), O
pagamento dos exames realizados, a logistica para recebimento dos resultados e os custos referentes a digitacdo dos
resultados serdo de total responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo. Os resultados deverdo ser entregues
pela empresa vencedora da licitacdo no prazo maximo de 6 (seis) horas apos a retirada das amostras.

4.5.15 As empresas para a efetiva avaliacdo dos itens, dentro dos critérios técnicos estabelecidos, deverdo cotar
todos os itens, pois um dos critérios de julgamento sera o menor preco global.

4.6.16 A empresa que deixar de cotar, ndo discriminar ou nao apresentar quaisquer dos itens constantes nesse
memorial, incluindo documentos solicitados, estara automaticamente desclassificado.

4.8 Caracteristicas e requisitos gerais.

4.8.1 N&o serdo aceitos equipamentos reformados, remanufaturados, previamente instalados em outros laboratérios
externos ao HMASP ou que foram utilizados para demonstracao em feiras, congressos ou show rooms.

4.8.2 A empresa proponente que efetuou a melhor oferta, no momento da aceitabilidade do preco proposto, mediante
solicitacdo do pregoeiro, devera anexar juntamente com a proposta, um projeto esquematico (lay out), demonstrando
a sugestao de posicionamento de todos os equipamentos ofertados ("linha” e os demais equipamentos néo ligados as
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"linhas") na &rea proposta pelo Laboratério de Analises Clinicas do HMASP, respeitando as proporcdes dos
equipamentos ofertados em relacdo as dimensfes da area disponivel para instalacdo. Informacdes acerca das
dimensdes da area a ser disponibilizada poderdo ser obtidas por ocasiéo da visita técnica.

4.8.3 As necessidades elétricas, hidraulicas, légicas e de temperatura ambiente para funcionamento (incluindo o
dimensionamento das necessidades de aparelhos de ar condicionado, que deveréo ser instalados e manutenidos pela
vencedora, de modo a garantir a temperatura ambiente ideal para o funcionamento dos equipamentos recomendado
pelo fabricante), dimensbes dos equipamentos, e todo e qualquer requisito técnico de instalacdo do equipamento
ofertado devera ser minuciosamente descrito por ocasido da apresentacdo da proposta, a fim de avaliar as
possibilidades técnicas da instalacdo do equipamento em questdo, fatos que serdo considerados para fins de
julgamento.

4.8.4 Por ocasido da aceitabilidade do preco proposto, mediante solicitacdo do Pregoeiro, a empresa devera
obrigatoriamente anexar os prospectos e especificacdes técnicas dos equipamentos.

4.8.5 A empresa que ndo possuir equipamentos compativeis com as exigéncias e as metodologias especificadas
estari automaticamente excluida da licitagéo.

4.8.6 A empresa vencedora da licitacdo sera responsavel pela adequacgéo do sistema elétrico, hidraulico e da Idgica,
necessaria para o funcionamento dos equipamentos a serem instalados, incluindo todos os materiais necessarios,
conforme descrito a seguir.

4.8.7 Adequacédo do sistema de alimentacdo elétrico: Serd disponibilizado ponto de voltagem nédo estabilizado de
110V ou 220V e frequéncia 50 ou 60 Hz. A empresa vencedora da licitacdo devera, obrigatoriamente, instalar sistema
de baterias seladas (no-breaks) com estabilizadores de voltagem compativeis com as necessidades do parque de
equipamentos instalados, bem como garantir a manutencéo corretiva e preventiva desses equipamentos. Todos 0s
materiais elétricos para adequacéo do sistema elétrico sdo de responsabilidade da empresa vencedora da licitacao.

4.8.8 Adequacdao do sistema hidraulico (quando aplicavel): Seréa disponibilizado um ponto de agua e um ponto para o
sistema de esgoto. A adequacgédo do sistema hidraulico também sera de responsabilidade da empresa vencedora da
licitagdo.

4.8.9 Mobilidrios e bancadas para os equipamentos a serem instalados: Os mobiliarios, bancadas e estruturas para
fixacdo de equipamentos, necessarios para a instalacao de todo e qualquer equipamentos e acessdrios, serdo de
responsabilidade da empresa vencedora da licitacdo. Haverd necessidade de retirada de bancadas a fim de
acomodar dois equipamentos.

4.8.10 A empresa vencedora deverd realizar atendimento presencial para manutenc¢des corretivas 24

4.8.11 Nas situacdes em que houver a perda de insumos e reagentes decorrentes do mau funcionamento de qualquer
um dos equipamentos, bem como gastos de insumos e reagentes utilizados durante as manutencdes corretivas e
preventivas, a empresa vencedora da licitacdo devera repor, de imediato, todos estes insumos e reagentes
consumidos. O calculo da quantidade de insumos e reagentes despendida serd realizado pela equipe técnica do
laboratério e avaliada pelo profissional da empresa vencedora da licitagdo que realizou os procedimentos de
manutencao.

4.8.12 A empresa vencedora devera realizar Manutencdo Preventiva Periddica, de acordo com cronograma
determinado pela empresa vencedora da licitacdo, a fim de conservar o equipamento em perfeitas condicbes de
funcionamento, procedendo, para tanto, a limpeza, calibracdo completa, testes de funcionamento, ajustes e
substituicdo de pecas, independente da solicitagcdo por parte do laboratério, em dia e hora previamente agendada
entre as partes, sem qualquer 6nus para o HMASP.

4.8.13 Durante o periodo de utilizacdo dos equipamentos, serdo avaliados, mensalmente, os principais indicadores
relacionados ao desempenho desses, quais sejam, MTBR (Tempo Médio entre Falhas), MTTR (Tempo Médio para
Reparos), Percentual de Disponibilidade dos Equipamentos e Monitoramento de Manutencdes Preventivas e
Corretivas. Na eventualidade da deterioracdo dos indicadores de desempenho, evidenciado pela transgressdo dos
niveis de aceitabilidade definidos pelo Grupo de Gestdo de Equipamentos do Laboratério de Analises Clinicas do
HMASP, a empresa vencedora da licitacdo devera proceder a troca do(s) equipamento(s) comprometido(s), sem dnus
ao HMASP.
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4.8.14 Por ocasido da apresentacdo da proposta, a empresa devera apresentar por escrito um conteddo programatico
contemplando os temas do treinamento inicial e dos retreinamentos anuais e proposta de cronograma durante a
vigéncia do contrato.

4.8.15 Os produtos oferecidos deverdo estar registrados junto a ANVISA/Ministério da Saude do Brasil, quando
aplicaveis.

4.8.16 A empresa vencedora da licitagdo se responsabilizard pelo aporte técnico/consultoria, necessarios para a
implementacdo de todos os itens relacionados, bem como a sua manutengéo plena, sem qualquer tipo de énus para o
HMASP.

4.8.17 Cabe a empresa vencedora a responsabilidade na contratacdo de uma empresa seguradora para garantir o
ressarcimento de danos aos equipamentos por ela instalados, caso ocorra algum sinistro durante a permanéncia dos
equipamentos no laboratério. Caso esta clausula ndo seja efetivada pela empresa, a mesma arcara com 0s prejuizos
pela ocorréncia de eventual sinistro.

4.8.18 Sempre que houver o lancamento no mercado de equipamentos, periféricos e acessoérios de tecnologia mais
avancada, estes deverdo ser colocados a disposi¢cdo do HMASP, para substituicdo dos equipamentos antigos, tdo
logo estejam disponiveis no mercado nacional, sem qualquer 6nus para o HMASP.

4.8.19 A empresa vencedora devera implantar gratuitamente, toda e qualquer atualizacdo do software durante o
periodo de utilizacdo dos equipamentos.

4.8.20 A empresa vencedora da licitagdo deverd manter em estoque no Laboratério de Analises Clinicas do HMASP,
as principais pecas de reposi¢cdo que necessitam de substituicdo frequente, particularmente as pecas de elevado grau
de desgaste e componentes eletrénicos. Concomitantemente, devera também manter, um conjunto de ferramentas
apropriadas para execucdo de pequenos servicos de manutencdo. Devera ainda manter e atualizar a listagem das
pecas de reposicdo que ficardo em estoque no HMASP. A equipe de gestdo de equipamentos fara uma analise da
lista de pecas de reposicdo proposta e podera exigir o acréscimo de itens complementares que julgar essenciais.

4.8.21 As empresas deverdo obrigatoriamente cotar todos os itens solicitados neste edital, pois um dos critérios de
julgamento sera o menor preco global devido:

4.8.21.1 A integracdo das maquinas.

4.8.21.2 Consolidacdo dos exames em uma mesma plataforma.

4.8.21.3 Otimizacéo de espaco fisico.

4.8.21.4 Plataforma de facil operacéo e treinamento.

4.8.21.5 Padronizagéo dos equipamentos.

4.8.21.6 Maior rastreabilidade e maior agilidade para a localizacdo dos tubos de amostras de sangue.

4.8.21.7 Acesso e acompanhamento remoto da rotina e urgéncia laboratorial.

4.8.21.8 LINK com a Assisténcia Técnica a distancia para andlise e correcdo dos problemas encontrados nos
equipamentos automatizados.

4.8.21.9 Maior acuracia nos resultados com a proximidade da medida relativamente ao verdadeiro valor da
variavel.

4.8.21.10 Reducao do namero de tubos (coletados, transportados, armazenados e descartados).

4.8.21.11 Redugédo do numero de etiquetas impressas.

4.8.21.12 Reducéo significativa de descarte de residuos sélidos na saude.

4.8.21.13 Reducao significativa de descarte de residuos sélidos na saude.

4.8.21.14 Reducao do TAT (Administracéo do tempo, Produtividade Pessoal e Eficacia no Trabalho).

4.8.21.15 Economicidade tendo em vista que o menor fornecedor podera realizar um pre¢co melhor, sendo o
critério por Menor Preco global.

4.8.21.16 Logistica para que nao haja falta de reagentes.

4.8.22 Os servicos deste certame se enquadram no afastamento da participacdo exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte, em virtude da complexidade do objeto e do fornecimento de equipamentos em
comodato, ndo proporcionando ganho em escala e eficiéncia na licitacdo, de acordo com o previsto no inciso Il, Art.
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10 do Decreto n°® 8.538/2015, conforme mencionado nos Art. 6° ao Art. 8° quando: Il — o tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte néo for vantajoso para a administracdo publica
OU representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

4.8.23 Em caso de divergéncia entre as descri¢cdes e especificacdes constantes do CATSER/CATMAT e do presente
Termo de Referéncia, prevalecem o descritivo do Termo de Referéncia.

4.8.24 Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sao os discriminados na tabela acima.

4.8.25 O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 108 (cento e oito) meses, com base no artigo 84, da Lei 14.133, de 2021. A adocao do fornecimento
continuado por 1 ano, prorrogavel por até 10 anos, é vantajosa por se tratar de uma demanda permanente do
hospital, essencial para realizagdo de exames transfusionais que ndo podem ser interrompidos. Esse modelo garante
regularidade no abastecimento, evita riscos a assisténcia e permite melhor planejamento orgamentario. Além disso,
favorece a economia de escala e a estabilidade técnica, reduzindo custos com trocas de fornecedores, treinamentos e
manutencao.

4.8.26 Periodicidade estimada entre cada requisi¢do: A requisi¢cdo serd realizada de forma proporcional em 06 (seis)
parcelas respeitando a capacidade de armazenamento de materiais no laboratério, validade dos produtos e
guantitativo de testes por unidade fornecida (caixa).

4.8.27 Os materiais ora licitados devem atender a alguns critérios de sustentabilidade ambiental, tais como:

4.8.28 devem ser observados 0s requisitos ambientais para obtencdo de certificacdo do INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares, no que couber

4.8.29 os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento

4.8.30 A Contratada devera contribuir para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de
diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal/88, e, no que
couber, com o art. 6° da instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.8.31 A contratada devera providenciar andlise quimica dos efluentes originados pelos equipamentos, comprovante
gue os resultados obtidos por amostragem no momento da instalacdo dos equipamentos estdo de acordo com os
Valores Maximos Permitidos pelo Decreto n°® 8.468, de 08 de Setembro de 1976, Artigo 192, do Estado de Sao Paulo.

4.8.32 Caso a andlise quimica aponte que os Valores Maximos Permitidos foram excedidos, a contratada devera
propor um plano para tratamento dos efluentes, sem 6nus para a Unido.

5. Levantamento de Mercado

5.1 Durante a fase de levantamento de mercado foram feitas tratativas com os principais fornecedores do mercado
para verificar quais eram as especificacbes dos equipamentos e insumos, bem como a melhor alternativa para
manutencdes preventivas e corretivas. O estudo foi elaborado de forma que abrangesse metodologias aceitas de
modo a permitir uma ampla participagdo no certame. Foi também franqueado as principais empresas fornecedoras a
oportunidade de realizar visita técnica de modo a avaliar necessidades elétricas, hidraulicas, de mobiliario, sistema
laboratorial e interfaceamento, bem como climatizacéo, a fim de permitir uma elaboracédo de propostas fidedignas. De
todos as tratativas realizadas, restou apurado que o regime de comodato ainda é utilizado no LAC-HMASP e na
grande maioria das Organizag6es Militares de Saude do Exército Brasileiro. Porém, motivados por recomendacdes
observadas em Acérdaos do TCU sobre a auséncia de motivagdo para a escolha de contratacdo de empresa por
meio do fornecimento de insumos e materiais juntamente com cessdo de equipamento em regime de comodato, foi
realizado um estudo complementar de modo a avaliar, com base nos principios de qualidade, eficiéncia e
economicidade, qual a melhor estratégia de contratacdo serd a mais vantajosa para a administragdo, considerando o
custo beneficio de cada opcao:
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5.1.1 A aquisi¢do de um equipamento préprio: além do alto valor do investimento inicial, que pressupfe a existéncia
do recurso, implica no risco da obsolescéncia da técnica e do equipamento, uma vez que nesta area as tecnologias
tendem a modernizar-se em grande velocidade. Esta opcdo a muito tempo ja ndo é mais utilizada devido a problemas
relacionados a descarga e destinacao final do equipamento obsoleto e, consequentemente, a pratica da
sustentabilidade ambiental. Nesta opgéo de contratacédo, além da depreciagdo do equipamento temos ainda o custo
adicional com a contratagdo dos servicos de manutengdo preventiva, manutengdo corretiva e treinamento técnico-
cientifico. A aquisicdo de equipamento préprio, conforme pratica de mercado observada, atrela a aquisicdo a
utilizacdo dos insumos e reagentes produzidos por um Unico fabricante, prejudicando a concorréncia, vinculando e
sujeitando a Administragdo aos interesses de um fabricante exclusivo, o que ndo seria uma boa estratégia,
considerando o risco de a empresa alterar seus precos, modificar as caracteristicas de seus produtos ou mesmo
descontinuar a sua producao.

5.1.2 Locacdo de equipamento: nesta modalidade, a contratante paga um valor mensal pela cessédo do equipamento,
no qual estdo inclusas todas as despesas com manutengfes preventivas, corretivas e treinamento técnico-cientifico.
Se ocorrer atualizagbes de metodologias, o equipamento pode ser substituido por uma metodologia mais moderna,
eficiente e sustentavel, sem 6nus para a contratante. Nao ha um alto investimento inicial na aquisicdo de
equipamento, o risco de obsolescéncia é afastado e ndo existe a vinculagdo a um unico fabricante, haja vista que a
cada ano a administracdo pode ou ndo renovar o contrato conforme conveniéncia técnica e econémica. Nesta
modalidade de contrata¢do, as manutencfes preventivas e corretivas estdo a carga da empresa contratante.

5.1.3 Regime de comodato, Nesta modalidade amplamente adotada pela maioria dos laboratorios de andlises clinicas
publicos e privados, a Administragdo, mediante processo licitatorio, realiza a aquisicdo dos insumos e reagentes
exigindo a cessao gratuita, em regime de comodato, do equipamento analisador, com a prestacdo dos servi¢os de
manutencao preventiva e corretiva, atualizagdes metodoldgicas e treinamentos técnico-cientificos.

5.2 De acordo com o estudo descrito acima, ndo se recomenda a opc¢éo aquisicdo de equipamento, por ser técnica e
economicamente desvantajosa com relacdo a locacdo e ao comodato. As duas Ultimas opg¢bes se equivalem pela
vantajosidade técnica e econdmica, porém, observa-se que, no regime de comodato, a administracdo paga apenas
pelos testes realizados, sem o encargo mensal fixo da locagédo. Desta forma, a modalidade comodato torna-se a mais
indicada, pois embora haja reflexo dos custos de cessdo dos equipamentos no pre¢o dos reagentes, a Administracéo
ndo tem o custo fixo mensal.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1 Das solugdes disponiveis:

6.1.1 Solugdo 1: buscar atas de registro de pre¢os disponiveis para a realizacéo de adesao;

6.1.2 Solucéo 2: Registrar Intencéo de Registro de Preco junto a outro Org&o, na condi¢éo de participante;
6.1.3 Solucéo 3: Realizar licitagéo propria.

6.2 Da analise:

6.2.1 Solucao 1: buscar atas de registro de precos disponiveis para a realizacdo de adesdo: néo foi encontrada ata
vigente com os descritivos e quantidades compativeis com a necessidade do LAC/HMASP devido a complexidade e
particularidades do objeto. Além disso, a necessidade de contratacdo é continua, ndo sendo uma contratacao
eventual.

6.2.2 Solucdo 2: Registrar Intencdo de Registro de Preco (IRP) junto a outro Orgéo, na condicéo de participante: ndo
hé& pregdes para registrar IRP junto a outro 6rgdo, também devido as caracteristicas singulares da contratacao.

6.2.3 Solucédo 3: Realizar licitacdo prépria: esta é a solugdo mais segura e adequada
6.3 Da conclusao:

6.3.1 Face ao exposto, esta equipe conclui que a melhor alternativa para atender as necessidades supracitadas é a
contratacdo de fornecedor que apresente a maior vantajosidade econémica, por meio de processo licitatorio.
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6.3.2 As opcdes aquisicdo de equipamentos, comodato e locacdo ja foram discutidas no item levantamento de
mercado, sendo que a opg¢do aquisicdo de equipamento ndao é recomendada por ser técnica e economicamente
desvantajosa com relacdo a locagcdo e ao comodato. Além disso h& que considerar a rapida obsolescéncia dos
equipamentos, bem como a dificuldades para manutenir os equipamentos com a celeridade necessaria em caso de
manutencdes corretivas, que muitas vezes envolvem trocas de pecas. Entre as modalidades comodato e locacao,
ambas se equivalem pela vantajosidade técnica e econ6mica, porém, observa-se que, no regime de comodato, a
administracdo paga apenas pelos testes realizados, sem o encargo mensal fixo da loca¢do. Desta forma, a
modalidade comodato torna-se a mais indicada, pois embora haja reflexo dos custos de cessdo dos equipamentos no
preco dos reagentes, a Administragdo ndo tem o custo fixo mensal.

6.3.3 Por fim, cumpre ressaltar que a presente contratacao abarca todas as solucbes necessarias para o perfeito
funcionamento dos equipamentos e em Ultima instancia, para a libera¢do tempestiva de resultados de bioquimica e
imunohorménio confidveis aos nossos médicos e pacientes. Para tanto, encontra-se detalhados no toépico 4,
Descricdo dos Requisitos da Contratacdo, todos os encargos da contratada, como por exemplo, adaptacao elétricas,
hidraulicas, de mobiliario, climatizagdo, manutenc¢des preventivas, corretivas e treinamentos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 Os célculos dos quantitativos foram feitos mediante histérico de consumo nos ultimos anos, considerando a
possibilidade de uma incremento na demanda devido a fatores como:

7.1.1 Implantagdo do servico de hemodin&mica e roboética, com aumento do nimero de salas cirdrgicas.
7.1.2 Incremento do movimento ambulatorial, ocasionado pelos seguintes motivos:

7.1.2.1 Envelhecimento dos usuarios do sistema, demandando maior suporte ao tratamento de salde, o
gue nada mais é do que um retrato da realidade demografica do pais;

7.1.2.2 Aumento das requisi¢cdes de exames destinadas ao controle sanitario dos Militares da Ativa. O
aumento do volume de atendimento ambulatorial em torno de 15% ao ano, conforme dados estatisticos
produzidos mensalmente.

7.2 Os novos reagentes (itens) incluidos no Termo de Referéncia dizem respeito a protocolos inseridos a pedido do
corpo clinico do Hospital. Trata-se de assunto discutido em reunifes clinicas, as quais englobam o desejo de
melhorar o diagnéstico com técnicas novas, porém ja bem estabelecidas, bem como pela contratagdo de profissionais
de novas especialidades.

7.3 Aumento da centralizacdo dos exames laboratoriais das organiza¢des militares situadas nas guarnicdes de Séo
Paulo, Campinas, Osasco/Barueri, Sdo Vicente e Jundiali.

7.4 O guantitativo de exames realizados e de pacientes atendidos informados nas tabelas abaixo refletem a demanda
e a producdo laboratorial por meio de retrospectiva histérica ao longo dos anos de 2021 a 20 Out 2025,
exemplificando a dimensédo da atividade laboratorial em todos os seus setores funcionais para atendimento aos
usuarios do Hospital Militar de Area de S&o Paulo. Ressalta-se que o nimero de testes estimados é majorado ainda
levando em consideracao as repeticdes com testes realizados em duplicata quando necessario e com calibracdes.

EXAMES LABORATORIAIS ANUAL | 2021 | 2022 | 2023 2024 |2025 ATE 20 out 25
BIOQUIMICA 190290(171899|174751| 186520 182023
DOSAGEM DE HORMONIO 40902 | 42531 | 46737 | 49251 47630
IMUNOLOGIA 23839 | 22019 | 19231 | 20423 19240

Fonte: Complab - Sistema de Gestédo Laboratorial

7.5.A contratacdo visa a aquisicao de materiais de consumo destinados a realizacdo de exames laboratoriais nos
setores de Bioquimica, Horménios e Imunologia, compreendendo o fornecimento de insumos, reagentes e reativos,
calibradores e softwares necessarios a execucao das rotinas laboratoriais, com disponibilizacdo de equipamentos
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automatizados instalados de forma acoplada, a titulo de comodato, sem 6nus adicional. A aquisi¢cdo tem por finalidade
atender as necessidades do Hospital Militar de Area de S&o Paulo — HMASP na atividade de atendimento laboratorial
essencial ao diagndstico, ao apoio aos profissionais de salde e a instituicdo e ao controle da terapéutica dos usuarios
do Sistema SAMMED/FuUSEX, conforme condicdes, conforme condigfes, quantidades e exigéncias estabelecidas a

seqguir:
UNIDADE
~ QUANTIDADE
TEM DESCRICAO CATMAT DE ANUAL
MEDIDA

sRUPO I - FUNCIONAL (itens 1 a 95) - As quantidades estabelecidas para itens 1 a 95, foram consideradas
com a estimativa de consumo anual.

Reagente para dosagem de 4acido trico por método
enzimatico automatizado. O kit deverd ter linearidade igual
ou superior a 20 mg/dL. Apés reconstituicdo os reativos
devem permanecer estaveis por periodo igual ou superior a
20 dias sob refrigeracéo (2 a 8 °C)

Reagente para dosagem de Glicose enzimatico
(hexoquinase), por método automatizado. Reagente para
dosagem de glicose enzimético (hexoquinase) por método
automatizado. O kit deverd ter linearidade igual ou superior
a 450 mg/dL.

Reagente para dosagem de magnésio por método
colorimétrico automatizado. O kit deverd ter linearidade
igual ou superior a 2,0 mmol/L. Apés reconstituicdo os
reativos devem permanecer estaveis por periodo igual ou
superior a 10 dias sob refrigeracao (8°C)

Reagente para dosagem de Proteina Total na Urina por
método colorimétrico automatizado ou turbidimétrico.
Reagente para dosagem de proteina total na urina por
método colorimétrico automatizado ou turbidimétrico. O kit
deverd ter linearidade igual ou superior a 2000 mg/L e
sensibilidade analitica de 40 mg/L. Apés reconstitui¢do, os
reativos devem permanecer estaveis por periodo igual ou
superior a 20 dias sob refrigeracéo (2 a 8 °C)

Reagente para dosagem de colesterol total por método
enzimatico automatizado. O kit devera ter linearidade igual
ou superior a 600 mg/dL, com coeficiente de variagdo intra
e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apés reconstituicdo os
reativos devem permanecer estdveis por periodo igual ou
superior a 20 dias sob refrigeracéo (2 a 8°C)

Reagente para dosagem de Creatinina por método
enzimatico ou colorimétrico automatizado. Reagente para
dosagem de creatinina por método enzimatico ou
colorimétrico automatizado. O kit devera ter linearidade
igual ou superior a 15 mg/dL, com coeficiente de variacdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apés
reconstituicdo os reativos devem permanecer estaveis por
periodo de, pelo menos, 5 dias (2 a 8°C)

Reagente para determinar atividade da enzima
creatinofosfoquinase (CPK), por método automatizado.
Reagente para determinar atividade da enzima
creatinofosfoquinase (CPK) por método automatizado. O
kit devera ter linearidade igual ou superior a 800 U/L, com
coeficiente de variacdo intra-ensaio igual ou inferior a 5%.
Reagente para determinar a concentracdo da
isoenzimacreatinoquinase — MB (CK-MB massa) por
método de imunoensaio automatizado Reagente para

331748

331408

331738

335045

331732

333334

333453
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TESTE

TESTE
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25.000

14.000

3.500

20.000

25.000

10.000
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10

11

12

13

14

15

16

17

determinar a concentracdo de isoenzimacreatinoquinase -
MB (CK-MB massa), em soro, por quimioluminescéncia,
totalmente automatizado. O reagente devera ter linearidade
igual ou superior a 250 ng/mL, sensibilidade analitica igual
ou inferior a 0,5 ng/mL, e coeficiente de variagdo intra-
ensaio igual ou inferior a 10%. Ou Reagente para
determinar a atividade da isoenzimacreatinoquinase — MB
(CK-MB) por método automatizado Reagente para
determinar a atividade de isoenzimacreatinoquinase - MB
(CK-MB), em soro, por absorbancia, totalmente
automatizado. O reagente devera ter linearidade igual ou
superior a 2000 U/L, sensibilidade analitica igual ou
inferior a 1 U/L, e coeficiente de variacdo intra-ensaio igual
ou inferior a 10%.

D-DIMERO - Teste imunolégico in vitro para
determinacdo quantitativa dos produtos de degradacdo da
fibrina em plasma humano. Kit devera ter linearidade igual
ou superior 8,00 pg FEU/mL, com coeficiente de variacdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 10% concentracdo de
dimero D de 0,5 ng FEU/mL.

Reagente para determinar atividade da amilase por método
automatizado. O kit devera ter linearidade igual ou superior
a 650 U/L, com coeficiente de variacdo intra e Inter ensaio
igual ou inferior a 5%.

Reagente para dosagem de AST (TGO) por método
cinético, ultra-violeta automatizado. O kit devera ter
linearidade igual ou superior a 500U/L, com coeficiente de
variacdo intra e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apds
reconstituicdo os reativos devem permanecer estaveis por
periodo igual ou superior a 20 dias sob refrigeracdo (2 a 8°
®)

Reagente para determinar atividade da ALT (TGP) por
método automatizado. O kit devera ter linearidade igual ou
superior a 700U/L, com coeficiente de variacdo intra-ensaio
igual ou inferior a 5%.

Reagente para dosagem de bilirrubina total por método
colorimétrico automatizado. O kit deverd ter linearidade
igual ou superior a 20 mg/dL, com coeficiente de variacdo
intra-ensaio igual ou inferior a 5%.

Reagente para dosagem de bilirrubina direta por método
colorimétrico automatizado. O kit devera ter linearidade
igual ou superior a 10 mg/dL, com coeficiente de variacdo
intra-ensaio igual ou inferior a 5%.

Reagente para dosagem de célcio por método colorimétrico
automatizado. O kit deverd ter linearidade igual ou superior
a 15 mg/dL, com coeficiente de variagdo intra e inter ensaio
igual ou inferior a 5%. Apds reconstituicdo os reativos
devem permanecer estaveis por periodo igual ou superior a
1 semana sob refrigeracdo (2 a 8°C)

Reagente para determinar atividade da DHL
(Desidrogenase Lética) por método cinético, ultra-violeta,
automatizado. Reagente para determinar atividade da DHL
(desidrogenase latica) por método cinético, ultra-violeta,
automatizado. O kit deveré ter linearidade igual ou superior
a 600 U/L, com coeficiente de variacdo intra e inter ensaio
igual ou inferior a 10%. Apds reconstituicdo os reativos
devem permanecer estaveis por periodo igual ou superior a
30 dias sob refrigeracdo (2 a 8 °C)

Reagente para determinar atividade da Gama
GlutamilTransferasepor método cinético automatizado.
Reagente para determinar atividade da gama
glutamiltransferase por método cinético automatizado. O
kit devera ter linearidade igual ou superior a 500 U/L, com
coeficiente de variacdo intra e inter ensaio igual ou inferior
a 10%. Apo6s reconstituicdo os reativos devem permanecer
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

estdveis por periodo igual ou superior a 20 dias sob
refrigeracdo (2 a 8 °C)

Reagente para determinar atividade da Fosfatase Alcalina
por método colorimétrico automatizado. Reagente para
determinar atividade da fosfatase alcalina por método
colorimétrico automatizado. O kit devera ter linearidade
igual ou superior a 1000 U/L, com coeficiente de variacdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 10%. Apoés
reconstituicdo os reativos devem permanecer estaveis por
periodo de, pelo menos, 3 dias sob refrigeracéo (2 a 8 °C)
Reagente para dosagem de proteinas totais por método
colorimétrico automatizado. O kit devera ter linearidade
igual ou superior a 100 g/L, com coeficiente de variacdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apoés
reconstituicdo os reativos devem permanecer estaveis por
periodo igual ou superior a 20 dias sob refrigeracdo (2 a 8
OC)

Reagente para dosagem de albumina por método
colorimétrico automatizado. O kit devera ter linearidade
igual ou superior a 6,0 g/dl, com coeficiente de variacdao
intra e inter ensaio igual ou inferior a 5 %. Apoés
reconstituicdo, os reativos devem permanecer estaveis por
periodo igual ou superior a 25 dias sob refrigeracdo (2 a 8
OC)

Reagente para dosagem de triglicérides por método
enzimatico automatizado. O kit deverd ter linearidade igual
ou superior a 500 mg/dL, com coeficiente de variagdo intra
e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apo6s reconstituicdo os
reativos devem permanecer estaveis por periodo igual ou
superior a 2 semanas sob refrigeracdo (2 a 8 °C)

Reagente para dosagem de uréia por método enzimatico
automatizado. O kit devera ter linearidade igual ou superior
a 240 mg/dL, com coeficiente de variagdo intra e inter
ensaio igual ou inferior a 5%. Apods reconstituicdo os
reativos devem permanecer estaveis por periodo igual ou
superior a 20 dias sob refrigeracdo (2 a 8 °C)

Reagente para dosagem de HDL colesterol direto por
método enzimatico colorimétrico, totalmente automatizado.
Reagente para dosagem de HDL colesterol direto por
método enzimatico colorimétrico, totalmente automatizado.
O kit devera ter linearidade igual ou superior a 120 mg/dl,
com coeficiente de variacdo intra-ensaio igual ou inferior a
5 %.

Reagente para dosagem de fésforo por método
automatizado. O kit deverd ter linearidade igual ou superior
a 9 mg/dL, com coeficiente de variacdo intra-ensaio igual
ou inferior a 5%, no soro.

Reagente para dosagem de Alfa-1 Glicoproteina Acida
(A1GP) pelo método imunoturbidimetria automatizado ou
similar, com sensibilidade analitica igual ou inferior a 35
mg/dL, linearidade igual ou superior a 200 mg/dL e
coeficiente de variagdo inter-ensaio igual ou inferior a 5%.
Reagente para determinacdo quantitativa de hemoglobina
glicada (HbA1c), totalmente automatizado Reagente para
determinacdo quantitativa de Hemoglobina Glicada
(HbAlc) por método totalmente automatizado, sem
tratamento prévio da amostra. O reagente deverd possuir
metodologia certificada pelo
National GlycohemoglobinStandardizationProgram (NGSP)
e rastredvel ao DCCT, com coeficiente de variacdo intra-
ensaio igual ou inferior a 5%.

Reagente para dosagem de Microalbumina Urinaria por
método imunoturbidimétrico ou nefelométrico
automatizado. O reagente devera ter linearidade igual ou
superior a 200 mg/L e sensibilidade analitica igual ou
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28

29
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32
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38

39

inferior a 11 mg/L, com coeficiente de variagao intra e inter
ensaio igual ou inferior a 10%

Reagente para dosagem de ferro por método colorimétrico
automatizado. O kit deverd ter linearidade igual ou superior
a 750 mg/dL, com coeficiente de variagdo intra-ensaio igual
ou inferior a 5%.

Reagente para determinagdo da capacidade total de ligacdo
do ferro (TIBC). Também sera aceita capacidade de fixacédo
do ferro ndo saturada (UIBC) por metodologia direta e
colorimétrica, eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia.

Reagente para dosagem da frutosamina por método
colorimétrico automatizado. O kit deverd ter linearidade
igual ou superior a 900 mmol/l, com coeficiente de variagcdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 5%. Apoés
reconstituicdo, os reativos devem permanecer estaveis por
periodo igual ou superior a 02 semanas sob refrigeracdo (2
a8°0C)

Reagente para dosagem de proteina C reativa ultra sensivel
por método imunoturbidimétrico ou nefelométrico
automatizado. O kit deverd ter linearidade igual ou superior
a 9,0 mg/L e sensibilidade analitica igual ou inferior a 0,20
mg/L, com coeficiente de variacdo intra-ensaio igual ou
inferior a 5 %.

Reagente para dosagem de proteina C-reativa em soro por
método imunoturbidimétrico automatizado. O kit devera ter
linearidade igual ou superior a 200,0 mg/L e sensibilidade
analitica igual ou inferior a 1,00 mg/L, com coeficiente de
variagdo intra e inter ensaio igual ou inferior a 5%

Reagente para dosagem de lactato por método enzimatico
colorimétrico, totalmente automatizado. O kit devera ter
linearidade até 10 mmol/L, com coeficiente de variacdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 5 %. Apés
reconstituicdo, os reativos devem permanecer estaveis por
periodo de 7 dias sob refrigeracdo (2 a 8 °C)

Reagente para determinar a atividade da Lipase por método
cinético totalmente automatizado. Reagente para determinar
a atividade da lipase por método cinético totalmente
automatizado. O kit devera ter linearidade igual ou superior
a 300 U/l, com coeficiente de variacdo intra e inter ensaio
igual ou inferior a 10 %.

Reagente para dosagem de transferrina por método de
imunoturbidimetria. O kit devera ter linearidade igual a 500
mg/dl ou melhor, sensibilidade analitica de 100 mg/dl, com
coeficiente de variacéo intra e inter ensaio igual ou inferior
a 5%. Apbs reconstituicdo os reativos devem permanecer
estdveis por periodo igual ou superior a 7 dias sob
refrigeragdo (8°C)

Reagente para dosagem de Vancomicina por método
imunoenzimatico automatizado. O kit devera sensibilidade
analitica de 2,0 mg/mL, com coeficiente de variacdo intra e
inter ensaio igual ou inferior a 5%. Ap6s reconstituicao os
reativos devem permanecer estaveis por periodo igual ou
superior a 10 semanas (8°C).

Reagente para dosagem quantitativa SODIO no soro por
método automatizado eletrodo ifon seletivo ou
potenciometria.

Reagente para dosagem quantitativa POTASSIO no soro
por método automatizado eletrodo ion seletivo ou
potenciometria.

Reagente para dosagem quantitativa CLORETO no soro
por método automatizado eletrodo ion seletivo ou
potenciometria.

Reagente para dosagem quantitativa LITIO no soro por
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40
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42
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51

52

53

método automatizado eletrodo ion seletivo, metologia
espectrofotométrica (kit colorimétrico) ou potenciometria.
Reagente para deteccdo de Anticorpos contra o Antigeno de
Superficie do Virus da Hepatite B (Anti-HBs) no soro por
método automatizado de enzimaimunoensaio,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia
Reagente para deteccdo de Anticorpos Totais contra o
“CORE” do Virus da Hepatite B (Anti-HBct) no soro por
método automatizado de enzimaimunoensaio,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia
Reagente para deteccdo de Anticorpos contra o Anticorpos
IgM contra o “CORE” do Virus da Hepatite B (Anti-
HBcIgM) no soro por método automatizado de
enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia ou
eletroquimioluminescéncia

Reagente para detec¢do do Antigeno de Superficie do Virus
da hepatite B (AgHBs) no soro por método automatizado
de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia ou
eletroquimioluminescéncia

Reagente para deteccdo do Anticorpo IgM contra o Virus
da Hepatite A (Anti-HVAIgM) no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia

Reagente para deteccdo de Anticorpos dirigidos contra o
Virus da Hepatite A (Anti-HVA IgG ou total) no soro por
método automatizado de enzimaimunoensaio,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia
Reagente para deteccdo de Anticorpos IgG contra o Virus
da Rubéola (Anti-Rubéola IgG), no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia

Reagente para deteccdo de Anticorpos IgM contra o Virus
da Rubéola (Anti-Rubéola IgM), no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia. Devera ser fornecido
reagente para minimizar a interferéncia de fator reumatdide
em quantidade necessaria e suficiente para realizacdo de
todos os testes

Reagente para deteccdo de Anticorpos IgG contra
Toxoplasma gondii (Anti-Toxo IgG), no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia

Reagente para deteccdo de Anticorpos IgM contra
Toxoplasma gondii (Anti-Toxo IgM), no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia. Deverd ser fornecido
reagente para minimizar a interferéncia de fator reumatdide
em quantidade necesséria e suficiente para realizacdo de
todos os testes

Reagente para deteccdo de Anticorpos IgG contra
Citomegalovirus (Anti-CMV- IgG), no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia

Reagente para deteccdo de Anticorpos IgM contra
Citomegalovirus (Anti-CMV- IgM). Para tratamento das
amostras de soro devera ser fornecido juntamente com o kit
reagente para minimizar a interferéncia de fator reumat6ide
em quantidade necesséria e suficiente para realizagdo de
todos os testes

Reagente para deteccdao do Antigeno p24 do HIV1 e de
anticorpos para HIV-1, incluindo grupo O e HIV-2, em
soro ou plasma humano, por método automatizado de
imunoensaio

Reagente para deteccdo de Anticorpos dirigidos contra o
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Virus da Hepatite C (Anti-HCV) no soro por método
automatizado de enzimaimunoensaio, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia

HORMONIO LUTEINIZANTE - Kits com 100 a 550
testes para dosagem de hormonio luteinizante (LH) em soro
por eletroquimioluminescéncia / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <0,1 U/L, coeficiente de
variagdo inter-ensaio<10%. Kits com validade minima de 6
meses no ato da entrega e rotulo contendo nimero do lote e
prazo de validade.

HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - Kits com
100 a 950 testes para dosagem de hormoénio foliculo
estimulante (FSH) em soro por eletroquimioluminescéncia /
quimioluminescéncia, acompanhado de calibradores,
controles e demais insumos necessarios, com sensibilidade
<0,1 U/L , coeficiente de variacdo inter-ensaio<10%. Kits
com validade minima de 6 meses no ato da entrega e rétulo
contendo numero do lote e prazo de validade.
PROLACTINA - Kits com 100 a 300 testes para dosagem
de prolactina em soro por eletroquimioluminescéncia /
quimioluminescéncia, acompanhado de calibradores,
controles e demais insumos necessarios, com sensibilidade
<0,6 ng/mL, coeficiente de variagdo inter-ensaio<10%. Kits
com validade minima de 6 meses no ato da entrega e rétulo
contendo nimero do lote e prazo de validade.

ESTRADIOL - Kits com 100 a 500 testes para dosagem de
estradiol (E2) em soro por eletroquimioluminescéncia /
quimioluminescéncia, acompanhado de calibradores,
controles e demais insumos necessarios, com sensibilidade
<25,0 pg/mL, coeficiente de variacdo inter-ensaio<10%.
Kits com validade minima de 6 meses no ato da entrega e
rotulo contendo ntimero do lote e prazo de validade.
PROGESTERONA - Kits com 100 a 450 testes para
dosagem de  progesterona em  SOro  por
eletroquimioluminescéncia ou  quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <0,2 ng/mL, coeficiente de
variacdo inter-ensaio<10%. Kits com validade minima de 6
meses no ato da entrega e rétulo contendo nimero do lote e
prazo de validade.

TESTOSTERONA TOTAL - Conjunto de reagentes para
dosagem de testosterona total por
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia em
soro ou plasma humano. O kit deverd vir acompanhado de
calibrador, controle, cubetas para reacdes, solucdo de
lavagem. Kit contendo 100 a 300 testes. A programacao de
entrega deverd respeitar a programacdo do usudrio.
Validade minima apdés a entrega de 6 meses. Rotulo
contendo n°. de lote, prazo de validade.

SHBG -Kits com 100 a 500 testes para dosagem de
globulina ligadora de hormonios sexuais (SHBG) em soro
por eletroquimioluminescéncia / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <0,40 nmol/L, coeficiente
de variacdo inter-ensaio <10%. Kits com validade minima
de 6 meses no ato da entrega e rétulo contendo nimero do
lote e prazo de validade.

(B-HCG) - Kits com 100 a 500 testes para dosagem de
gonadotrofina coriénica humana (HCG) em soro por
eletroquimioluminescéncia/quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <2,0 U/L , coeficiente de
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63

64

65
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69

variagdo inter-ensaio<10%. Kits com validade minima de 6
meses no ato da entrega e rétulo contendo nimero do lote e
prazo de validade

Kits com 100 a 600 testes para dosagem de triiodotironina
(T3) em soro por eletroquimioluminescéncia /
quimioluminescéncia, acompanhado de calibradores,
controles e demais insumos necessarios, com sensibilidade
<25 ng/dL, coeficiente de variacdo inter-ensaio<10%. Kits
com validade minima de 6 meses no ato da entrega e rétulo
contendo nimero do lote e prazo de validade.

HORMONIO TIROXINA TOTAL (T4 total) - Kits com
100 a 750 testes para dosagem de tiroxina (T4total) em soro
por eletroquimioluminescéncia /quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade 1,0 ug/dL ou melhor,
coeficiente de variacdo inter-ensaio<10%. Kits com
validade minima de 6 meses no ato da entrega e rétulo
contendo numero do lote e prazo de validade.

HORMONIO TIROXINA LIVRE (T4 livre) - Kits com
100 a 300 testes para dosagem de tiroxina livre (T4L) em
soro por eletroquimioluminescéncia / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade de 0,4 ng/dL ou melhor,
coeficiente de variagdo inter-ensaio<10%. Kits com
validade minima de 6 meses no ato da entrega e rétulo
contendo nimero do lote e prazo de validade.

HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) - Kits com
100 a 650 testes para dosagem do hormdnio
tireoestimulante (TSH) em soro por
eletroquimioluminescéncia  / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <0,02 pU/mL, coeficiente
de variacdo inter-ensaio<10%. Kits com validade minima
de 6 meses no ato da entrega e rétulo contendo nimero do
lote e prazo de validade.

Reagente para dosagem de Antigeno Prostatico Especifico
(PSA) por método de eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia em fase sélida contendo anticorpo
policlonal anti PSA e anticorpo monoclonal anti PSA ou
dois anticorpos monoclonais anti PSA. O kit devera ser
suficiente para realizacdo de 100 a 500 determinacdes, ter
linearidade igual ou superior a 100 ng/mL e sensibilidade
analitica de 0,002 ng/mL. Apéds reconstitui¢do, os reativos
deverdo permanecer estaveis por periodo igual ou superior
a 30 dias sob refrigeracdo (2 a 8°C) ou 6 meses a
temperatura de -20 graus. Prazo de validade superior a 6
meses.

Kit reagente para dosagem de Antigeno Prostatico
Especifico fragdao livre (PSA livre) por método de
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia em
fase sélida contendo anticorpo policlonalanti PSA e
anticorpo monoclonal anti PSA, especifico para a fragdo
livre de PSA ou dois anticorpos monoclonais especificos
para a fracao Livre de PSA. O kit devera ser suficiente para
realizacdo de 100 a 300 determinagdes, ter linearidade igual
ou superior a 50,0 ng/mL e sensibilidade analitica de 0,01
ng/mL. Apé6s reconstituicdo, os reagentes deverdo
permanecer estaveis por periodo igual ou superior a 30 dias
sob refrigeracdo (2 a 8°C) ou 6 meses a temperatura de -20
graus. Prazo de validade superior a 6 meses.

INSULINA - Kits com 100 a 300 testes para dosagem de
insulina em soro por eletroquimioluminescéncia /
quimioluminescéncia, acompanhado de calibradores,
controles e demais insumos necessarios, com sensibilidade
<1,0 pU/mL , coeficiente de variacdo inter-ensaio <10%.
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Kits com validade minima de 6 meses no ato da entrega e
rétulo contendo niimero do lote e prazo de validade.
Reagente para a determinacdo quantitativa de Ferritina
automatizado, em soro, por método de
imunoensaioquimioluminescente ou
eletroquimioluminescéncia automatizado. O Kit deverd ter
linearidade igual ou superior a 1000,0 ng/ml e sensibilidade
analitica igual ou inferior a 1,0 ng/ml, com coeficiente de
variagdo intra-ensaio igual ou inferior a 10%. Kit com 100
a 450 testes.

Kit reagente para dosagem de Antigeno Carcinoembrionico
(CEA) por método de eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia. O kit devera atender 100 a 500
determinacdes, ter linearidade igual ou superior a 1000,0 ng
/mL e sensibilidade analitica de 0,2 ng/mL. Os reativos
deverdo permanecer estaveis por periodo igual ou superior
a 12 semanas sob refrigeracdo (2 a 8°C). O kit devera
conter dados de identificagdo, validade, validade superior a
6 meses, de lote Unico e ter registro no Ministério da Satude
Reagente para determinar a concentracdo da Troponina T
ou I em soro ou plasma por eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia por método totalmente automatizado.
O kit deverd ter sensibilidade analitica ou limite de
detec¢do préximo a 0,01 ug/L e coeficiente de variagdo
intra e inter ensaio igual ou inferior a 10%. Kit com 100 a
500 testes.

Kit reagente para dosagem de CA 15-3 por método de
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia. O kit
devera atender 100 a 500 determinacdes, ter linearidade
igual ou superior a 300,0 U/mL e sensibilidade analitica de
1,0 U/mL ou melhor. Os reativos deverdo permanecer
estaveis por periodo igual ou superior a 12 semanas sob
refrigeracdo (2 a 8°C). O kit deverd conter dados de
identificacdo, validade, validade superior a 6 meses, de lote
unico e ter registro no Ministério da Satide

Kit reagente para dosagem de CA 19-9 por método de
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia. O kit
devera atender 100 a 300 determinagdes, ter linearidade
igual ou superior a 1000,0 U/mL e sensibilidade analitica
igual ou inferior a 0,6 U/mL. Os reativos deverdao
permanecer estaveis por periodo igual ou superior a 4
semanas sob refrigeracdo (2 a 8°C). O kit deverd conter
dados de identificacdo, validade, validade superior a 6
meses, de lote Unico e ter registro no Ministério da Satde
Kit reagente para dosagem de CA 125 por método de
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia. O kit
devera atender 100 a 500 determinagdes, ter linearidade
igual ou superior a 1000,0 U/mL e sensibilidade analitica
igual a 1,0U/mL ou melhor. Os reativos deverdo
permanecer estaveis por periodo igual ou superior a 12
semanas sob refrigeracdo (2 a 8°C). O kit devera conter
dados de identificacdo, validade, validade superior a 6
meses, de lote tinico e ter registro no Ministério da Saide
Reagente para dosagem quantitativa de Vitamina B12 em
soro, por eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia por método totalmente automatizado
randomico. Reagente para dosagem quantitativa de
vitamina B12 em soro, por eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia por método totalmente automatizado
randoémico. O kit devera ter coeficiente de variacdo inter e
intra-ensaio inferior a 7%, sensibilidade de 100 pmol/L e
linearidade até 1400 pmol/L. Kit com 100 a 500 testes.
Reagente para dosagem quantitativa de Acido Félico
(Folato) em soro por imunoensaio, quimioluminescéncia ou
eletroquimioluminescéncia  totalmente  automatizado.
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Reagente para dosagem quantitativa de acido félico (folato)
em soro por imunoensaio totalmente automatizado. O kit
devera ter coeficiente de variacdo inter e intra-ensaio
inferior a 8,0%, sensibilidade de 3,5 nmol/mL (1,5 ng/mL)
e linearidade até 45 nmol/mL (20,0 ng/mL). Kit com 100 a
700 testes.

Reagente para a determinacdo quantitativa da Vitamina D
(25-Hidroxi- Vitamina D) automatizado Reagente para a
determinacdo quantitativa da Vitamina D (25-Hidroxi-
Vitamina D) automatizado, em soro, por método de
eletroquimioluminescéncia ou
imunoensaioquimioluminescente automatizado. O Kit
devera ter linearidade igual ou superior a 150,0 ng/ml e
sensibilidade analitica igual ou inferior a 8,0 ng/ml, com
coeficiente de variacdo intra-ensaio igual ou inferior a 15%.
Kit com 100 a 500 testes.

Reagente para a determinacdo quantitativa do anticorpo
Anti-Tireoglobulina (Anti-TG-ab) automatizado Reagente
para a determinacdo quantitativa de anticorpo Anti-
Tireoglobulina(Anti-TG-ab) automatizado , em soro,
por método de imunoensaioquimioluminescente ou
eletroquimioluminescente automatizado. O Kit devera ter
linearidade igual ou superior a 500,0Ul/mL e sensibilidade
analitica igual ou inferior a 15,0 Ul/ml, com coeficiente de
variagdo intra-ensaio igual ou inferior a 10%. Kit com 100
a 500 testes.

Reagente para a determinacdo quantitativa do anticorpo
Anti-Peroxidase (Anti-TPO-ab) automatizado Reagente
para a determinacdo quantitativa de anticorpo Anti-
Peroxidase (Anti-TPO-ab ) automatizado, em soro, por
método de  imunoensaioquimioluminescente  ou
eletroquimioluminescéncia automatizado. O Kit deverd ter
linearidade igual ou superior a 1000 UI/mL e sensibilidade
analitica igual ou inferior a 30 UI/mL , com coeficiente de
variagdo intra-ensaio igual ou inferior a 10%. Kit com 100
a 500 testes.

CORTISOL Kits com 100 a 300 testes para dosagem de
cortisol eletroquimioluminescéncia / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios Kits com validade minima de 6 meses no ato da
entrega e rotulo contendo nimero do lote e prazo de
validade.

PARATORMONIO - Kits com 100 a 950 testes para
dosagem de paratormonio intacto (PTH) em plasma-EDTA
por eletroquimioluminescéncia / quimioluminescéncia,
acompanhado de calibradores, controles e demais insumos
necessarios, com sensibilidade <6,0 pg/ml, coeficiente de
variagdo inter-ensaio<10%. Kits com validade minima de 6
meses no ato da entrega e rétulo contendo nimero do lote e
prazo de validade.

Reagente para dosagem de Alfa-feto Proteina (AFP) por
método de eletroquimioluminescéncia ou
quimioluminescéncia. O kit deverd atender 100 a 500
determinagdes (no minimo), ter linearidade igual ou
superior a 1210,0 ng/mL e sensibilidade analitica de 0,6 ng
/mL ou melhor. Os reativos deverdo permanecer estaveis
por periodo igual ou superior a 12 semanas sob refrigeracdo
(2 a 8°C). O kit devera conter dados de identificaccao,
validade, validade superior a 6 meses, de lote tinico e ter
registro no Ministério da Satide

(DHEA-S) - SULFATO DE
DEIDROEPIANDROSTERONA Conjunto de reagentes
para dosagem de sulfato dehidroepiandrosterona por
eletroquimioluminescéncia/quimioluminescéncia em soro
ou plasma humano. O kit devera vir acompanhado de 2
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calibradores, 2 niveis de controle, cubetas para reacgdes,
solucdo de lavagem. Kit contendo 100 a 300 testes. a
programacao de entrega devera respeitar a programacdo do
usudrio. Validade minima apdés a entrega de 6 meses.
Rétulo contendo nimero de lote, prazo de validade.
Reagente para dosagem quantitativa de procalcitonina em
soro e plasma por método de imunoensaioturbidimetrico,
quimioluminescente ou eletroquimioluminescente
automatizado. O kit deverd ter a linearidade igual ou
superior a 100 ng/ml sendo a sensibilidade analitica igual
ou inferior a 96 %, no valor de cut-off de 0.5 ng/mL, e de
96 %, no valor de cut-off de 2 ng/mL.

Reagente para dosagem quantitativa C3 no soro por método
automatizado de imunoturbidimetria, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia.

Reagente para dosagem quantitativa C4 no soro por método
automatizado de imunoturbidimetria, quimioluminescéncia
ou eletroquimioluminescéncia.

Reagente para dosagem quantitativa de HOMOCISTEINA
no soro por método automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa IgA no soro por
método  automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia, ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa IgG no soro por
método automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa IgE no soro por
método automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa IgM no soro por
método automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa ASLO no soro por
método automatizado de imunoturbidimetria,
quimioluminescéncia ou eletroquimioluminescéncia.
Reagente para dosagem quantitativa FATOR
REUMATOIDE no soro por método automatizado
de imunoturbidimetria, quimioluminescéncia ou
eletroquimioluminescéncia.

Reagente para dosagem quantitativa de peptideo
natriurético cerebral (serdo aceitos BNP ou pr6-BNP ou NT
BNP) no soro por método automatizado de
eletroquimioluminescéncia ou quimioluminescéncia.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.166.397,50
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8.1. Foi elaborada estimativa de custos por meio de Planilha de Pesquisa de Precos, confeccionada por esta Equipe
de Planejamento da Contratacdo, em conjunto com o Setor de Pesquisa de Precos do Hospital Militar de Area de S&o
Paulo (HMASP), em conformidade com as diretrizes estabelecidas na | de Logistica e Tecnologia da Informacao do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG).

8.2. A pesquisa foi realizada com o objetivo de obter o valor estimado da contratacdo em consonancia com precos
praticados pelo mercado, observando-se a economicidade, a razoabilidade dos valores coletados e a compatibilidade
técnica dos itens pesquisados.

8.3. Foram consideradas, para fins de estimativa, fontes de pesquisa diversas, tais como: cotacfes junto a
fornecedores do ramo, atas de registro de precos vigentes em outros 6rgdos publicos, e contratos anteriores firmados
pelo préprio HMASP ou por outras organizacdes militares de salde, sempre observando a similaridade dos itens e a
contemporaneidade dos valores.
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8.4. Apo6s a consolidacao e andlise dos dados obtidos, chegou-se ao valor global estimado da contratacdo de: R$
4.166.397,50 (quatro milhdes e cento e sessenta e seis mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Quanto ao critério de adjudicacao por lote tnico

9.1. O alto nivel de complexidade dos modernos equipamentos laboratoriais e suas instalacdes, bem como o elevado
custo de aquisicdo destes, implica na necessidade de contratacdo de empresas especializadas no segmento de
salde para o fornecimento de reagentes e apoio tecnoldgico, em lote Gnico, visando proporcionar maior otimizacao e
economicidade, uma vez que a administracdo poderia encontrar dificuldades técnicas em arbitrar e conciliar os
interesses de empresas distintas que atuem em atividades interdependentes. Tal impasse poderia gerar prejuizos e
/ou descontinuidade na execucgédo de servigo essencial para o funcionamento da Organizacao Militar de Saude.

9.2 A escolha de licitacdo por lote Gnico permite a utilizacdo de uma Unica tecnologia de automacado por lote
minimizando manuseios desnecessarios das amostras dos pacientes, evitando-se erros pré-analiticos que segundo a
literatura especializada sédo responsaveis por cerca de 70% do total de erros que ocorrem em um laboratdrio clinico,
bem como possiveis contaminagdes dos profissionais no processo laboral;

9.3 De acordo com a stimula Nr 247 do Tribunal de Contas da Unido, “E obrigatéria a admissdo da adjudicacéo por
item e ndo por preco global, nos editais das licitacdes para a contratacdo de obras, servigos, compras e alienacgdes,
cujo objeto seja divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala,
tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade
para a execucao, fornecimento ou aquisi¢cao da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagéo a itens ou unidades
autbnomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a essa divisibilidade.”

9.4 A licitacdo por lote é econdmica e tecnicamente vidvel. No caso concreto a adjudicacdo por lote mostra-se viavel
sob dois aspectos: economicamente viavel pois busca-se evitar, sempre que possivel, itens com valores unitarios
baixos que, com a entrega fracionada, tornaria o custo superior ao do objeto licitado, provocando desinteresse de
licitantes, conduzindo-os ao fracassado ou deserto e causando prejuizo para a Administracdo Publica. A separacdo
por lote permite a homogeneidade dos produtos, sem que haja prejuizo ou comprometimento para o conjunto dos
itens que serdo entregues e favorece a multiplicacdo de oportunidades de concorrentes, possibilitando que o licitante
encontre, entre varias propostas, a mais vantajosa, garantindo a igualdade de oportunidades entre os interessados
em contratar com a Administragdo.

9.5 Tecnicamente viavel visto que o propésito é evitar um elevado nimero de equipamentos e reagentes com valores
de referéncia diversos, e ter a capacidade fisica e operacional instalada insuficiente, estes itens estao agrupados em
Lote Unico, para garantir a operacionalizagéo segura e a afericio da qualidade dos exames que serfo realizados pela
equipe técnica do Servico de Andlises Clinicas do Hospital Militar de Area de S&o Paulo. A licitagdo dos objetos
agrupados em lote Unico tem como objetivo evitar que reativos utilizados na realizagdo de exames laboratoriais de um
mesmo paciente sejam de metodologia/fabricante diferentes, o que inviabilizaria a correlacao técnica dos resultados,
trazendo, com isso, 0 consequente prejuizo ao apoio diagnoéstico prestado ao profissional Médico solicitante.

9.6 A economicidade € um ponto basilar, estruturante e fundamental das licitagbes, e dever da Administracdo, sendo
gue a sua violagéo, além de se traduzir em prejuizo para o Poder Publico, também afronta ao Principio da Legalidade,
bem como a eficiéncia dos atos da Administracdo, impedindo-a da busca do seu fim maior, que tem como base,
dentre outros principios, o atendimento do interesse publico, ou seja, o Principio da Supremacia do Interesse Publico.

9.7 No entanto, seguindo essa linha de pensamento, ndo podemos deixar de considerar a relacdo entre os demais
principios regedores do procedimento licitatério, pois os mesmos ndo funcionam isoladamente, incélumes; pelo
contrario: sdo parcelas de uma engrenagem que rege a Administracdo Publica, sendo estreita a relagdo entre
economicidade, legalidade e eficiéncia, pois ndo basta, apenas, a persecucdo da melhor proposta, mas esta tem que
ser atingida, também, de maneira eficiente na gestéo dos recursos, tendo em vista o binbmio custo-beneficio.

9.8 Entretanto, desde que ndo seja observado critério contrario ao objetivo da licitagdo na formagéo do lote Unico,
este se mostra nao prejudicial a Administracao e perfeitamente viavel para a obtencdo da proposta mais vantajosa,
mediante isonomia que assegure a competitividade entre os licitantes, especialmente considerando que, no caso
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concreto, ndo ha exclusdo deste principio, devido ao fato de que se agruparam itens compativeis entre si e que,
juntos, ndo impedem uma ampla competicdo no certame. Veja-se que a alegacdo apresentada ndo se encontra
estribada apenas na justificativa de que o julgamento por item, a depender da quantidade desses, torna a licitagdo
inviavel ou antiecondmica.

9.9 J4 divisdo do lote em itens, comprovadamente traria prejuizo para o conjunto, por inviabilizar a aquisicdo devido a
guestdes de insuficiéncia na capacidade estrutural para instalar varios equipamentos diferentes no espaco fisico
limitado do laboratério, maiores gastos com a calibracéo e controles para a realizacdo dos testes, necessidade de
ampliacdo da Forca de Trabalho Técnica e prolongamento do tempo de analise e liberagdo de resultados.

9.10 A divisdo do objeto em lote Unico como se fossem itens individuais foram vistas com cautela, com analise mais
concentrada no tocante aos agrupamentos de itens, de modo a evitar a reunido em um mesmo lote de produtos que
poderiam ser licitados isoladamente ou compondo lote distinto, evitando frustrar a competitividade no certame, o
principio da isonomia e a obtencéo de proposta mais vantajosa para a administragao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Ha contratacdo Interdependente, uma vez que a contratacdo visa aquisicdo de bens de insumos com
fornecimento de equipamentos a titulo de empréstimo, instalados de forma acoplada para realizacdo de exames
laboratoriais nos setores de Bioquimica, Horménios e Imunologia, compreendendo, além do fornecimento de insumos
(reagentes, calibradores), as manutenc¢des preventivas e corretivas, assessoria técnico-cientifica e treinamento para
uso.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A presente contratacdo esta totalmente alinhada com os seguintes Objetivos Estratégicos Organizacionais do
HMASP:

11.1.1 Aumentar a capacidade produtiva do Hospital em todas as areas em que ocorram atendimentos ambulatoriais,
exames laboratoriais e de imagens, procedimentos cirlrgicos, terapia intensiva e internacgdes;

11.1.2 Reduzir o numero de encaminhamentos de usuarios para Organizacfes Civis de Saude - OCS, minimizando
as despesas do FUSEx e, consequentemente, aumentar a produtividade do HMASP;

11.1.3 Investir na melhoria continua do desempenho técnico-profissional, das atividades fisicas, culturais e
assistenciais dos integrantes do Hospital com o objetivo de alcancar a acreditacdo hospitalar do HMASP;

11.1.4 Aprimorar o atendimento ao usuario buscando a modernizacao das instalacdes, dos equipamentos e materiais
de saude, da TI, do transporte, armazenamento, das instalacdes e a execugdo da gestdo ambiental.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Os beneficios a serem alcancados séo a integracdo das maquinas, consolidacdo dos exames em uma mesma
plataforma, otimizacao de espaco fisico, plataforma de facil operacéo e treinamento, Padronizacao dos equipamentos,
maior rastreabilidade e maior agilidade para a localizagdo dos tubos de amostras de sangue, acesso e
acompanhamento remoto da rotina e urgéncia laboratorial, LINK com a Assisténcia Técnica a distancia para analise e
correcdo dos problemas encontrados nos equipamentos automatizados, maior acuracia nos resultados com a
proximidade da medida relativamente ao verdadeiro valor da variavel, redu¢cdo do numero de tubos (coletados,
transportados, armazenados e descartados), redugdo do nimero de etiquetas impressas, redugdo significativa de
descarte de residuos solidos na saude, reducdo do tempo de atendimento total -TAT (Administracdo do tempo,
Produtividade Pessoal e Eficacia no Trabalho), economicidade tendo em vista que o menor fornecedor podera realizar
um preco melhor, sendo o critério por Menor Preco global e logistica para que nao haja falta de reagentes.
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12.1. Atendimento célere e de qualidade das demandas por materiais de consumo OPME para a Clinica de Cirurga
Vascular em prol do HMASP:

12.1.2. Reducao dos gastos com encaminhamento junto as Organizagdes Civis de Saude;

12.1.3. Melhoria no aproveitamento das instala¢cfes, dos equipamentos e da méo de obra especializada ja
existentes no HMASP por meio da reducdo da capacidade ociosa.

12.1.4. Fortalecimento das acdes cirdrgicas, o fornecimento de materiais/equipamentos para complementar

o tratamento da limitagdo causada pela incapacidade e desenvolvimento do potencial remanescente.

13. Providencias a serem Adotadas

13. Para o correto dimensionamento e elaboragcédo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes
do local de execugdo dos servigcos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a quinta-feira,
das 08h as 15h, e as sexta-feira, das 08h as 12h.

13.1 O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

13.2 Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéo da
vistoria.

13.3 Caso o licitante opte pela néo realiza¢éo da vistoria nas dependéncias do LAC, o mesmo devera emitir assinada
— por ocasidao da entrega/anexacdo da documentacdo exigida para a sua habilitagdo — a Declaragdo Formal de Nao
Realizacdo de Vistoria, onde atesta a plena ciéncia das condi¢cdes de execucdo do objeto da licitagdo, bem como
todos os termos contidos no Edital e seus anexos.

13.4 A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacfes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a
licitante vencedora assumir os dnus dos servicos decorrentes.

13.5 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obriga¢fes objeto da licitagé&o.

13.6. A necessidade de confecgdo de contrato para o comodato dos equipamentos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Os materiais licitados devem atender a alguns critérios de sustentabilidade ambiental, tais como:

14.1.1 devem ser observados o0s requisitos ambientais para obtencdo de certificacdo do INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares, no que couber;

14.1.2. os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento;

14.1.3. A Contratada devera contribuir para a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentavel no
cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicédo
Federal/88, e, no que couber, com o art. 6° da instru¢do Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.
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14.1.4. contratada devera providenciar analise quimica dos efluentes originados pelos equipamentos,
comprovante que os resultados obtidos por amostragem no momento da instalacdo dos equipamentos estdo de
acordo com os Valores Maximos Permitidos pelo Decreto n® 8.468, de 08 de Setembro de 1976, Artigo 192, do
Estado de Séo Paulo.

14.1.5. Caso a analise quimica aponte que os Valores Maximos Permitidos foram excedidos, a contratada
devera propor um plano para tratamento dos efluentes, sem 6nus para a Uniao.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1. A presente licitacdo € viavel do ponto de vista técnico pois o objeto da contratacdo pode ser fornecido por
diversas empresas do mercado, ndo havendo grandes dificuldades técnicas. Do ponto de vista econdmico, a solugéo
também é viavel pois o custo de encaminhar pacientes para Hospitais Civis para servicos de hemoterapia seria pelo
menos 3 vezes mais caro, além de colocar em riscos pacientes graves.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Documento assinado digitalmente

b FERNANDO ROCHA VIEIRA
g L Data: 26/12/2025 09:53:05-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FERNANDO ROCHA VIEIRA

Chefe da Equipe de Planejamento e Contratagdo.

Documento assinado digitalmente

b ISABELLA RHAYRA DE FONTES
g .l Data: 26/12/2025 10:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ISABELLA RHAYRA DE FONTES

Membro da Equipe de Planejamento e Contratacdo

Documento assinado digitalmente

b ALESSANDRA SANTOS SILVA TEIXEIRA DE ABRE
g L Data: 26/12/2025 10:38:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALESSANDRA SANTOS SILVA TEIXEIRA DE ABREU

Membro da Equipe de Planejamento e Contratacdo
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