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CONTRATANTE

1° Regimento de Cavalaria Mecanizado

OBJETO
Contrataciio para a execucio da Adequacio da SUBESTACAO ELETRICA
atendendo as necessidades do 1° RCMec

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

Dia 02/03/2026 as 09h00 (Horario de Brasilia-DF)

VALOR TOTAL DA aquisicao

RS$ $97.832,87

PROCEDIMENTO
Sistema de Registro de Precos

CRITERIO DE JULGAMENTO
Menor preco por item

MODO DE DISPUTA
Aberto e Fechado

EXCLUSIVIDADE ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
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NUVEM DO PREGAO
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complementares enviados ap0s solicitacdo do Pregoeiro. Atualizagdes serdo realizadas conforme o
desenvolvimento do processo licitatorio. Acompanhamento publico disponivel através do
endereco(https://drive.google.com/drive/folders/1jEse45-izcrVPOo6GOL2nmjCdiJLSiDm?usp=sharing) ou
do codigo QR disponibilizado em Edital.

Lein® 14.133. de 1° de abril de 2021 - Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Classificacdo: 002.01

MINISTERIO DA DEFESA PROCESSO NUP

EXERCITO BRASILEIRO 64673.000298/2026-65
12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Esquadrao Voluntaérios do Rio Grande/1770)

REGIMENTO SA BRITTO

ASSUNTO: Pregdo SUBESTACAO ELETRICA 12 RC MEC

INTERESSADO: Almox/SALC

Orgdo de Origem: 12 Regimento de Cavalaria
Mecanizado

Localizagdo Atual do Processo: ESQUADRAO DE
COMANDO E APOIO

Estado: Minuta

Data da Criagdo: 16/01/2026
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Esquadrao Voluntdrios do Rio Grande/1770)
REGIMENTO SA BRITTO

Termo de Abertura N2 12-ESQD C Ap/1RC Mec

Itaqui, RS, 16 de janeiro de 2026.

Assunto: Termo de Abertura - Subestacao Elétrica

Ao oitavo dia do més de outubro de dois mil e vinte e cinco, nesta cidade de Itaqui-RS, no quartel
do 12 Regimento de Cavalaria Mecanizado, em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133,
de 12 de abril de 2021, fago a abertura dos trabalhos atinentes a este processo de aquisi¢ao de
servico, do que, para constar, lavrei o presente termo.

Constitui objeto desta modalidade: execucdo da Adequacdo da SUBESTACAO ELETRICA, do 12 RC
Mec.

ISACK LEAL BERG - 22 Ten
ALMOX

—— Documento assinado eletronicamente, por meio de assinatura simples, pelo(a) 22 Ten
@: =~ :L}J Isack Leal Berg, em 16/01/2026, as 11:27 conforme horario oficial de Brasilia, com
sz'f‘gr}'.:f %0 fundamento no §39, art. 42, do Decreto n2 10.543 de 13/11/2020 da Presidéncia da

= Republica.

Cddigo de verificagao: yQLR-nDIg-44Mn-5DMP

Termo de Abertura N2 12-ESQD C Ap/1RC Mec
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMS -3 DE - 1° Bda C Mec
1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Esquadrao Voluntarios do Rio Grande — 1770)
“Regimento Sa Britto”

DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA

PREGAO ELETRONICO N° 90008/2025
Processo Administrativo 64673.007791/2025-25

Instituicao: 1*REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto):
Setor de Aquisicdo e Almoxarifado do 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado

Responsavel pela Demanda:
2° Ten Isack Leal Berg

E-mail: almox@ 1rcmec.eb.mil.br Telefone: (53) 99974-8069

Objeto da futura contratacio: Aquisigdo de servigo especializado para Execugéo da Adequagéo da SUBESTACAO
ELETRICA do 1° RC Mec.

1. Justificativa da necessidade da contratagao.

A adequagdo da subestagdo elétrica do 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado faz-se necessaria em virtude das

condi¢des atuais do sistema elétrico, que se encontram defasadas em relagdo as normas técnicas e de seguranca
vigentes. O sistema existente ndo atende plenamente as demandas atuais de carga elétrica, especialmente diante do
aumento do consumo decorrente da ampliacdo de setores administrativos, operacionais ¢ de apoio logistico da
Unidade.
Além disso, verificam-se limitacdes na capacidade de distribuicdo e prote¢do dos circuitos, o que pode acarretar riscos
de sobrecarga, interrup¢des de energia e danos a equipamentos sensiveis utilizados em atividades administrativas,
operacionais e de comunicagdes. A execucao da adequagdo permitira a modernizagdo dos componentes da subestacao,
garantindo maior eficiéncia energética, seguranca operacional e confiabilidade no fornecimento de energia elétrica.

A obra também tem por objetivo adequar as instalagdes elétricas as normas da ABNT NBR 14039 e demais
regulamentagdes aplicaveis, promovendo conformidade técnica e reduzindo riscos de acidentes elétricos, incéndios e
perdas materiais. Dessa forma, a adequac@o da subestacdo ¢ imprescindivel para assegurar o pleno funcionamento das
atividades do Regimento, o bem-estar dos militares e servidores, ¢ a continuidade das operagdes essenciais a missdo do
Exército Brasileiro.

2. Alinhamento com o Planejamento Estratégico.
1. Objetivos Estratégicos que se pretende atingir:
OE4 — Aprimorar a Gestao Administrativa.

Pregao Eletronico n° 90008/2025 — NUP 64673.007791/2025-25 —1° Regimento de Cavalaria Mecanizado — Itaqui — RS
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3. Quantitativo do objeto a ser contratado

Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos:

Item Especificacao detalhada Ullldi.lde de Quantidade
fornecimento
1 SUBESTACAO ELETRICA do 1° RC MEC, com fornecimento de Sy 1
material/equipamento e mao de obra.

4. Previsao de data em que deve ser assinado o instrumento contratual

Até 09/11/2025, considerando que hé participantes no processo, onde leva um tempo maior para fazer a juntada de

documentagdo e tramites legais.

5. Modalidade de empenho (deixar em branco em caso de SRP)

X | Empenho ordinério

Empenho global

Empenho estimativo

6. Indicacdo dos membros da equipe de planejamento

2° Ten Isack Leal Berg
3° Sgt Joao Pedro de Jesus Santos
3° Sgt Leonardo Fagundes Salbego

A equipe de planejamento € composta pelos seguintes membros:

Integrante Requisitante

Nome CPF EMAIL Fone
2° Ten Isack Leal Berg 062.531.880-38 isackberg@gmail.com (53) 99974-8069
Integrante Técnico
Nome CPF EMAIL Fone

3° Sgt Jodo Pedro de Jesus Santos

157.078.987-86

jjoaosantos251@gmail.com

(21) 96768-1457

Integrante Administrativo

Nome

CPF

EMAIL

Fone

3° Sgt Leonardo Fagundes Salbego

054338260-58

Leonardosalbego2021@gmail.com

(55)99100-8516

govb

Documento assinado digitalmente

ISACK LEAL BERG

verifique em https://:

Data: 09/10/2025 15:01:47-0300

validar.iti.gov.br

ISACK LEAL BERG - 2°TEN
Almoxarife do 1° RC Mec

Pregao Eletronico n° 90008/2025 — NUP 64673.007791/2025-25 —1° Regimento de Cavalaria Mecanizado — Itaqui — RS
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FISCAL ADMINISTRATIVO DO 1° RC Mec
1. Aprovo a aquisic¢ao pretendida.
2. Encaminhe-se para autorizacdo do Ordenador de Despesas.

Documento assinado digitalmente

Mb ERBERTH DE OLIVEIRA DA SILVA
g Data: 09/10/2025 15:07:58-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

ERBERTH DE OLIVEIRA DA SILVA — CAP
Fiscal Administrativo do 1° RC Mec

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a utilizagdo do Pregdo Eletronico 90008/2025 - SRP UG 160376 como GERENCIADORA, com
vigéncia da ata de 12 meses.

2. Autorizo a SALC adotar as providéncias cabiveis para a autuagao do processo, segundo as normas em vigor,
e a aquisi¢ao dos materiais.

Documento assinado digitalmente

ub DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA
g Data: 09/10/2025 15:37:31-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA - TC
Ordenador de Despesas do 1° RC Mec

Pregao Eletronico n° 90008/2025 — NUP 64673.007791/2025-25 —1° Regimento de Cavalaria Mecanizado — Itaqui — RS
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servigos de Engenharia

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CMS - 3*DE — 1 Bda C Mec

1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

(Esquadrio Voluntarios do Rio Grande — 1770)
“Regimento Sa Britto”

(Processo Administrativo n°64673.007791/2025-25 )

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo para a execugdo da Adequagdo da SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC, ITAQUI-
RS, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
ITEM | ESPECIFICAGAO | CATSER UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL
1 SUBESTACAO 4618 Sv 1 R$97.832,87 | R$97.832,87
ELETRICA 1°RC
MEC

1.2. O(s)servigo(s) objeto desta contratagdo s&o caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 292 dias contados do contrato, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratagao.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1.5. A Fundamentagéo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

1.6. O objeto da contratagéo esta previsto no Plano de Contratacées Anual [2024], conforme consta
das informagdes basicas deste termo de referéncia.

Pagina1]16
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Identidade visual pela Secretaria de Gestéo
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servigos de Engenharia

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
1.7. A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

1.8. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacbes
Sustentaveis:

1.8.1. Modo de Produgéo;
1.8.2.Distribuigao;
1.8.3.Destinacéao Final

Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n°® 14.133, de 2021)

1.9. Na presente contratacdo sera admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)
ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

1.10. a) No projeto ha a indicagéo de similidade ou equivalente.

Da vedacao de utilizagdao de marcal/produto na execug¢ao do servico (Inciso lll do art. 41 da lei n°
14.133, de 2021)

1.11. Diante das conclusbes extraidas do processo n. , @ Administragdo ndo aceitara o
fornecimento dos seguintes produtos/marcas:

a) Na&o é o caso.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021
1.12. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, sera exigida carta de solidariedade
emitida pelo fabricante, que assegure a execug¢do do contrato.
Subcontratagao

1.13. Né&o ¢é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

1.14. Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n® 14.133, de 2021, no percentual e condigbes descritas nas clausulas do contrato.

1.15. Em caso opgéo pelo sequro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

1.16. A garantia, nas modalidades caucéo e fian¢a bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apdés a assinatura do contrato.
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servigos de Engenharia

1.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagéo.

Vistoria

1.18. A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

1.19. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

1.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

1.21. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcbes e
peculiaridades da contratagéo.

1.22. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de

desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condig6es de execugio

1.23. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
1.2341. Inicio da execucéo do objeto: 7 dias da emissao da ordem de servico;
1.23.2. Descricao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,

frequéncia e periodicidade de execugédo do trabalho: SUBESTACAO ELETRICA 1°RC
MEC, ltaqui-RS, é um servigo externo e sera realizado de acordo com o Cronograma em
anexo, fisico-financeiro, documento que informara o prazo para a execugao das etapas e
permitira o controle dos atrasos que possam vir a ocorrer na obra.

1.23.3. Cronograma de realizagao dos servigos: Previsto no Anexo V deste processo.
1.23.4. Etap. Periodo / a partir de / depois de concluido: Previsto no Anexo V deste
processo.

Local e horario da prestagao dos servigos

1.24. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Luis Joaquim de Sa Brito, 615 - Pro-
Morar, Itaqui - RS, 97650-000

1.25. Os servigos seréo prestados no seguinte horario: Os horarios serdo fixados na ata de reunido na
qual participam a contratada, a OM requerente e a Fiscalizagao Técnica e Gestor de Contrato.

Materiais a serem disponibilizados

1.26. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
sequir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

1.26.1. [Materiais (insumos) da Faixa A da Curva ABC de Insumos do Anexo ao processo.
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servigos de Engenharia

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
1.27. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

1.271. O projeto Basico oferece todas as condigbes para o entendimento da proposta.

Especificagido da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

1.28. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicéao e finalizagao do contrato

1.29. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes
etapas [...];
2. Avaliagdo do Cumprimento Contratual
3. Documentacio Final
4. Transferéncia de Conhecimento
5. Formalizac3o do Encerramento
MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avangadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3. As comunicagbes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

5.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangbes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

5.6. A Contratada designaré formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

5.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo dos servigos contratados.
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Termo de Referéncia — Concorréncia ou Pregdo Obras e Servigos de Engenharia

5.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

5.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

5.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢gdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

5.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢cdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);

5.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que
demandar decisao ou adogado de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

5.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

5.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

5.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condi¢gdes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

5.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagcbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 23, IV).

5.18. Além do disposto acima, a fiscalizagao contratual obedecera as seguintes rotinas:

Gestor do Contrato

5.19. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
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necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

5.20. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

5.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

5.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagédo e gestdo nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

5.26. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara outro instrumento substituto para afericdo da
qualidade da prestacdo dos servigos ( planilha de medi¢cdo, cronograma fisico-financeiro e
especificagdo técnica).

5.26.1. Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.26.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

5.26.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

5.26.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

5.27. A utilizagdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

5.28. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

5.28.1. Planilha de Medigéo;

5.28.2. Cronograma fisico-financeiro.
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Do recebimento

5.29. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

5.29.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

5.29.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

5.30. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnicos e
administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n® 11.246, de 2022).

5.30.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

5.30.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

5.30.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

5.30.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

5.30.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucéo do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados
em consonancia com o0s indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.30.6. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

5.30.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

5.30.8. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigcédo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

5.30.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.
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5.30.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.31. Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagao
a fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.32. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apoés a verificagdo
da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

5.32.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

5.32.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdao apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

5.32.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

5.324. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

5.32.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagado dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.

5.33. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.34. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

5.35. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

Liquidagao

5.36. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidagéo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

5.36.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagao, nos casos de contratacées decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de
2021
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5.37. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emissao;

)
)
c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
)

o valor a pagar; e
f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.38. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagédo, sem 6nus
a contratante;

5.39. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacgao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

5.40. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

5.41. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

5.42. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

5.43. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

5.44. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

5.45. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagédo
da liquidacdo da despesa, conforme secgdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

5.46. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagéo do indice INCC de corregcdo monetaria.
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Forma de pagamento

5.47. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

5.48. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

5.49. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

5.49.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.

5.50. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagao de pagamento

5.51. A presente contratagcdo permite a antecipagédo de pagamento............ (parcial/total), conforme
as regras previstas no presente tépico.

5.52. O contratado emitira recibo/nota fiscal/fatura/documento idéneo/ .....correspondente ao valor
da antecipagdo de pagamento de RS ...... (valor por extenso), téo logo...... (incluir condicionante —
ex: seja assinado o termo de contrato ou seja prestada a garantia etc.), para que o contratante
efetue o pagamento antecipado.

5.53. Fica o contratado obrigado a devolver, com corre¢do monetaria, a integralidade do valor
antecipado na hipdétese de inexecugéo do objeto.

5.53.1. No caso de inexecugédo parcial, devera haver a devolugdo do valor relativo a
parcela ndo-executada do contrato.

5.53.2. O valor relativo a parcela antecipada e ndo executada do contrato sera atualizado
monetariamente pela variagdo acumulada do outro indice que venha a substitui-lo, desde
a data do pagamento da antecipagao até a data da devolugéo.

5.54. A liquidagéo ocorrera de acordo com as regras do topico respectivo deste instrumento.

5.55. O pagamento antecipado sera efetuado no prazo maximo de até ..... ( ) dias, contados do
recebimento do........ (recibo OU nota fiscal OU fatura OU documento idéneo).

5.56. A antecipacdo de pagamento dispensa o ateste ou recebimento prévios do objeto, os quais
deverdo ocorrer apés a regular execugdo da parcela contratual a que se refere o valor
antecipado.

5.57. O pagamento de que ftrata este item esta condicionado a fomada das seguintes

providéncias pelo contratado:

5.57.1. comprovagdo da execugdo da etapa imediatamente anterior do objeto pelo
contratado, para a antecipag¢do do valor remanescente;

5.57.2. prestagcdo da garantia adicionalnas modalidades de que ftrata o art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021
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5.58. O pagamento do valor a ser antecipado ocorrera respeitando eventuais retencgées tributarias
incidentes.

Cessao de crédito

5.59. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicéo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

5.59.1. As cessébes de crédito nao abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, dependeréao de prévia aprovagéo do contratante.

5.60. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53,
de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragao de termo
aditivo ao contrato administrativo.

5.61. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagédo contratual de cumprimento de todas as
condi¢gdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

5.62. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, € o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragao (Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

5.63. A cessado de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

5.64. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO

Regime de execugéao

5.65. O regime de execuc¢édo do contrato sera empreitada por preco unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

5.66. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de pregos seréa o valor global estimado para a contratacéo.

5.66.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragéo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos
€ 0S pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
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Administragéo, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°
14.133/2021);

5.67. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preg¢o unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera: (...)

5.67.1. valor global: conforme valor estimado da licitagcéo

5.67.2. custos unitarios relevantes: itens...

Exigéncias de habilitagao

5.68. Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

5.69. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

5.70. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

5.71. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.72. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

5.73. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

5.74. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.75. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

5.76. Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

5.77. Ato de autorizagao: para o exercicio da atividade de Adequagao da Subestacao Elétrica,
expedido pelo 160376 — 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado, nos termos do art. 18, inciso
I, combinado com o art. 72, ambos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispdéem sobre
o planejamento e a autorizacado prévia das contratagbes publicas.

5.78. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidacao respectiva.
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

5.79. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

5.80. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.81. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

5.82. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

5.83. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.84. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

5.85. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagado de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.86. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscrigao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

5.87. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacao (art.

5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

5.88. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

5.89. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

5.90. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

5.91. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura; e

5.92. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

5.93. Os documentos referidos acima deverédo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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5.94. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagéo capital minimo de 5% do valor total da contratacéao.

5.95. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

5.96. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

5.97. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitagao;

5.97.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagdo

5.98. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente. CREA ou CAU, em
plena validade

5.99. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia por meio da apresentagéo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

5.100. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigco de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico em Eletrotécnica:
5.100.1. Fornecimento e instalagcao de transformador;
5.100.2. Fornecimento e instalagdo média tensao;

5.100.3. Fornecimento e instalacao de Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT)

5.101. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

5.102. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentagéo de certidbées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

5.103. Para fins da comprovagéao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Para os servigos de:

5.103.1. Fornecimento e instalagao de transformador de 112,5 kVA ;

5.103.2. Fornecimento e instalagao de 1050 m cabo de média tensao;

5.103.3. Fornecimento e instalagao de Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT) 100 kVA
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5.104. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

5.104.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

5.104.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.104.3. Prova de atendimento aos requisitos ........ , previstos nalei................ néo é o caso.

5.105. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao
complementar:

5.105.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

5.105.2. A declaragéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

5.105.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestagao do servigo;

5.105.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

5.105.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarao o contrato;

5.105.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés
registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunibes seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

5.105.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi
exigida pelo 6rgéo fiscalizador

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratagdao ¢ de R$97.832,87 (noventa e sete mil e oitocentos e

trinta e dois reais e oitenta com sete centavos).

5.106. Conforme custos unitarios apostos na Planilha Sintética [em anexo].
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ISACK LEAL BERG - 2° Ten
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratagéo

10. APROVAGAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

10.1. Aprovo nos termos do Decreto n® 11.462/2023, de 31 marcgo 2023, o presente Termo de
Referéncia, que trata do registro de pregos para eventual Contratagdo de servicos de Adequagéo da
SUBESTACAO ELETRICA para o 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado.

10.2. A SALC adote as providéncias cabiveis, de acordo com as normas em vigor, e autue o presente
Termo de Referéncia no respectivo Processo Administrativo atinente ao processo licitatério

DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA- Ten Cel
Ordenador de Despesas do 1° R C Mec

Pagina16]|16
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia — Servigos de Engenharia — Licitagédo - Modelo para Pregéo Eletronico
Revisado pela Secretaria de Gestao.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 20 de 183



TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

NUP N.

OBJETO: Contratacido da Adequacio da SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC em
Itaqui-RS, com fornecimento de material/equipamento e mao de obra pela
CONTRATADA.

OBSERVACAO 1: Este termo contém e antecipa as orientacdes juridicas mais comuns emitidas
nas analises de licitacdes de obras e servicos de engenharia. Acaba sendo também um roteiro
com o0s requisitos da instrucdo processual, sem prejuizo da Lista de Verificacdo e do
Instrumento de Padronizagdao dos Procedimentos de Contratacdo da AGU.

OBSERVACAO 2: Todos os tdpicos devem ser analisados, preenchidos e assinados por
profissional habilitado, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n. 5.194, de 1966,
e as Resolucgdes do Conselho Federal de Engenharia e Agricultura — CONFEA, Lei n. 12.378, de
2010, e as Resolugdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou pela Lei n. 13.639,
de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT.

OBSERVACAO 3: Alguns tdpicos necessitam, além da marcacdo do espaco entre parénteses,
da apresentacdo da justificativa técnica detalhada contendo as raz6es que motivam a opcgdo
adotada para o caso concreto, ndo podendo, portanto, ser genérica nem abstrata.

OBSERVACAO 4: A auséncia deste termo ou de justificativas pode acarretar a devolucdo dos
autos sem analise conclusiva ou ressalva no Parecer juridico, cujo atendimento serd
imprescindivel para o prosseguimento do feito.

OBSERVACAO 5: Para o correto preenchimento, é indispensavel a leitura das Notas
Explicativas deste documento, cujo contelddo consta apds as justificativas, mas também pode
ser acessado por meio do link inserido ao final de cada tépico.

OBSERVACAO 6: Devem ser juntadas ao processo as “DeclaracBes e Justificativas”; ndo é
necessario juntar aos autos a parte do arquivo correspondente as “Notas Explicativas”.

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 21 de 183



SUMARIO

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES ......uoeieieeteteteeeececeete ettt 1
SUMARIO <.ttt sttt 2
DECLARAGCOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS ......eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e sese e ses s senenesesaesennas 4
1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO ..cutiiteeuieiieiteierttete it setete st et eite e seeeeesbeeste b eseetesaeeneesteeneens 4
1.1. Classificacdo como obra ou servico de eNgeNNaria ......ccueeeeecveeeeeceeee e 4
1.2. Classificagdo como servigo Comum OU €SPECIAL........iiiiicuiee e 4
2. REGIMES DE EXECUGAD ....ovviveveteteteteteestceee sttt sas 5
3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAQO DE RESPONSABILIDADE TECNICA .ttt e e 6
4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA ....veeeeeeeeeeeee e 7
5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS ......oueveverereerececereereeeceeeeaee 8
6. ELABORAGCAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS .....cocvvvieeeeceeeeeeeeeeeeeeee e 8
7. CUSTOS DIRETOS ... iteeieeteetteeite ettt et et ettt e sttt sateeateebeesbeesaeesaeeemteenbeeseesseesseeenteenseenseesseesnnenns 9
8 ELABORAGAQ DAS CURVAS ABC DOS SERVIGOS E INSUMOS ....covuveviiiriereveveveveieieieieesisasenees 10
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA .....veeeeeeeeeeeeeeeee oo 10
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDl...o.vvieeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn 11
11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.......cvvtiieiiiiiiiieeeeeeenne 12
12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ......cveieeeieveeeeee e 13
13, PROJETO EXECUTIVO ...iiitiiiieitieeitee ettt sttt ettt st sttt ettt sbe e bt st st e e b e sbeesaee e 14
14, QUALIFICACAO TECNICA .ottt e e s eeee e s s e eee e es e es s eneenan 14
15, VISTORIA ettt ettt e e e e ettt et e e e e e s ettt teeeeeseesaanbebtaaeeeeaasasstbeaaaeseeanannstsaaaaeeeaans 17
16, SUBCONTRATAGAQD ..ottt ettt ettt sasa et s s s st e s et eseseseaas 18
17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO .......cccooveeeeee. 18
18.  PARTICIPAGAQ DE CONSORCIOS .....evveeeceieeeeee e nanen 18
19.  PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS .....oeieieeeteeeeeeteteee et sess s s ses e seaeaeaeas 19
20.  GARANTIA DA EXECUGAD. .....vuurieriieiiieeiseieieeseise ittt 19
21, DA SUSTENTABILIDADE ..ottt ettt ettt ettt ettt st b e st ebe et bt etesbesaeens 19
NOTAS EXPLICATIVAS ...ttt ettt ettt ettt ettt st b e s bttt e b et e bt e st et e sb e et e sbe e st e bt eat et e nbeeneen 20
1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO ...ciiiiitieteentienite sttt et estte sttt ettt et esieesaeesateeteenbeesbeesaneeas 20
1.1. Classificagdo como obra ou servigo de engenharia ......ccceeeeeecveeeeeceee e 20
1.2. Classificagdo como servigo comum OU €SPECIAl..ciccuriiiieciiiieeiiiie e 22

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65

Pag 22 de 183



2. REGIMES DE EXECUGAD .....vvevevetetetetetetctsieteise sttt sttt sss s s e 23

2.1. Empreitada por Prego UNITArio. ... . et 23
2.2. Empreitada por Prego Global ........ooo i 23
2.3. EMPreitada INtEEIal ...t e e e e e e e 24
2.4, (Ofo] ol u =) €= [or ol xdo gl I T4 = [P 25
2.5. CoNtrataCao INTEEIATA. . ..ueiie ettt e ettt e e ettt e e et e e e e et e e e eeareeaens 26
2.6. Contratagcado SEMI-INTEEIATA. .....iii ittt et 27
2.7. Fornecimento e prestacao de Servico assoCiadO ........ceeeeureeeeeeeeeeeeieeeeee e e 27
2.8. Subestimativas e superestimativas técnicas relevantes........cccccveeeeeciieeeecieee e, 28
3. ELABORACAO DE PROJETO / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAQO DE RESPONSABILIDADE TECNICA .....eiiiiiiiieeieeie et ettt ettt ettt st e es 30
4.  DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA ... 31
5 ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHA DE CUSTOS UNITARIOS ... 32
6.  ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS .....ovevererceeeeeeeieeeeeeeeeese e 33
7. CUSTOS DIRETOS ... ttteitteie et et eette ettt et ettt et et eshtesateeateeste e bt e sseessbeenteenbeenseanseasseesnsesnseensean 35
8 ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS .....oouvveirereierevereveeeeeeeeeeeeneee 36
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA ..o 37
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDl...ovvieieeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 38
11. BDIREDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.......cvvtiiiiiiiiiiieeeee e 40
12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ......cveieeeieveeeeee e 40
13, PROJETO EXECUTIVO ...iiitiiiieitieeitee ettt sttt ettt st sttt ettt sbe e bt st st e e b e sbeesaee e 41
14, QUALIFICACAO TECNICA .ottt s e ees e ees e eeeeeseeeans 42
15, VISTORIA ettt ettt et e e ettt et e e e e e s s abtbteeaeesaesaanbebtaaeeesasaaansebtaaaeseeesannssnaaaaeeeannas 47
16. SUBCONTRATAGAD ....ovvvtetetetcteteteteeeiet ettt s et sasa e st es s s sesesesesenas 47
17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO ........coovvenne.. 49
18.  PARTICIPACAO DE CONSORCIOS we.voveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseeeesesaeeeseeeesesesesseesesesesesseseseeseens 50
19.  PARTICIPACAQO DE COOPERATIVAS ......ovitetiieeeteeeeeeeeeeeeeee e teeeeseseeeeseseseeesssesesessaseseseseesesesennnanas 50
20.  GARANTIA DA EXECUGAD. ......cviveveteteteteteiseeteeeeeett sttt s s s s s 52
21. DA SUSTENTABILIDADE ...ttt ettt ettt ettt b e sttt ettt be e bee st eaeeeneean 54
21.1.  Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade..........cccceeveerenen. 54
21.2.  DaESPeCifiCaCa TECNICA ..ccvuvieeeereee e ettt ee e eeee e e et e e e etre e e eetaee e eenaeeeeenneas 55
21.3. DaMinimizagao do IMPACIO...ccoecuiereeee et eeeee e e e eee e e e e e e eeennes 56
214, Licenciamento AMDIENTAl......coi it 56
21.5. D05 ReSIAUOS € REJEITOS...cciuviieieetiie ettt ettt ettt e et e e et e e e et e e e e etae e e eetaee e eareeas 57
21.6.  DaSustentabilidade como Politica Transversal .......ccceeveereerienieecieecieeseeseesee e 57
21.7.  Da Politica Nacional de Residuos SONAOS........eeivuiiiriiieiiieiieeie et 57

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 23 de 183



21.8. Da ACESSIDIIAAAE c.ccieiiieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 57

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 24 de 183



DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1 ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1. Classificacdo como obra ou servico de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui ( ) OBRA / ( X ) SERVICO DE ENGENHARIA,sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de uma Adequacao da SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC em Itaqui-RS
1.2. Classificacdo como servico comum ou especial

O servico de engenharia objeto da presente licitagdo é (x ) COMUM / ( ) ESPECIAL, sob a
seguinte justificativa:

Trata-se de Servico Comum de Engenharia por se tratar de uma construcdo que possui
padronizacdo do desempenho e qualidade dos materiais onde todos o0s servigos sdo usuais de
mercado.

2 REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

(x ) empreitada por preco unitario
( ) empreitada por preco global

( ) empreitada integral

() contratacdo por tarefa

( ) contratacdo integrada

( ) contratacdo semi-integrada
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( ) fornecimento e prestacdo de servico associado

Serd adotado o Regime de empreitada por preco unitario, pois o projeto é dotado de Projeto
Basico, ndo possuindo projeto executivo para alto nivel de precisdo dos quantitativos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global/ empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no documento abaixo identificado:

Ndo é o caso.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral, o Projeto
Basico ( ) NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos
relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

Ndo é o caso.

3 ELABORACAO DE PROJETOS/ DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( x ) engenharia, ( ) arquitetura ou ( x ) técnico industrial, com a
emissdaoda ( x ) ART, (x ) RRTou ( )TRT.

4 DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
Na presente licitacao:

() FOIl observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de
2021;

( X ) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcgdo civil;

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatdrio técnico
elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI,
() FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei
n. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

e (Adaptagdo de composi¢cdo com precos Sinapi conforme Planilha analitica anexa ao
processo);
e pesquisa de mercado, conforme Anexo lll.
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() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso(citar as fontes e justificar
a pertinéncia técnica da opgdo):

() contratacdes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar
metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5 ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS

No or¢gamento da presente obra ou servigo:

( x ) foi/foram juntadas a(s) (x ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( x ) planilha(s) analitica(s)
() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:

( x ) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:

( x )foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6 ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

( ) foram adotadas apenas composicGes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 27 de 183



(x ) foram adotadas composicGes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( x) foram adotadas composicdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do

art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.

7 CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (material, mdo de obra e
e equipamento) compreendem apenas 0s componentes de preco que podem ser
devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracao local:
() observa os parametros do Acordado n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

N&o é o caso.

( ) adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N&o é o caso
Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

( x ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo adequadamente a
evolucdo da execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

Foi previsto no Cronograma o pagamento da administracao local proporcional ao tempo de
obra, pois nem sempre a etapa de maior valor necessita de maior responsabilidade técnica.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de
administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:
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8 ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
Na presente licitacao:

(X)  foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X)INSUMOS e
(X)) SERVICOS.

( )NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

9 ADOCAO DO REGIME DE DESONERAGAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou (x ) NAO
DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administracdo,conforme
simulagdo juntada aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideragdes):

Conforme apresentado no Anexo V- BDI

10 DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI:( ) observa os parametros do Acérddo n. 2.622,
de 2013 - Plendrio do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acérddo n. 2.622/2013 - Plenéario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que ndo foi adotado o médio:

Administracdo central: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Seguro e garantia:( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Risco:( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Despesa financeira:( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:
Lucro: ( ) 12 quartil ou ( x ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:
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N3do é o caso.

11 BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, () SERA ou ( X ) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Ndo é o caso.
Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:
() foram observados os parametros do Acorddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do ( ) 12 quartil ou ( x ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

N&o é o caso.

() foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

N3do é o caso.

12 ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
O cronograma fisico-financeiro:

( x ) Foijuntado aos autos.

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

( ) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
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13 PROJETO EXECUTIVO

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagao;

( x ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada.
Nessa hipotese, ( x ) ATESTO que o projeto bdsico e os demais documentos técnicos da
licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboracdo
dos projetos executivos pela contratada.

14 QUALIFICACAO TECNICA

Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao

(x)CREA e/ouao( )CAU e/ouao( x)CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
Capacidade técnico-operacional

Na presente licitagdo:

( x )serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacionalquanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

Serdo de acordo com as parcelas de maior relevancia do item A da Curva ABC de servicos.

( x ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Fornecimento e instalacdo de transformador;
Fornecimento e instalacdo rede de média tensao;

Fornecimento e instalacdo de Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT)

Possibilidade de somatdrio de atestados

Na presente licitacdo, serd ( x ) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados,
com base na seguinte justificativa técnica:
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Serd aceito o somatodrio de atestados de capacidade técnico-operacional pois ndo ha motivo
ou justificativa para a exigéncia de atestado Unico.

Capacidade técnico-profissional
Na presente licitacdo:
() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

( x ) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos
profissionais abaixo elencados:

Para o Engenheiro Eletricista ou Técnico industrial, servigos de:
Fornecimento e instalagdo de transformador;
Fornecimento e instalacdo de rede de média tensdo;

Fornecimento e instalagdo de Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT)

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Fornecimento e instalacdo de transformador —uma unidade de 112,5kVA,;
Fornecimento e instalacdo de rede de média tensdo (1050 m);

Fornecimento e instalacdo de Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT uma inidade)

Exigéncias de instalacBes, aparelhamento e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( x ) SERA exigida a indicacdo de instalacBes, aparelhamento ou pessoal
técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

e Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial;
e Equipamentos diversos para construgdo civil e servigcos de elétrica;
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15 VISTORIA

Na presente licitac3o, a realizacdo de vistoria serd ( ) FACULTATIVA ou ( x ) OBRIGATORIA, e
o licitante ( ) PODERA ou ( x ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo
de pleno conhecimento das condi¢Bes de execug¢do do objeto, com base na seguinte
justificativa técnica:

E considerada fundamental a vistoria no local, para interessados possam ter pleno
conhecimento dos servicos a serem realizados, bem como, o estado da edificacdo existente.
Assim, considera-se essencial a vistoria para conhecimento das necessidades existentes para
um dimensionamento ideal da proposta.

16 SUBCONTRATACAO
O 6rgdo assessorado (x ) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratac3o parcial na

N&o é o caso.

DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO

Na presente licitacdo, serd exigida a comprovacdo de ( ) CAPITAL MINIMO ou ( )
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de ( ) por cento sobre o valor
total estimado da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

17 PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera
() PERMITIDA a participacdo de consorcios. (Ndo é necessdrio justificar)

() VEDADA a participacdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:
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18 PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

Na presente licitacdo, serd () VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas,
com base na seguinte justificativa:

19 GARANTIA DA EXECUCAO

Na presente licitacdo, serda () EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de
execucao contratual, com base na seguinte justificativa:

20 DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 52, e 11,
IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do
planejamento de obras e servicos de engenharia:

( ) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou
requisito de habilitagcdo/qualificagcdo previsto em lei especial

( ) verificou se os critérios e praticas sustentdveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

() verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n.
13.146, de 2015); e
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() verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Nesta licitacdo, o 6rgao assessorado entendeu que 0s servicos objeto desta contratacdo ndo
se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacdes de
sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte

justificativa:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes — Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/2021
e-CJU e Diretoria de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria-Geral da Unido / AGU
Atualizagdo: Agosto/2023
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1. APRESENTAGAO

A presente especificacdo técnica tem por finalidade descrever os servicos a serem

executados e apresentar as condi¢Oes de execucdo do objeto que devem ser atendidas. Através

dessa especificacdo técnica, assume-se que a CONTRATADA passa a ter pleno conhecimento das

exigéncias para a execuc¢do do objeto.

2. CONVENGOES, ABREVIATURAS E SIGLAS

No texto desta especificacdo técnica serdo utilizadas as convencgdes, abreviaturas e siglas

gue seguem abaixo, além de outras consagradas pelo uso:

42 Gpt E: 42 Grupamento de Engenharia;

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica;

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia;
CONTRATADA: empresa com a qual for contratada a execug¢ado dos servigos;
CONTRATANTE: CRO 3;

CQP : Certificacdao de Qualidade de Projeto Estrutural;
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
32 RM: 32 Regido Militar;

PQ R Mnt/3: Parque Regional de Manutencdo da 32 RM;
CRO 3: Comissao Regional de Obras 3;

RTSM: Residéncia Técnica de Santa Maria

DOM: Diretoria de Obras Militares;

EPC: Equipamento de Protecdo Coletiva;

EPIl: Equipamento de Protecdo Individual;

EscrtArqtEngt32 DE: Escritério e Engenharia da 32 Divisdo de Exercito

FICHA MODELO 20: Relagao com solicitacdes de obras e servicos de engenharia das unidades

militares subordinadas a um comando;

FISCALIZACAO: engenheiro ou preposto credenciado pela CRO 3;

LICITANTE: qualquer das firmas participantes da licitacdo objeto destas especificacoes;
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LIVRO DIARIO DE OBRAS: livro exigido conforme Resolugdo n° 1.024, de 21 de agosto de
2009, sendo a nomenclatura adotada valida tanto para obras quanto para servicos de
engenharia;

MT: Ministério do Trabalho;

NBR: Norma Brasileira;

OM: Organizagdo Militar;

PCMAT: Programa de Condi¢Oes e Meio Ambiente de Trabalho;

PREPOSTO: responsavel pela representacdo da CONTRATADA frente & FISCALIZACAO e a
ADMINISTRACAO;

PPRA: Programa de Prevengao de Riscos Ambientais;

RRT: Registro de Responsabilidade Técnica; e

RT: Responsavel Técnico.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a esta Especificacdo Técnica, independente de

transcricao, os seguintes:

Projeto basico (croqui de infraestrutura elétrica e Rede de distribui¢ao).

Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificacdo Técnica;

Caderno de Encargos - PINI, adotado como modelo de especificagdes técnicas pela Diretoria
de Obras Militares;

Instrucdes Técnicas e Catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO;

Livro Diario de Obras, que devera ser providenciado pela CONTRATADA antes do inicio da
obra ou de servico de engenharia, em trés vias, com numero de paginas suficiente para
atender todo o periodo da obra, com os dados da empresa e seus responsaveis devidamente
preenchidos na folha de abertura. Devera ser anotada, como primeira observacdo, a data da

assinatura do CONTRATO e do recebimento da ORDEM DE SERVICO.

4. DISPOSITIVOS GERAIS

Esta Especificacdo Técnica fara parte integrante do CONTRATO, independentemente

de transcricdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do CONTRATO, rubricar todas as

paginas de um exemplar deste documento, como prova do seu assentimento com o que nele

esta contido.
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5. MAO DE OBRA E ADMINISTRAGAO LOCAL

A CONTRATADA devera empregar somente mdo de obra qualificada na execucdo dos
diversos servigos.

Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentagao do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigos, uma relagdo com o nome, RG
e atribuicdo de todos os seus funciondrios que participardao da execuc¢do da obra, bem como a cépia
da carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a
CONTRATADA. Além disso, deve sempre fornecer previamente a relacdo com nomes e RG no caso
de funcionarios de empresas terceirizadas que executardo servicos especificos.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,
medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servigos publicos relativos a esta
obra e todos os recursos indiretos necessarios a execucao dos servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverao estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucdo
da obra deverao utilizar os equipamentos de protec¢ao individuais previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacdo
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatdrios.

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e posturas
referentes a obras publicas e sua seguranca e o pagamento das despesas decorrentes da legislacao
trabalhista, bem como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte
documentacdo relativa a obra:

- Certiddao Negativa de Débitos com o INSS;
- Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS; e
- Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

O mestre de obras deverd manter consigo uma relacdo atualizada com nome completo e
identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Além disso, devera coordenar o trabalho de
todos os funcionarios, sendo vedada a realizacdo de trabalhos bracais que ndo sejam para orientar

seus subordinados.
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A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais
providéncias inerentes a execugdao do contrato. Todas as convocacdes da CONTRATANTE deverao
ser atendidas em no mdaximo 24 horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informacdes e
esclarecimentos solicitados.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execucdo de suas
tarefas ou que apresente habitos nocivos e prejudiciais aos usuarios da Organizagdo Militar.

A CONTRATADA manterd todo o seu pessoal devidamente uniformizado (botina, calca
comprida, blusa, capacete e demais equipamentos de seguranca necessarios). O nome da
CONTRATADA deverd aparecer de forma clara e legivel nos uniformes para possibilitar a

identificacdo imediata do trabalhador.

6. PRAZO

Os prazos para cada etapa da obra ocorrera conforme o seguinte cronograma:

7 (sete) dias corridos apds a emissdo da Ordem de Servico pela contratante parao
inicio dos servicos;

- 90 (noventa) dias para a execug¢do do objeto;

- 15 (quinze) dias para o recebimento provisério;

- 90 (noventa) dias para o recebimento definitivo.

O prazo de vigéncia contratual serd de 202 (duzentos e dois) dias corridos, calculado
considerando-se os prazos maximos para cada etapa;

Podera haver prorrogacdo de prazos, mantidas as demais clausulas contratuais, quando
ocorrerem os motivos citados no §12 do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante lavratura de termo
aditivo.

Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a qualidade dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisGes finais que se fizerem necessarios.
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Apos tal inspecdo, serd lavrado o Termo de Recebimento Provisério, em 2 (duas) vias de

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no todo ou em parte, o objeto que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execugdao ou dos materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima

e/ou Unica medic¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, por servidor ou comissdao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as
reclamag¢Oes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de
materiais e prestadores de servicos empregados na execugdo do contrato.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes
legais em vigor (Lei n2 10.406, de 2002).

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

7. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA serd responsavel pelas medidas de protecdo aos empregados e a terceiros,
e devera manter no canteiro de obras kit de primeiros socorros.

Todos deverdo estar vestindo uniformes em que apareca o nome da empresa e forma
visivel, assim como capacetes em cores diferentes, de acordo com a funcdo do empregado.

Devera haver no local da obra equipamentos para prote¢cdao e combate a incéndio, na forma

da legislacdo em vigor.
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A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras medicamentos basicos de primeiros
socorros bem como profissional treinado para este fim. Deverd haver no local da obra
equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislagdo em vigor.

E obrigatério o fornecimento pela CONTRATADA de agua potavel, filtrada e fresca para os
trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou equipamento similar que garanta as
mesmas condicdes, na proporc¢do de 1 (um) para cada grupo de 25 (vinte e cinco) trabalhadores ou
fracdo. Deve ser garantido também que ndo haja deslocamento superior a 100 (cem) metros, no
plano horizontal, do posto de trabalho ao bebedouro. Na impossibilidade de instalagao de
bebedouro dentro do limite referido, a CONTRATADA deverd garantir, nos postos de trabalho,
suprimento de dgua potavel, filtrada e fresca fornecida em recipientes portateis hermeticamente
fechados, confeccionados em material apropriado, sendo proibido o uso de copos coletivos.

Quando a contratada possuir 20 ou mais operarios trabalhando na obra, deverd apresentar
o PGR (Programa de Condi¢cdes Gerenciamento de Riscos), elaborado por profissional habilitado
(técnico ou engenheiro de seguranca do trabalho) contendo obrigatoriamente os seguintes itens:

- Memorial sobre condi¢des e meio ambiente de trabalho, levando em consideracdo os riscos
de acidentes e doencgas do trabalho e as respectivas medidas preventivas;

- Layout do canteiro de obras, contemplando inclusive o dimensionamento das areas de
vivéncia;

- Projeto de execucgdo de protegdes coletivas;

- Programa educativo de prevencdo de acidentes e doencas do trabalho com, no minimo, 6
horas de carga horaria.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca
previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execugao
da obra deverdo utilizar os equipamentos de protecdo individuais previstos.

A CONTRATADA devera providenciar equipamentos de protecdo individual, EPI, necessarios
e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servicos, conforme normas na NR-06, NR-10 e
NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca coletivo, em
consonancia com o PCMAT e com o PPRA especifico tanto da empresa quanto da obra planejada.

Deverdo ser usados por todos os trabalhadores da obra equipamentos de protecdo
individuais basicos fornecidos pela CONTRATADA. N3o serd permitida a permanéncia de operarios
descalcos ou utilizando chinelos de dedo, sem uniforme ou sem capacete no interior da obra. Sera
obrigatério para todos os operarios da obra, inclusive os visitantes, a utilizagdo de EPI

(Equipamentos de Protecdo Individual) conforme a exposicdo ao risco, tais como: capacete; botina
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de couro com ou sem biqueira de aco, conforme cada caso; luvas de raspa; dculos para solda;
oculos de acrilico de visdo panoramica p/ impactos; cinto de seguranca; luvas de borracha para
protecdo em trabalhos com eletricidade; avental, mangote e perneira de raspa para servicos de
soldagem; mdscaras contra poeiras; protetor facial; e protetor auricular.

Os EPI’s e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservacgao e uso. O
fornecimento, manutencado e reposicao dos uniformes e dos EPI é de obrigacdo da CONTRATADA,
devendo ser fornecidos aos operdrios e aos membros da fiscalizagdo sem O6nus adicional a
CONTRATANTE.

As dreas circunvizinhas ao canteiro de obras deverao ser isoladas e sinalizadas de forma que
pessoas que transitarem nas proximidades ndo se acidentem.

Sera exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que
diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em particular a NR-18- CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DO TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO. As empresas que ndo cumprirem as

exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho serdo penalizadas na forma da lei.

8. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de primeira
gualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificacGes
constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATANTE indicard o local onde poderdo ser armazenados os materiais, que serdo
todos fornecidos pela CONTRATADA. O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A utilizacdo dos materiais far-se-d somente apds a respectiva aprovacdo por parte da
FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso - poderd
impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as
Normas Técnicas Brasileiras.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o rigido controle tecnolégico de todas as
atividades da construcdo e de todos os materiais a serem empregados na obra, incluindo a
realizacdo dos ensaios e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especifica¢des,
no que se referirem aos materiais a serem empregados na obra e aos servicos, de conformidade
com as exigéncias e recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitacdo da

FISCALIZACAO.
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O controle tecnolégico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacdo dos
materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes.

A CONTRATADA deverd encaminhar a FISCALIZACAO, 2 (duas) cépias dos manuais de
manutencdo e operagao de todos os equipamentos instalados, bem como os catalogos referentes a
estes e eventuais laudos técnicos emitidos por érgaos oficiais (Bombeiros, ABNT, etc.).

A FISCALIZACAO poderd, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de todo material,
equipamentos e instalagdes que nao estejam em conformidade com as especificagdes e normas
técnicas vigentes, sem qualquer 6nus para a mesma.

Os materiais especificados poderdao ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em
relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao,
resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

A substituicdo sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagcdo da Fiscalizagao, por
escrito, sendo objeto de registro no Didrio de Obras.

A comprovagdo de similaridade devera ser feita por intermédio de catalogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de
certificacdo expedidos por érgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.
Cabe a CONTRATADA a comprovac¢ao da similaridade, sendo de sua responsabilidade qualquer
despesa necessaria, sem onus para a CONTRATANTE.

As despesas decorrentes de comprovacgdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
guando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentarad uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta
indicara o seu substituto.

O estudo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicdo sé poderdo ser
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaracdo que a substituicdo se fard sem 6nus para o CONTRATANTE; e

- Apresentacdo de provas de condicbes de similaridade compreendendo como peca
fundamental um laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério
tecnolégico idéneo, indicado pela FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela

FISCALIZACAO, o laudo podera ser dispensado.
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Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de precos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo serd considerado como justificativa para a

mudanca da especificacao.

9. CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdao ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em
relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao,
resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de prego.

A substituicdo sé podera ser efetuada mediante expressa autorizacdo da Fiscalizacdo, por
escrito, sendo objeto de registro no Didrio de Obras.

A comprovagao de similaridade devera ser feita por intermédio de catdlogos de fabricantes,
ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por profissional habilitado, e de documentos de
certificacdo expedidos por 6rgdo publico ou da iniciativa privada, com o devido credenciamento.

As despesas decorrentes de comprovacgdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
guando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta

indicara o seu substituto.

10. TRANSPORTES DIVERSOS

Todos os transportes de pessoal e material correrdo por conta da CONTRATADA.

De acordo com a lei 12.305/2010 que institui a Politica Nacional dos Residuos Sélidos é
obrigacdo da CONTRATADA dar destinacdo final ambientalmente adequada aos residuos de
construcdo e demolicdo (RCD).

A CONTRATADA devera tomar todas as precaucdes para que durante o carregamento e o
transporte, o po, e detritos, ndo prejudiquem as atividades normais da FISCALIZACAO, efetuando a
limpeza constante nas areas afetadas pelos servicos de bota-fora.

A CONTRATADA fica ciente que todas as responsabilidades oriundas dos servicos de bota-
fora, como por exemplo, a escolha do local de bota-fora ou danos causados no local de bota-fora, é
exclusivamente da CONTRATADA, n3o cabendo a FISCALIZACAO qualquer responsabilidade ou

correcao de valor contratado para suprir eventuais danos causados por este servico.
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11. ACRESCIMOS DE DESPESAS

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE
podera ser executado pela CONTRATADA sem autorizagao por escrito do Ordenador de Despesas,

que n3o delegara esta atribuicdo para nenhum membro da FISCALIZACAO.

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com estas Especificagdes Técnicas e demais documentos fornecidos,
bem como por possiveis danos causados as instalacdes da OM, areas do entorno, edificio ou
unidades vizinhas, decorrentes da realiza¢ao dos ditos servigos.

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro credenciado pelo CREA como
responsavel técnico pela obra. A alteracdo do profissional, durante o transcorrer do contrato,
implica em:

- Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas
mesmas condicdes exigidas na fase de habilitacdo da licitacao;

- Emissdo de nova ART (ou RRT) de execugdo da obra, constando o nome do novo
profissional, que acompanhara o restante da obra.

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT de execuc¢do
da obra (em nome do responsavel técnico da CONTRATADA), ficando o pagamento a cargo da
CONTRATADA.

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execu¢do da obra deverdo ser
solucionados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, e submetidos a aprovagao da

FISCALIZACAO, sempre por escrito.

Durante o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo, nos termos
do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, respondera pela solidez e seguranca da edificacdo, nos
servicos contratados, além de responder integralmente pelos danos que porventura causar a
terceiros, em razdo da obra.

Durante o prazo de 1 (um) ano, a contar desta data do recebimento, nos termos do art. 445,
do Cadigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e imperfei¢cdes, inaparentes ou ocultos,
gue venham a ser constatados na edificacdo nos servicos contratados, independentemente dos
prazos de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se os defeitos

comprovadamente provocados por uso indevido.
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Caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA
devera fornecer 1 (uma) cépia da nota fiscal e respectivo certificado de garantia.

O prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme artigo 205 do novo
Cddigo Civil Brasileiro.

A CONTRATADA devera indicar um colaborador para ser responsavel pelos servigos no local,

na auséncia do Responsavel Técnico da obra.

13. PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Compete a CONTRATADA fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacdo de todos os
desenhos, dos projetos, das especificacbes e da documentagdo técnica fornecida pela
CONTRATANTE para a execucao da obra.

Do resultado desta verificagdo preliminar, obrigatoriamente feita antes do inicio dos
servicos, deverd a CONTRATADA dar imediata comunicacdo escrita a CONTRATANTE, apontando
discrepancias, omissGes ou erros, inclusive sobre quaisquer transgressdes a normas técnicas,
regulamentos ou leis em vigor, evitando, desta forma, futuros embaracos ao perfeito
desenvolvimento da obra, sob pena de assumir a responsabilidade e os 6nus decorrentes.

Em nenhuma hipdtese, a CONTRATADA poderd alegar engano ou erro de projetos
fornecidos com estas especificagdes para justificar qualquer incorrecdo na execug¢ao da obra ou
servicos que nao observem a boa técnica.

As aprovacdes parciais por parte da FISCALIZACAO de projetos elaborados pela
CONTRATADA, ndo eximem os projetistas de responsabilidade por erros ou falhas que os mesmos
possam conter.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serdo adotadas as

seguintes posturas:

as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala;

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos;

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas Especificacdes Técnicas e estas sobre o Caderno
de Encargos — PINI;

- todos os detalhes constantes nos projetos e ndo mencionados nestas EspecificacGes

Técnicas ou no orcamento descritivo serdo interpretados como partes integrantes do objeto.

Para os casos de divergéncia ndo indicados, prevalece o que melhor atender as necessidades

da obra, a critério da FISCALIZACAO.
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Durante o andamento da obra, poderd a CONTRATANTE apresentar desenhos
suplementares. Porém, ndao poderda ser introduzida qualquer modificacdo, por parte da

CONTRATADA, nos projetos e especificagdes fornecidos.

14. DIARIO DE OBRAS

Caberd a contratada o fornecimento e manutengio de um “DIARIO DE OBRAS”,
devidamente numerado e rubricado pela fiscalizacdo e pela contratada, que permanecerd
disponivel para escrituragao no local da obra ou servigo, no padrao fornecido pelo ESCRIT ARQT
ENGT 32 DE, ou em outro apresentado com devida antecedéncia e aceito pela FISCALIZACAO.

Serdo obrigatoriamente registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela CONTRATADA:

- como primeira observacao, a data da assinatura do Contrato e da expedi¢dao da primeira

Ordem de Servico;

- as condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
- as falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
- as consultas a fiscalizacao;
- as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
- os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
- asrespostas as interpelagdes da fiscalizacdo; e
- outros fatos que a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.
Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela FISCALIZACAO:
- observacdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no “DIARIO DE OBRAS”;
- observacdo sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os Projetos,

Especificagdes, prazos e cronogramas;

- solugdes as consultas, langcadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

- restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

- determinacgdo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes; e

- outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo devam ser objeto de registro.

15. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

e Normas a observar
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Toda e qualquer parte da obra/servico s6 poderd ser executada atendendo,
simultaneamente, no que couber, as Normas da ABNT, aos Regulamentos das Concessionarias, a
Legislacdo Municipal, Estadual e Federal, ao Cddigo de Seguranca contra Incéndio e Panico, a
Legislagdo sobre Seguranca e Medicina do Trabalho e a este Projeto Bdsico. Entende-se por Projeto
Basico esta especificacdo técnica e os demais anexos, desenhos, plantas, memoriais, planilhas,
arquivos e quaisquer outros documentos complementares fornecidos pela CONTRATANTE.

Verificada quaisquer discrepancias nos projetos ou na obra/servico, quanto a Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito, a
Fiscalizacdo, que diligenciara a adequacdo a legislacdo pertinente. Somente depois de feitas as
devidas adequacdes a FISCALIZACAO autorizara a execuc¢do do servico.

Em caso de divergéncia, serd adotada a seguinte prevaléncia:

a) as normas da ABNT e das concessiondrias de servicos publicos prevalecem sobre este

Projeto Basico, que prevalece sobre o Caderno de Encargos;

b) as cotas prevalecem sobre as medidas tomadas em escala; e
c) os desenhos de maior escala (mais detalhes) prevalecem sobre os de menor escala (menos
detalhes).

Todos os servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Projeto Basico e vice-
versa, serdo interpretados como parte dos projetos.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos ou na obra, quanto a Leis, Portarias, Normas
ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito, a Fiscalizacao,
que diligenciard a adequacdo a legislacdo pertinente. Somente depois de feitas as devidas
adequacdes, a FISCALIZACAO autorizard a execucdo do servico.

Nos casos omissos ou suscetiveis de divida, a CONTRATADA devera recorrer a FISCALIZACAO

para esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais sempre comunicadas por escrito.

* Protegdes e cadastramento

Antes de ser iniciado qualquer servico referente a esta contratacdo, a CONTRATADA deverd
fazer a vistoria no local acompanhada pela FISCALIZACAO, identificando todas as interferéncias
possiveis, como fundacdes, dreas externas, redes de utilidades, cercas, etc.

A CONTRATADA devera providenciar todo tipo de sinalizacdo de alerta e orientacdo, bem
como interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, servicos esses que deverdo estar inclusos no

preco global.
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Todas as medidas para sinalizacdo, interdicdo e isolamento da area, deverao ser submetidas

a aprovacao da FISCALIZACAO e estarem de acordo com as normas internas de seguranca.

* Servicos técnicos profissionais

Os servicos prestados devem ser executados em conformidade com as normas técnicas e

com as melhores praticas de mercado.
Todas as etapas do Processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo
a verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro dos elementos

construtivos em conformidade com o projeto.

* Servicos auxiliares e administrativos

a. Pessoal

A CONTRATADA devera possuir pelo menos um Engenheiro eletricista credenciado pelo

CREA como responsavel técnico pela obra/servico. Tal profissional deverd acompanhar toda a

execucdo da obra e permanecer no local da obra no minimo 02 (duas horas) hora por semana.

O responsavel técnico deverd estar em condi¢des de responder & FISCALIZACAO sobre
qgualquer questionamento de carater técnico e sobre a execug¢do do objeto deste projeto basico. A
alteracao do profissional, durante o transcorrer do contrato, implica em:

- Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica em nome do novo profissional, nas
mesmas condic¢Oes exigidas na fase de habilitacdo da licitacdo;

- Emissdo de nova ART (ou RRT) de execugdo da obra, constando o nome do novo profissional,
gue acompanhara o restante da obra;

- Registro no livro de didrio de obras da substituicao;

- Reunido junto a FISCALIZACAO para apresentacdo do novo responsavel técnico.

O responsavel pela obra deverd manter consigo uma relacdo atualizada com nome completo
e identidade de todo o pessoal presente no local da obra. Essa relacdo dos funcionarios devera ser
apresentada ao fiscal do servico/obra. O responsavel deverad coordenar o trabalho de todos os
funciondrios, sendo vedada a realizacdo de trabalhos bracgais que n3do sejam para orientar seus

subordinados.

e Transportes
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Mobilizagao

Incluem-se as despesas relativas a mobilizacdo de pessoal, transportes de equipamentos,
viaturas, ferramentas, etc, de propriedade da CONTRATADA e necessdria a execu¢ao de todos os
servigos contratados.

A delimitacdo da area de utilizagdo da CONTRATADA para instalagao do canteiro e espaco de
manobra sera indicada nesta oportunidade e deverd ser acompanhada obrigatoriamente por
representante da OM e da FISCALIZACAO. Serd feito registro fotogréfico e descritivo no diario de
obras das condi¢bes existentes da area de utilizacdo, devendo todos envolvidos assinarem
confirmando que estao de acordo.

A CONTRATADA assume a responsabilidade de entregar a drea cedida pela OM nas mesmas
condigdes que recebeu. Qualquer eventual melhoria que se deseje implantar nesta area devera ser
realizada sem qualquer 6nus para CONTRATANTE, sendo requisitada por escrito no livro de diario
de obras e s6 poderd ser executada se autorizada, também com registro no didrio de obras, pela
FISCALIZACAO e por representante da OM.

Todo entulho da obra devera ser destinado para local licenciado, por meio de contéiner

tele entulho.

Desmobilizacao

E a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a remoc3o de todos do Canteiro
de Obra, desmobilizacdao de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade
da CONTRATADA e que ndo faca parte do objeto do contrato.

A area destinada a instalagdo do canteiro deve ser devolvida a OM nas mesmas condi¢des de
recebimento. A entrega formal da drea utilizada devera ser feita acompanhada de representante da

OM e da FISCALIZACAO e fara parte dos requisitos para as entregas formais do objeto.

* Taxas, impostos e licencas

A CONTRATADA fica encarregada de realizar o pagamento de todas ART e/ou RRT
necessarias para execucdo do objeto e apresentar a FISCALIZACAO acompanhada do comprovante
de pagamento.

A ART deverd descriminar a execuc¢do dos servicos, de forma a garantir que todos aqueles
servicos que s6 podem ser executados mediante emissdao de ART estejam devidamente cobertos

por um responsavel técnico.
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Os dados referentes a ART/RRT de execugdo serdo fornecidos pela CONTRATANTE. As

ART/RRT, devidamente pagas deverdo ser apresentadas para que seja emitida a ordem de servigo.
AART/RRT de execuc¢do da obra ou servico de engenharia que deve estar no nome do responsavel
técnico indicado pela empresa. No caso de substituicdo do responsavel técnico, nova ART/RRT
deverd ser emitida, paga e apresentada a FISCALIZACAO, porém sem qualquer 6nus a
CONTRATANTE.

Sugere-se que as ART/RRT sejam apresentadas a FISCALIZACAO previamente ao seu

pagamento para fins de conferéncia dos dados referente a obra ou servico de engenharia.

* Servicos complementares
Limpeza da Obra

Todas as dependéncias das edificacbes, calcadas e areas envolvidas pela obra, serdo
entregues totalmente limpas e isentas de entulhos, manchas de tinta ou argamassa.

Os entulhos e demais materiais inserviveis deverao ser removidos para local apropriado fora
do aquartelamento. O desentulho devera ser feito periodicamente, em areas préximas, apropriadas
ou previstas para tanto, evitando-se acimulos que dificultem o andamento da obra.

Entrega da Obra

Todas as imperfeicGes decorrentes da obra, por exemplo: dreas cimentadas, asfalto, redes
de energia, redes hidraulicas - deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a
ser pago pela CONTRATANTE.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservag¢ao, com todas as instalagdes
e equipamentos em perfeitas condicdes de funcionamento e devidamente testados.

Todos os arruamentos e areas envolvidas pela obra serdo entregues totalmente limpos e
isentos de entulho.

Todos os danos decorrentes da construcdao, como por exemplo, os danos em via asfaltada,
calcadas, meios-fios, alambrados, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia, redes
hidrossanitarias e pluviais, deverao ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo de

pagamento a ser efetuado pela CONTRATANTE.

PANORAMA GERAL DO PROJETO

Este projeto prevé a manutencdo do sistema elétrico do 1° RC Mec. L4 tem-se a subestacdo

de transformagdao que necessita de reparos conforme verificado em vistoria técnica anterior e
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ilustradas nas figuras a seguir. Sendo assim, deseja-se inicialmente realizar a construcdo de uma
rede provisdria de energia. Esta ligagcdo provisdria, atendera a rede de baixa tensao encontrada no
guartel, enquanto a subestacdo sofre reformas. Com isto, a SE podera ser desligada sem prejuizo
operacional do quartel e assim, sera trocado o seu transformador, pois o transformador atual ndo
mais atende as necessidades da OM e apresenta sinais de degradac¢ao, estando no fim de sua vida
atil, conforme foi relatado pelo fiscal desta OM e também foi verificado no local. Apds a troca do
transformador da SE segue-se com a reforma de sua mureta e instalagdo do seu novo QGBT.

Além destes servigos, também é necessario que intervenc¢des sejam realizadas na rede de
distribuicao do local. Estes servicos compreendem a remogdo de postes, remocgao de cabos, retirada
da das interligacdes antigas e também, passagem de nova rede em alguns pontos da rede de
distribuicao interna deste batalhao.

Por fim, procedera-se com a retirada da ligacdo proviséria e toda a carga ora alimentada

pela rede provisdria passara novamente para a SE.

i .
@ravat -‘r.'{t,', /D004

ases m
conTl

Regime

Transformador muito antigo e com falta de manutengdo preventiva
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Figura 2: TAP inacessivel

SERVICOS TECNCO PROFISSIONAIS
Nesta etapa é previsto:
* Horas para engenheiro eletricista;
* Horas de encarregado geral;
* Pagamento de taxas d ART;
* Projeto as built de elétrica;
* Projeto as built da rede de distribuigao.

As atividades do Engenheiro Eletricista consistem em fiscalizar a atividade e orientar a sua
equipe quanto a duvidas e praticas de execucao. Ele deve dispor ao menos duas horas semanais no
local onde verificard cronogramas, materiais, praticas e o diario de obras. O Encarregado deve fazer
a parte de fiscalizagdo operacional. Ele deve estar junto as equipes e constantemente verificar a boa
execucdo das atividades. Deve elaborar o didrio de obras e conferir o emprego correto dos

materiais conforme prevé o projeto.

SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
Nesta etapa é previsto:

* Fornecimento de placa de obra;
* Aluguel de container para armazenamento dos materiais e ferramentas;

* Plotagem de diagramas e sinalizac¢des;

21

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 55 de 183



CONTINUAGAO DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

SERVICOS COMPLEMENTARES — RETIRADAS

Nesta etapa é previsto:

* Retiradas da SE Sul;
* Retiradas da Subestacao;

* Retiradas da Rede de Distribuicao.

Nas SE Sul e na Subestacdo é prevista a retirada dos materiais inserviveis ou obsoletos, tais
como cabos, disjuntores, QGBT, cruzetas, para raios e chaves fusiveis. Em especial a SE tem a
retirada de seu transformador, o qual sera substituido por um novo. Nesta etapa também é prevista
a retirada de materiais da rede de distribuigdo, tais como postes, cabos e demais estruturas

descritas em orcamento. llustracdo na figura 2.

Figura 3: Materiais Inserviveis
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SERVICOS PRELIMINARES

Nesta etapa é previsto:

* Manutengdo preventiva da SE, manutencdo esta que deve realizar os testes de
isolacdo, continuidade e qualidade do 6leo deste transformador que se encontra
inativo. Feitos estes testes e sanadas as pendéncias prosseguira-se com as atividades
de ligagao proviséria de energia.

* Ligacdo proviséria de energia com instalacdo de poste de distribuicdo e quadro de
distribuicdo para que o funcionamento desta OM ndo seja impactado pelas

intervencdes a serem feitas na SE vide Figura 4.

POSTE COMPLETO E ENTRADA DE ENERGI

1%n

Lelele el
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e INSTALAGOES ELETRICAS

Esta etapa prevé, para a subestacdo e para a rede de distribuicdo, os itens abaixo destacados nas
imagens a seguir:

Adequagao da mureta da SE com reparos na alvenaria da mureta, e pintura.
* Subestagdao, com a instalagdo dos seguintes itens:

* Interligagdao de cabos de MT;

* Instalagdo de isolador tipo disco para tensdes de 15kV, figura 5;
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5: Isoladores tipo disco
* Instalacdo de estruturas de rede, figura 6;
PINC SIMPLES — 1 PMNO DUPLD — 2 UM FIM DE LINHA
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:

Figura 6: Estruturas de rede.
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* Abracadeira par aposte de concreto, figura 7, item 1;

* Isolador, tipo pino, para tensao 15 kV, figura 7, item 2;

e Grampo paralelo metalico, figura 7, item 3;

* Conector cunha com estribo, figura 7, item 4;

* Para-raios tp valvula 15kv/5ka, figura 7, item 5;

* Suporte para fixagdo de para-raios, figura 7, item 6;

* Mufla de porcelana externa, figura 7, item 7,

* Suporte para fixagdo de para-raios e mufla instalagdo interna, figura 7, item 8;
* Chave fusivel 25kv 10043, figura 7, item 9;

* Suporte para fixacdo de chave fusivel 25kv 100a, figura 7, item 10;

* Fornecimento de elo fusivel tipo 8k, figura 7, item 11;

* Alca pré-formada de distribuicao, figura 7, item 12;

* Mufla de porcelana externa, figura 7, item 13;

* Suporte para transformador em poste de concreto, figura 7, item 14;
* Conector perfurante isolado, figura 7, item 15;

e Curva 90 graus para eletroduto, pvc, figura 7, item 16;

e Luva para eletroduto, pvc, figura 7, item 17,

* Conector grampo metdlico tipo olhal, para spda, figura 7, item 18;

e Cabo de aluminio multiplex 4x25mm2, figura 7, item 19;

e Abracadeira para poste de concreto, figura 7, item 20;

e Eletroduto rigido roscavel, pvc, figura 7, item 21;

*
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* Quadro Geral de Baixa Tensao, figura 8:

1. Estrutura e Enclosure

* Material: Ago galvanizado ou ago inoxidavel com pintura eletrostatica, ou aluminio,
resistente a corrosao.
* Conformidade: Deve ter grau de protecdo IP adequado (geralmente IP54 ou superior para
ambientes industriais).
* Seguranca: As portas devem possuir intertravamento mecanico e elétrico, impedindo
acesso durante a energizagao.
2. _Barramentos
* Material: Cobre eletrolitico com revestimento de estanho ou prata.
* Dimensionamento: Devem suportar as correntes nominais e de curto-circuito
especificadas no projeto.
* Isolamento: Barramentos devem ser isolados com material adequado e identificados por

cores, conforme normas técnicas.

3. Disjuntores

* Tipo: Disjuntores de caixa moldada (MCCB) ou de poténcia (ACB) com capacidade de
interrupcdao compativel.

* Classe: Disjuntores termomagnéticos para protecao contra sobrecorrente e curto-circuito.

* Conformidade: Devem ser certificados conforme normas IEC ou equivalentes e ter
capacidade de isolamento adequadas as correntes de fuga possiveis.

4. Dispositivos de Protecdo

* DPS (Dispositivo de Protecdo contra Surtos): Protecdo contra surtos transitérios de tensdo.
26
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5. Fiacdo e Conectores

* Condutores: Cobre com isolamento em PVC antichama ou XLPE, dimensionados para a
corrente nominal.

* Conectores e Terminais: Bimetalicos (cobre-aluminio) para evitar corrosdo galvanica.

* |dentificacdo: Todos os condutores devem ser identificados por cores e cddigos
numeéricos, de acordo com a norma NR 10 e NBR 5410.

6. Sistema de Aterramento

* Barramento de Terra: Cobre nu com se¢des adequadas, interligado com todos os
dispositivos metdlicos ndo energizados.

* Conformidade: Deve atender as exigéncias de resistividade do solo e ser interligado ao
sistema de aterramento da subestacdo.

7. Instrumentacdo e Controle

* Medidores: Voltimetros, amperimetros, adequados a classe de tensao e corrente do QGBT.
* Painéis de Comando: Integrados ao QGBT, com sinalizacdo clara de status e alarmes de
falhas.

8. Sistema de Ventilacdo e Climatizacdo

* Ventiladores: Para dissipacdao de calor, quando necessario, com filtro para evitar entrada
de poeira.

* Conformidade: Deve garantir que a temperatura interna ndo exceda limites que possam
comprometer a segurancga e o funcionamento dos componentes.

9. Dispositivos de Intertravamento e Seguranca

* Intertravamentos: Mecéanicos e elétricos para garantir a seguranca do operador,
bloqueando o acesso quando o QGBT esta energizado.
* Sinalizadores e Alarme: LEDs ou lampadas para indicar o estado do QGBT em caso de

falha.

10. Documentacdo e Sinalizacao

* Etiguetas e Placas: De identificacdo, perigo, aviso, e informacOes técnicas em
conformidade com NR 10.
* Documentacdo Técnica: Manual de operacdo, diagrama unifilar, lista de materiais, e
procedimentos de manutencgao.
* Porta documentos para painel.

11. Normas e Conformidade
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* NR 10: Todos os materiais e procedimentos devem estar em conformidade com a NR 10,
gue regula a seguranga em instalagdes elétricas.
* NBR 5410: Aplicacdo da NBR 5410 para instalacdes elétricas de baixa tensdo, assegurando

a correta aplicagdo dos componentes e seguranca.

Figura 8: llustracdo do QGBT.
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e TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAOQ, 150 KVA. Figura 9.

Figura 9: llustra¢do do transformador.

1. Especificacdes Gerais

Poténcia Nominal: 112,5 kVA.

Tipo: Transformador trifasico.

Frequéncia: 60 Hz.

Tensdo Primaria: 13,8 kV ou 34,5 kV (dependendo da tensdo da rede de distribuicdo).
Tensdo Secunddria: 380 V ou 220 V (conforme a necessidade da carga).

2. Construcgao

Nucleo: Fabricado em chapas de ago silicio de alta permeabilidade, reduzindo as perdas

magnéticas.

29
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Enrolamentos: Feitos de cobre ou aluminio, com isolamento em papel especial impregnado
ou resina epoxi, resistente a temperatura.

Tanque: Fechado hermeticamente, geralmente fabricado em aco, com aletas para
resfriamento natural (radiadores).

3. Sistema de Resfriamento

Tipo: Resfriamento a 6leo mineral ou resina (a seco).

Sistema: Natural (ONAN) ou forgado (ONAF), dependendo das condi¢des de operagao.

4. Acessorios

Buchas de Conexdo: Para conexado das linhas de alta e baixa tensao.

Relé Buchholz: Dispositivo de protegdo contra falhas internas em transformadores com dleo.

Olhal de Elevacdo: Para facilitar o transporte e instalacao.

Valvula de Alivio de Pressdo: Para liberar pressdo interna excessiva em transformadores a

dleo.

5. Protegdes e Segurancga

Dispositivos de Protecao: Contra sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura.

NR 10: Todo o sistema deve estar em conformidade com a NR 10, garantindo a seguranca
elétrica.

6. Instalacdo em Rede Compacta

Compactacado: Projetado para ocupar menos espaco, sendo ideal para redes urbanas onde o
espaco é limitado.

Isolamento e Seguranga: Revestimentos isolantes robustos para operagdo segura em
ambientes urbanos, onde ha proximidade com pedestres e outras instalacdes.

7. Normas e Conformidade

NBR 5356: Atende as normas brasileiras para transformadores de poténcia.

ISO 9001: Certificacdo de qualidade na fabricacao.

e ATERRAMENTO
A etapa de aterramento prevé a criacdo de ponto de protecdo a terra que propicie a
equipotencializacdo de todas as massas metdlicas que possam vir a serem energizadas
despropositadamente através do emprego dos materiais ilustrados na figura 10. Devera ser
constituido por haste de aterramento de cobre, 3/4x 3000 mm com 200 micras de cobre, caixa de
inspecdo de PVC, 300 mm com tampa, e cabo condutor de cobre nu50 mm?2. A caixa de inspecdo

deverd ter indicacdo de aterramento e ser implantadas no solo. No solo, a uma profundidade de
30
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0,5m de profundidade e a 1m de distancia radial minima da edificacdo estard instalado o cabo de
cobre nu, o qual serd conectado, por meio de conector apropriado ao eletrodo de aterramento.
Todas as partes metdlicas ndo destinadas a conducdo de corrente elétrica deverdo ser aterradas.
Nos locais onde houver retirada, abertura de valas e/ou quebra de piso, a contratada devera refazer

o piso original, restaurando os passeios e calgadas conforme o que eram anteriormente a obra.

Figura 10: Materiais sistema de aterramento.

16. ENTREGA
* Entrega daobra

O recebimento da obra sera feito em duas fases apds comunicacdo da conclusdo da obra

pela CONTRATADA a Residéncia Técnica de Santa Maria, sdo elas:

* Recebimento provisdrio

Quando as obras e servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o
contrato, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisdrio, que deve ser passado em 03 (trés)
vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da
CONTRATADA.

O recebimento provisério ocorrera 15 (quinze) dias da comunicacdo da CONTRATADA e
apos satisfeitas as seguintes condic¢des:

- Realizacdo de todas as medi¢Bes da obra, inclusive aqueles referentes a acréscimos e

modificagOes;
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- Entrega a RTSM, quando for o caso, dos certificados de aprovacdo de instalagdes ou de
garantia de equipamentos, materiais ou servigos especializados;

- Entrega a RTSM dos compromissos de manutencdo gratuita de equipamentos ou instalacdes
especiais durante o periodo de garantia;

- Entrega a RTSM de todos os projetos devidamente atualizados conforme as modificagdes
efetuadas por ocasido da construgdo ("AS BUILT"); e

- Entrega de Manual do Usuario.

e Recebimento definitivo

O recebimento definitivo atendera as exigéncias constantes da legislagao pertinente e ainda
as indica¢des abaixo:

- serd global, isto é, sera referente a todas as obras ou servicos objeto de contrato;

- sera feito, no maximo, 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio;

- apos a entrega a RTSM do Certificado de Quitacdo (CQ) do INSS e FGTS;

- esse Termo de Recebimento Definitivo devera conter declaracdo formal de que o prazo
mencionado no artigo 1245 do Cddigo Civil deve ser contado, em qualquer hipdtese, a partir
da data do Termo, ou seja, ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA,
pelo prazo de 05 (cinco) anos;

- apds terem sido atendidas todas as reclamacdes da FISCALIZACAO, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servicos
executados, e se estiverem solucionadas as reclamacgdes, porventura feitas, quanto a falta
de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e a prestadores de servigcos nas obras
objeto de Contrato.

Qualquer correcdao que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do
Recebimento Definitivo, implicard na obrigacdo de correcdo de quaisquer outros servicos que, em
decorréncia desta ou do defeito original, se tornem necessarios.

Santa Maria, na data de assinatura deste documento.
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Anderson Roberto Silva de Melo—1° Ten
Eng. Eletricista - CREA/RS 225 189
Adjunto da RTSM

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
Eng. Eletricista
Estagiario da RTSM

ANEXOS
ANEXO A — MODELO DE DIARIO DE OBRA;

ANEXO A — MODELO DE DIARIO DE OBRA/SERVICO

Data: ‘ DIARIO DE OBRA/SERVICO W
‘ Feira Via
Obra: ‘ Contrato:
Contratante: Prazo Final:
Contratada: ‘ Dias Restantes:
Efeito e Ocorréncias
Pluviometria (mm de chuva): ‘ ‘ Duragédo da chuva:
Acidentes:
Funcionarios (n? total): ‘ Engenheiro Civil (quantidade):
Téc Seguranca Trabalho (quantidade): Mestre de Obras (quantidade):
Pedreiro (quantidade): Carpinteiro (quantidade):
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Eletricista (quantidade): Encanador (quantidade):
Serventes/Auxiliares (quantidade): Outros (quantidade):

Servicos Realizados
Servigo 01: Und: Qtd:
Servigo 02: Und: Qtd:
Servigo 03: Und: Qtd:
Servigo 04: Und: Qtd:
Servigo 05: Und: Qtd:
Outras atividades realizadas:

Outras observagoes
Consulta a Fiscalizagdo:
Fatores que impedem o andamento normal dos servigos:
Aditivos Celebrados:
Fiscalizagdo
Responsavel pela Fiscalizagdo: Responsdvel pela Contratada:

MODELO DE DIARIO DE OBRAS PREENCHIDO

Data: ‘ 01/mar/19 Ne
42 | Feira DIARIO DE OBRA 22 Via
Obra: Construgdo do Pav Rancho 82 Esq Contrato: Contrato 001/2019
Contratante: Comissdo Regional de Obras 3 Prazo Final: 31/dez/19
Contratada: Construtora Ideal Ltda Dias Restantes: 305

Efeito e Ocorréncias

Pluviometria (mm de chuva): 15mm Duragdo da chuva: 3 horas ao longo da tarde
Acidentes: Houve um acidente envolvendo o funcionario Jodo Silva. O mesmo pisou em um prego.
Funcionarios (n? total): 18 Engenheiro Civil (quantidade): 1
Téc Seguranca Trabalho (quantidade): 1 Mestre de Obras (quantidade): ]
Pedreiro (quantidade): 2 Carpinteiro (quantidade): 3
Eletricista (quantidade): 2 Encanador (quantidade): b
Serventes/Auxiliares (quantidade): 5 Outros (quantidade): ]
Servicos Realizados
4 n 4
Servigo 01: Forma de pilares nd: 2 Qtd: 00
4 ]
Servigo 02: Meio fio de concreto nd: 1 Qtd: 00
4 n 4
Servigo 03: Escavagdo Carga e Transporte nd: 3 Qtd: 00
4 n ]
Servigo 04: Alvenaria nd: 2 Qtd: 00
4 u ]
Servigo 05: Lumindrias nd: n Qtd: 5
Outras atividades realizadas:
34
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Foi realizado treinamento de utilizagdo de EPI com todos os funcionarios. Além disso, foram instaladas placas de aviso de utilizagdo de EPI

Outras observagoes

Consulta a Fiscalizagdo: |

Foi realizada consulta ao Fiscal de Contrato sobre os detalhes construtivos do forro do pavilhdo.

Fatores que impedem o andamento normal dos servigos: |

O material especificado no Projeto Basico ndo esta mais disponivel no mercado. Foi solicitado ao Fiscal de Contrato um material substituto.

Aditivos Celebrados: Até o momento, foram celebrados os TAO1 (RS 10.000) e o TAO2 (90 dias de prazo) |

Fiscalizagdo

CAMPO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DO FISCAL DE CONTRATO

| | Responsdvel pela Contratada: I |
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA
CONTRATADA (DEVE SER O MESMO RESPONSAVEL QUE TEM ART
DE EXECUCAO DA OBRA), COM CARIMBO

Responsdvel pela Fiscalizagdo:

ASSINATURA DO FISCAL DE CONTATO COM CARIMBO
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EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC
CNPJ: 07.521.315/0001-23

ﬂm Composigoes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Subestacao Elétrica 1° RCMec SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do 20,15% N&o Desonerado: embutido nos
Sul pregos unitario dos insumos de

‘ mao de obra, de acordo com as
0 bases.

Composicdes Analiticas com Preco Unitéario

- —

Composigdes Principais

1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SINAPI Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Caleulos e H 1,00000C0 127,63 127,63
(101875) COMPLEMENTARES Parametros
Composigao ADAP SINAPI Proprio CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,00000C0 191 191
Auxiliar (101876) PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Ineumo ADAP RPréprio FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA Equipamento ] 1.00000C0 0,01 0,01
00043462 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,00000C0 0,08 0,08
Insumo ADAP Proprio EPI - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,00000C0 0,71 0,71
00043486 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo ADAP SINAPI Préprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OERA PLENO Mao de Obra H 1,00000C0 12349 123,49
(00002707)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,00000C0 143 143
MO sem LS => 125,40 LS => 0,00 MO com LS => 125,40
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI == 127,63
1.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.00000C0 7541 7541
Composicio 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1.00000C0 1,50 1,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,00000C0 0,08 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURQO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,00000C0 0,08 0,08
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,00000C0 71.04 71,04
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1.00000C0 1.28 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1.00000C0 1,43 143
MO sem LS => 72,54 LS => 0,00 MO com LS => 72,54
Vglor do BDI => 0,00 Valor com BDI| => 7541
13 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CREA RS 002 Proprio ART DE EXECUGAO OU FISCALIZAGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS ~ ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,00000C0 262,55 262,55
TUBOS E PECAS
Insumo CREA RS 002 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS DE ATE 15MIL REAIS Taxas UN 1.00000C0 262,55 262,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BD| => 262,55
14 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CREA RS 001 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,00000C0 262,55 262,55
TUBOS E PECAS
Insumo CREA RS 001 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS Taxas UN 1,00000C0 262,55 262,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 262,55
1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C47020 Proprio PROJETO "AS BUILT" ELETRICO (REF: CRO 3 JULI22) INEL - INSTALAGAO 1y UN 1,00000C0 1.94592 1.945,92
ELETR_!Q/_R/_ELETEIF IC_A(;AO E
Composicéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,00000C0 34,53 414,36
Auxiliar

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
55981123483 / roberto613@gmail.com
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Composi¢éo ADAP SINAPI Préprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 12,0000000 127,63 1.531,56
Auxiliar (101875) COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 1.891,56 LS => 0,00 MO com LS => 1.891,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.94592
1.6 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo CREA RS 003 Proprio ART DE PROJETO ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 262,58 262,58
TUBOS E PECAS
Insumo CREA RS 001 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS Taxas UN 1,000000C 262,58 262,58
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 262,55
2.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,000000C 459,32 459,3¢
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,372900C 27,64 10,3C
Auxiliar
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,500000C 23,88 11,92
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,118600C 23,2€¢ 26,01
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m2 1,000000C 400,0C 400,0C
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,013200C 13,92 0,1¢
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 3,208300C 3,32 10,6¢
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,011300C 25,9¢ 0,2¢
MO sem LS => 32,41 LS => 0,00 MO com LS => 32,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 459,35
22 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP SINAPI Préprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 1.100,0C 1.100,0C
73847/001 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 1,000000C 1.100,0C 1.100,0C
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.100,00
23 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Plotagem Proprio Plotagem de diagramas e identificacées de cabos e painéis SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1 1,0000000 42,7C 42,7C
Insumo Cot. 002 Proprio Plotagem de diagramas e identificagcdes de cabos e painéis Outros UN 1,000000C 42,7C 42,7C
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 42,70
3.1 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104794 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM?, FORMA SERP-SERVICOS M 1,000000C 1,08 1,08
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,011000C 30,02 0,3¢
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,031200C 23,2¢ 0,72
Auxiliar
MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MO com LS => 0,79
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1,05
3.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAI(:’1 (2)557;5 Proprio Remogao de tubo galvanizado, bitolas diversas 172 m 1,000000C 8,38 8,3t
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 27,8€ 8135
Auxiliar
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MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8,35
3.3 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo ADAP ORSE Proprio Remogao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor 45 un 1,000000C 51,323 51,38
(7224)
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 23,2€ 23,2€
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,07 28,07
Auxiliar
MO sem LS => 39,30 LS => 0,00 MO com LS => 39,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 51,33
34 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA SERP - SERVICOS UN 1,000000C 0,72 0,72
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,021500C 23,2€ 0,5C
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,007600C 30,02 0,22
Auxiliar
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 0.72
3.5 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRA’ULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 368,04 368,04
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 13,8¢ 13,8¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigéo 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 156,72 156,72
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigéo 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 12,74 12,74
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERAGAO. AF_03/2016
Composigéo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 97,4¢ 97,4¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRApLICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 34,3€ 34,3¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 52,84 52,84
Aucxiliar
MO sem LS => 47,97 LS => 0,00 MO com LS => 47,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 368,04
3.6 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 198,5¢ 198,5¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigéo 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 34,3¢ 34,3¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 97,4¢ 97,4¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 52,84 52,84
Auxiliar
Composicdo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 13,8¢ 13,8¢
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
MO sem LS => 47,97 LS => 0,00 MO com LS => 47,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 198,58
3.7 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP ORSE Proprio Equipe de instalagao elétrica 320 h 1,000000C 104,92 104,9¢
(3098)
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,000000C 24,97 74,91
Auxiliar
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Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,02 30,02
Aucxiliar
MO sem LS => 80,57 LS => 0,00 MO com LS => 80,57
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 104,93
07/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49Y
Coeficiente] 1,35|
3.8 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composicéo ADAP ORSE Proprio Remogao de transformador trifasico 304 un 1,000000C 714,92 714,9¢
(12010)
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 17,820000C 15,14 1,0C 1,39 20,44 364,24
55
Insumo ADAP ORSE Proprio UNIDADE PADRAO ENERGISA Méo de Obra UN 17,820000C 14,5¢ 1,0C 1,38 19,6€ 350,6¢
(55)
MO sem LS => 350,69 LS => 0,00 MO com LS => 350,69
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 714,93
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35
3.9 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE - Préprio Remogao de estrutura n1 INEL - INSTALACAO ~ un 1,000000C 50,2€ 50,2¢
3003 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 2,460000C 15,14 1,0C 1,38 20,44 50,2¢
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 50,28
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35|
3.10 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE - Préprio Remogao de estrutura n2 INEL - INSTALACAO 5 un 1,000000C 72,5¢€ 72,5€
3004 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servico padrao Energisa Servigos us 3,550000C 15,14 1,0C 1,34 20,44 72,5€
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 72,56
07/08/25
CUB Ry 2695,68
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35|
3.11 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/202% coefi Valor Unit Total
Composigédo ADAP ORSE - Préprio Remogao de estrutura n3 304 un 1,000000C 72,5€ 72,5¢
3005
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 3,550000C 15,14 1,0C 1,34 20,44 72,5€
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 72,56
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35|
3.12 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composicédo ADAP ORSE - Préprio Remogao de chave fusivel monopolar 13,8kv 100a INEL - INSTALAGAO ~ un 1,000000C 41,2¢ 41,2¢
3019 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servico padrao Energisa Servigos us 2,020000C 15,14 1,0C 1,38 20,44 41,2¢
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 41,28
4.1 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,000000C 8,52 8,52
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composigéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,003700C 638,12 2,3€
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,057500C 23,2€ 1,3¢
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1724000 28,07 4,8°
Auxiliar
MO sem LS => 525 LS => 0,00 MO com LS => 525
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 852
4.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,000000C 40,4¢ 40,4¢
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4724000 28,07 13,2¢
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,236200C 23,2€ 54¢
Auxiliar
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m® 0,030400C 715,28 21,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 20,30 LS => 0,00 MO com LS => 20,30
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 40.49
4.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,000000C 3,8C 3,8(
DEMAO. AF_04/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,022200C 23,2€ 0,51
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,066600C 29,74 1,9¢
Aucxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,166600C 792 1,31
MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 3,80
4.4 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,000000C 11,5€ 11,5¢€
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,054400C 23,2¢ 1,2€
Aucxiliar
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,163100C 29,74 4,88
Auxiliar
Insumo 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 23,08 54¢
MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MO com LS => 4,50
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,56
4.5 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93203 SINAPI FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA FUES - FUNDAGOES E M 1,000000C 13,48 13,4¢
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composicdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0580000 28,07 1,62
Aucxiliar
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,410000C 28,95 11,8¢€
MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 127
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 13,48
5.1 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Proprio Interligagéo entre a medig&o e o quadro de distribuicdo com eletroduto de 1 1/2"e 78 m 1,000000C 97,38 97,38
(440) 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,100000C 30,02 3,0
Auxiliar
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Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,100000C 24,97 2,4¢
Aucxiliar
Composigéo 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO M 4,000000C 16,6¢ 66,7€
Auxiliar AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 1,050000C 23,91 25,1C
Auxiliar ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 97,35
5.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101546 SINAPI ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 29,02 29,02
INSTALAGAO. AF_07/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,061900C 30,02 1,88
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0068771 24,97 0,17
Aucxiliar
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE  Material UN 1,000000C 27,0C 27,0C
*15* KV
MO sem LS => 1,60 LS => 0,00 MO com LS => 1,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,02
01/08/25
CUB RS 269568
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35
53 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/202% coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Proprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuicdo aérea - 75 un 1,000000C 460,72 460,72
(4425) Rev01_2023
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 1,000000C 96,01 96,01
Insumo ADAP ORSE Proprio Fio aluminio recozido para amarragéo 6 awg Material kg 1,000000C 50,5€ 1,0C 1,34 68,28 68,28
958
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 4,110000C 15,14 1,0C 1,35 20,44 84,0C
55
Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 2,000000C 18,1€ 36,3¢
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE  Material UN 3,000000C 27,0C 81,0C
*15* KV
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 4,000000C 142 572
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 3,000000C 24,0C 72,0
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,170000C 102,27 17,3¢
30M)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 460,72
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49Y
Coeficiente| 1,35|
54 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composicéo ADAP ORSE Proprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuicdo aérea - 75 un 1,000000C 775,07 775,07
(4427) Rev01_2023
Insumo 00011790 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, Material UN 1,000000C 31,98 31,9¢
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 6,000000C 24,0C 144,0C
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo ADAP ORSE Proprio Fio aluminio recozido para amarragéo 6 awg Material kg 0,390000C 50,5€ 1,0C 1,38 68,25 26,61
958
Insumo Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 5,930000C 15,14 1,0C 1,35 20,44 121,2(

ADAP ORSE Proprio
55
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Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,250000C 102,27 25,5¢€
30M)
Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 3,000000C 18,1€ 54,54
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 2,000000C 96,01 192,0Z
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE Material UN 6,000000C 27,0C 162,0C
*15* KV
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 12,000000C 142 17,1€
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 775,07
071/08/25
CUB RS 2695,68
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35|
5.5 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/202% coefi Valor Unit Total
Composigédo ADAP B ORSE Proprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuicdo aérea - 75 un 1,000000C 775,07 775,07
(4427) Rev01_2023
Insumo 00011790 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, Material UN 1,000000C 31,9€ 31,9¢
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE  Material UN 6,000000C 27,0C 162,0C
*15* KV
Insumo ADAP OF;%E Préprio Fio aluminio recozido para amarrag&o 6 awg Material kg 0,390000C 50,5¢€ 1,0C 1,38 68,25 26,61
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 12,000000C 148 17,1€
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 5,930000C 15,14 1,0C 1,38 20,44 121,2(
55
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 6,000000C 24,0C 144,0C
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,250000C 102,27 25,5¢€
30M)
Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 3,000000C 18,1€ 54,54
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 2,000000C 96,01 192,02
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 775,07
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,39
5.6 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigédo ADAP ORSE Proprio Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro 303 m 1,000000C 12,58 12,5t
(2881)
Insumo ADAP ORSE Proprio Fio cobre recozido p/ amarragdo 6 awg Material m 1,000000C 9,2¢ 1,0C 1,34 12,58 12,5t
964
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,53
07/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente| 1,35|
5.7 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Préprio Fornecimento de mao francesa plana 619mm 303 un 1,000000C 11,723 11,78
(2904)
Insumo ADAP ORSE Proprio Mao francesa plana 619mm Material UN 1,000000C 8,6¢ 1,0C 1,39 11,723 11,78
1592
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

01/05/25
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CUBRY 2620,88
CUB VS| 1684 55|
Coeficiente] 1,56
5.8 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 05/202% coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP Préprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO 220MM INSTALACOES ELETRICAS UN 1,000000C 93,01 93,01
AGESUL
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,300000C 24,97 74¢
Aucxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,300000C 30,02 9,0C
Auxiliar
Insumo ADAP Préprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMENTRO Material UN 1,000000C 47,81 1,08 1,5€ 76,52 76,52
AGESUL 220MM
MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 93,01
5.9 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101549 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO  INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 22,97 22,97
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_07/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222644 24,97 0,58
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,200400C 30,02 6,01
Auxiliar
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 Material UN 1,000000C 16,41 16,41
PARAFUSOS
MO sem LS => 521 LS => 0,00 MO com LS => 521
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 22,97
5.10 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao ADAP SINAPI Proprio Conector Cunha com Estribo (cotagdo 001 08/2024) INEL - INSTALACAO ~ UN 1,000000C 38,8€ 38,8¢
(101556) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,157000C 30,02 4,71
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0174427 24,97 0,48
Aucxiliar
Insumo Cot 001 Proprio Conector Cunha com estribo Material UN 1,000000C 33,72 33,72
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 38,86
5.11 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP SINAPI Préprio PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAGAO ~ UN 1,000000C 526,2C 526,2(
- 83641 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,000000C 24,97 149,82
Aucxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,000000C 30,02 180,12
Auxiliar
Insumo 00004276 SINAPI PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE Material UN 1,000000C 196,2€ 196,2€
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
MO sem LS => 256,86 LS => 0,00 MO com LS => 256,86
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 526,20
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeticiente] 1,35
5.12 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Proprio Suporte para fixagdo de para- raios e mufla instalagdo interna 74 un 1,000000C 395,08 395,0¢
(12848)
Composigcdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,000000C 30,02 90,0€
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,000000C 24,97 74,91
Auxiliar
Insumo ADAP ORSE Proprio Suporte para fixagdo de para-raios e mufla instalagéo interna Material UN 1,000000C 170,48 1,0C 1,34 230,11 230,11
(13573)
MO sem LS => 128,43 LS => 0,00 MO com LS => 128,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 395,08
5.13 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGCAO _ M 1,000000C 58,9¢ 58,9€
INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,033100C 24,97 0,82
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,033100C 30,02 0,9¢
Auxiliar
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,050000C 54,423 57,1¢
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 58,96
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35|
5.14 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composicéo ADAP ORSE Préprio Fornecimento e instalagéo de chave fusivel 25kv 100a 304 un 1,000000C 697,8C 697,8(
(3765)
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 30,02 30,02
Auxiliar
Insumo ADAP ORSE Préprio CHAVE FUSIVEL 25KV - 100A Material UN 1,000000C 494,62 1,0C 1,3¢ 667,7¢ 667,7¢
2969
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 697,80
07708725
CUB R 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35
5.15 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/202% coefi Valor Unit Total
Composigédo ADAP ORSE Proprio Fornecimento de elo fusivel tipo 8k 331 un 1,000000C 19,9¢ 19,95
(3339)
Insumo ADAP ORSE Proprio Elo fusivel 8k Material UN 1,000000C 14,7¢ 1,0C 1,34 19,98 19,9¢
(2571 MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 19,95
5.17 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101556 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 6 - INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 6,91 6,91
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,157000C 30,02 4,71
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0174427 24,97 042
Aucxiliar
Insumo 00011274 SINAPI ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA Material UN 1,000000C 1,77 1,71
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1
( ) MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 6,91
5.18 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo ADAP ORSE - Proprio QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 poliester  INEL - INSTALAGAO - un 1,000000C 1.617,3¢€ 1.617,3¢
9727 na cor bege, grau de prote¢do IP 54, com barramento, sem disjuntores - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
1000x1000x600mm ILUMINAGAO EXTERNA
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,000000C 24,97 74,91
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,000000C 30,02 60,04
Auxiliar
Composicdo 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALAGAO ~ UN 1,000000C 1.482,41 1.482,41
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFA~SICO, PARA 30 ELETRICA{ELETRIFICAQAO E
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 195,57 LS => 0,00 MO com LS => 195,57
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.617,36
01/05/25
CUB RS 2620,88|
CUB MS 1684,55|
Coeficiente| 1,56
5.19 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo ADAP Préprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50- INSTALACOES ELETRICAS UN 1,000000C 54,2¢ 54,2¢€
AGESUL 120MM2
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,200000C 24,97 4,9¢
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,400000C 30,02 12,0C
Auxiliar
Insumo ADAP Préprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 25-150MM2 / DERIV. 25- Material UN 1,000000C 23,2¢ 1,08 1,5€ 37,27 37,21
AGESUL 150MM2
MO sem LS => 13,34 LS => 0,00 MO com LS => 13,34
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 54.26
5.20 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93024 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 57,1C 57,1C
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,513000C 24,97 12,8(
Aucxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,513000C 30,02 15,4C
Auxiliar
Insumo 00001877 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA Material UN 1,000000C 28,9C 28,9C
ELETRODUTO
MO sem LS => 21,95 LS => 0,00 MO com LS => 21,95
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 57,10
5.21 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 32,58 32,5¢
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,386900C 24,97 9,6€
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,386900C 30,02 11,61
Auxiliar
Insumo 00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA Material UN 1,000000C 11,31 11,31
ELETRODUTO
MO sem LS => 16,55 LS => 0,00 MO com LS => 16,55
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 32,58
5.22 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93016 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 37,57 37,51
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,342000C 24,97 8,58
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,342000C 30,02 10,2€
Auxiliar
Insumo 00001896 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO Material UN 1,000000C 18,7¢€ 18,7¢
MO sem LS => 14,63 LS => 0,00 MO com LS => 14,63
Vﬂor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 37,57
5.23 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 20,4€ 20,4¢€
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALAGAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,257900C 24,97 6,48
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,257900C 30,02 7,74
Auxiliar
Insumo 00001894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO Material UN 1,000000C 6,2¢ 6,2¢
MO sem LS => 11,03 LS => 0,00 MO com LS => 11,03
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 20,46
5.24 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 93011 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE INEL - INSTALAGCAO _ M 1,000000C 62,48 62,4¢
ENTERRADA DE DISTRIBUIGCAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALAGAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,171000C 30,02 ik
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,171000C 24,97 4,2€
Auxiliar
Insumo 00002686 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA Material M 1,100000C 48,27 63,0¢
MO sem LS => 7,31 LS => 0,00 MO com LS => 7,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 62,48
5.25 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE INEL - INSTALACAO M 1,000000C 36,1C 36,1C
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO ELETRICA/_ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,129000C 24,97 3,22
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,129000C 30,02 3,87
Auxiliar
Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Material M 1,100000C 26,38 29,01
MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MO com LS => 5,51
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 36,10
5.26 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo C47061 Proprio CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 4X25MM2 - FORNECIMENTO E ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,000000C 7,97 7,91
INSTALACAO. (REF.: SINAPI 92994) TUBOS E PECAS
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,145000C 30,02 4,38
Aucxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,145000C 24,97 3,62
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM  Material UN 0,000000C 3,32 0,0C
X5M
MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MO com LS => 6,19
Vglor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 7,97
5.27 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP ORSE Proprio Terminal de compress&o para cabo de até 120 mm2 - fornecimento e instalaggo ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 16,35 16,3¢
8006 TUBOS E PECAS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,040000C 24,97 0,9¢
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,040000C 30,02 1,20
Auxiliar
Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, Material UN 1,000000C 14,1€ 14,1€

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12

MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 16,35
5.28 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A INEL - INSTALAGAO UN 1,000000C 951,12 951,12
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,222415C 30,02 36,6¢
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,222415C 24,97 30,52
Auxiliar
Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, Material UN 3,000000C 14,1€ 42,48
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
Insumo 00002393 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD Material UN 1,000000C 841,42 841,42
MO sem LS => 52,32 LS => 0,00 MO com LS => 52,32
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 951,12
5.29 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 774,3C 774,30
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
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Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,400000C 24,97 9,9¢
Aucxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,400000C 30,02 12,0C
Aucxiliar
Insumo 00002377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A /600 V, TIPO FXD/ICC -  Material UN 1,000000C 752,32 752,32
35 KA
MO sem LS => 17,12 LS => 0,00 MO com LS => 17,12
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 774,30
5.30 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 21,28 21,2t
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_07/2025 ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,127140C 30,02 3,81
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,127140C 24,97 3,17
Aucxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  Material UN 1,000000C 2,04 2,04
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40  Material UN 1,000000C 12,21 12,21
-50 A
MO sem LS => 544 LS => 0,00 MO com LS => 544
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 21,23
5.31 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,000000C 105,4€ 105,4¢
AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,529745C 30,02 15,90
Aucxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,529745C 24,97 13,22
Aucxiliar
Insumo 00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN 1,000000C 69,1C 69,1C
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,  Material UN 3,000000C 242 7,2€
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 22,67 LS => 0,00 MO com LS => 22,67
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 105,48
5.32 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP 2 ORSE Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 45KA - INEL - INSTALAGAO ~ PC 1,000000C 111,32 111,38
9332 275V, CLASSE Il, TIPO AC ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,300000C 30,02 9,0C
Aucxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,300000C 24,97 7.4¢
Aucxiliar
Insumo 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, Material UN 1,000000C 94,84 94,84
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO com LS => 12,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 111,33
5.34 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Proprio Fita metalica perfurada INEL - INSTALACAO - m 1,000000C 70,52 70,52
(9277) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,300000C 29,34 8,8(
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 1,000000C 61,72 61,72
RECOMENDADA = *30* KGF
MO sem LS => 717 LS => 0,00 MO com LS => 717
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 70,52
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB RJ| 2384,13
Coeficiente] 1,13
5.35 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP EMOP Préprio VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 738,7¢ 738,7¢

(18.065.0010-0)

CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
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Insumo ADAP (133223 Proprio VOLTIMETRO SELETOR,P/QUADROS ELETRICOS C /LINHAS TRIFASICAS, Material UN 1,0000000 653,80 1,0C 1,18 738,79 738,79
ESCALA 0-300V
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 738,79
07708725
CUB RY 2695,68)
CUB RJ 2384,13
Coeficiente] 1,13
5.36 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/2025 coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP EMOP Préprio AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 678,84 678,84
(18.065.0055- TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
Insumo ADAP EMOP Préprio AMPERIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRI COS COM LINHAS Material UN 1,000000C 600,74 1,0C 1,18 678,84 678,84
(133226) TRIFASICAS, ESCALA 0-200A
MO sem LS => 0,00 LS = 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 678,84
5.37 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao Adap Sinapi Proprio VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ASTU - ASSENTAMENTO DE Kg 1,000000C 18,27 18,27
100763 ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TUBOS E PECAS
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
Composigéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0039667 368,04 1,48
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composigao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDR/:\l'JLICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036702 198,5¢ 0,72
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicéo 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,018100C 32,4¢ 0,5¢
Auxiliar
Composigéo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA PINT - PINTURAS m? 0,0358424 12,14 0,48
Auxiliar SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
Composigéo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,004400C 23,2¢ 0,1C
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,014000C 32,21 0,4£
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGO EM PERFIL METALICO  PINT - PINTURAS m? 0,0358424 25,48 0,91
Auxiliar EM FABRICA. AF_01/2020
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE  Material KG 0,030548C 9,7€ 0,2¢
1/8"E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,001500C 58,95 0,0¢
Insumo 00043082 SINAPI PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material KG 1,091000C 12,1€ 13,2¢
MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS => 146
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 18,27
5.38 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Valordo BDI => ""0,00 T T
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6.1 Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DI_AMETRO 3/4", COM 3 METROS - INEL - INSTALAGCAO _ UN 1,000000C 146,0¢ 146,0¢
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E

Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,388200C 30,02 11,68
Aucxiliar

Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,388200C 24,97 9,6¢
Aucxiliar

Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =  Material UN 1,000000C 124,78 124,78

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

MO sem LS => 16,60 LS => 0,00 MO com LS => 16,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 146,09
6.2 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,  INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,000000C 49,1¢ 49,1¢
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SANITARIAS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,108800C 23,2€¢ 2,58
Aucxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1384000 28,07 3,8¢
Auxiliar
Composicéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m® 0,014100C 240,17 3,3¢
Auxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,000000C 39,4C 39,4C
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MO com LS => 6,35
Valor do BDI => 0,00 Valor com BD| => 49,19
6.4 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 23,14 23,14
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTALAGAO. AF_08/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,186300C 30,02 5,5¢
Aucxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,186300C 24,97 4,68
Aucxiliar
Insumo 00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", Material UN 1,000000C 12,9C 12,9C
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MO com LS => 7,96
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,14
6.5 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Proprio Fornecimento e instalagéo de Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos ~ ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,000000C 8,1¢ 8,1¢
11006 de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm? a 25mm?, ref:TEL-743 ou similar TUBOS E PECAS
(SPDA)
Composigcdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,200000C 30,02 6,0C
Auxiliar
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Equipamento UN 1,000000C 2,1¢ 2,1¢
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 819
6.6 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 92,01 92,01
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9557667 23,2€ 92,01
Auxiliar
MO sem LS => 68,39 LS => 0,00 MO com LS => 68,39
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 92,01
6.7 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m® 1,000000C 29,57 29,57

PERCUSSAO. AF_08/2023
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Composi¢éo 5901 SINAPI CAMINH:’&O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,005400C 328,88 1,71
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,196200C 48,2¢ 947
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,000600C 77,48 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,786600C 23,2€ 18,2¢
Auxiliar
MO sem LS => 20,58 LS => 0,00 MO com LS => 20,58
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,57
01/08/25
CUB RS 2695,68|
CUB SH 1991,49
Coeficiente] 1,35
6.8 Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant.  Valor Original INCC 08/202% coefi Valor Unit Total
Composigéo ADAP ORSE Préprio CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO INEL - INSTALACAO - UN 1,000000C 27,28 27,2¢
9048 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,150000C 30,02 4,5C
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,150000C 24,97 3,74
Aucxiliar
Insumo ADAP ORSE Préprio Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref:TEL-731 ou Material UN 1,000000C 14,1C 1,0C 1,38 19,04 19,04
9716 similar (SPDA)
MO sem LS => 6,41 LS = 0,00 MO com LS => 6,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 27,28
6.9 Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,000000C 49,94 49,94
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENGAO / POGOS DE VISITA
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,001400C 747,44 1,04
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,191400C 23,2€ 4,48
Aucxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1914000 28,07 5,37
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M 0,006600C 97,0C 0,64
TRANSPORTE)
Insumo 00041680 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X Material UN 2,576900C 14,92 38,44
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 7,71 LS = 0,00 MO com LS => 7.711
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 49,94
6.10 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92402 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,000000C 80,27 80,27
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,049100C 11,17 0,54
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,112000C 1,1C 0,12
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP. 0,004100C 10,31 0,04
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIURNO. AF_08/2015
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Valordo BDI => '0,00 - T Valor com BDI => 80,27
Composi¢cdes Auxiliares
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 23,2¢ 23,2¢
COMPLEMENTARES
Composigéo 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,21 0,21
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 18,21 18,21
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 148 1,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 18,42 LS => 0,00 MO com LS => 18,42
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,29
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 1,000000C 729,88 729,88
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,230000C 23,2¢ 261,2(
Auxiliar
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 261,890000C 0,92 240,92
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 116,400000C 0,9¢ 115,2¢
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M 1,160000C 97,0C 112,52
TRANSPORTE)
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Valor 40 T7.521.315/1

Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,000000C
UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 11,100000C
Auxiliar
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 171,130000C

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
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MO com LS =>
Valor com BDI =>

715,28

23,2€

0,9¢

194,16
729,88

715,2¢

258,1¢

169,41
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Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M2 1,140000C 97,0C 110,5¢
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 192,520000C 0,92 177,11
MO sem LS => 191,91 LS => 0,00 MO com LS => 191,91
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 715,28
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,000000C 638,12 638,12
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,320000C 34,54 149,21
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicéo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,010000C 1,94 1,98
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 3,310000C 0,3¢ 1,28
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material [\ 0,950000C 98,2€ 93,34
SEM TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 426,490000C 0,92 392,37
MO sem LS => 128,17 LS => 0,00 MO com LS => 128,17
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 638,12
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,000000C 747,44 747,44
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,570000C 23,2¢ 199,3¢
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M2 1,070000C 97,0C 103,7¢
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 482,960000C 0,92 444,32
MO sem LS => 148,17 LS => 0,00 MO com LS => 148,17
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 747,44
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 24,97 24,91
Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,67 0,67
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8€ 0,8€
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,2€ 1,2€
COLETADO CAIXA)
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méao de Obra H 1,000000C 18,21 18,21
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0€ 0,0¢
MO sem LS => 18,88 LS => 0,00 MO com LS => 18,88
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 24,97
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 0,3¢ 0,3¢

280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composi¢éo 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,31 0,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Composi¢éo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 0.38
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 1,94 1,94
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,07 0,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,34 0,34
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,31 0,31
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIACAOQ. AF_05/2023
Composigao 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,22 1,22
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Vglor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1,94
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,31 0,31
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,000064C 4.890,0C 0,31
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,31
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,07 0,07
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,000014¢ 4.890,0C 0,07
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,07
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,34 0,34
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
Insumo 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280  Equipamento UN 0,000070C 4.890,0C 0,34
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,34
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,22 1,22
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 1,250000C 0,9€ 1,22
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 1,22
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO M 1,000000C 16,6¢ 16,6¢
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_07/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,002900C 30,02 0,0¢
Auxiliar
Insumo 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,040100C 15,97 16,61
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
MO sem LS => 0,06 LS => 0,00 MO com LS => 0,06
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 16,69
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 24,68 24,6¢
Composicéo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,21 0,21
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,7¢ 0,7¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 18,41 18,41
MO sem LS => 18,62 LS => 0,00 MO com LS => 18,62
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 24,68
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 77,48 77 48
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 5,0C 5,0C
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EOTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 31,8¢ 31,8¢
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 28,17 28,117
Auxiliar
Composigéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 12,3¢ 12,3¢
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

EOTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
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MO sem LS => 23,30 LS => 0,00 MO com LS => 23,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 7745
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 328,88 328,88
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 31,8¢ 31,8¢
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 12,3¢ 12,3¢
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Composigéo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 5,0C 5,0
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Composigéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 56,84 56,84
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EOTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 28,17 28,11
Aucxiliar
Composigéo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 194,5€ 194,5€
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
MO sem LS => 23,30 LS => 0,00 MO com LS => 23,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 328,85
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 31,8¢ 31,8¢
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E‘OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000342 791.997,1C 27,1¢€
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000551 85.950,0C 4,78
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 31,89
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 5,0C 5,0C
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
F"OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,000005€ 85.950,0C 0,4¢

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
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Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000057 791.997,10 4,51
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 5.00
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 12,3¢ 12,3¢
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000141 791.997,1C 11,1€
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,0000144 85.950,0C 1,28
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,39
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 56,84 56,84
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EOTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento UN 0,0000642 791.997,1C 50,92
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Material UN 0,000068¢ 85.950,0C 5,92
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 56,84
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 194,5€ 194,5€
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E‘OTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,160000C 6,08 194,5¢
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 194,56
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 27,64 27,64
Composigéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,5€ 21,5¢€
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,44 0,44
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€

COMPLEMENTARES)

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
55981123483 / roberto613@gmail.com

Este documento é pega do processo 64673.000298/2026-65

Pag 93 de 183


mailto:roberto613@gmail.com

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,0¢
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 142 148
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 27,64
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 40,8¢ 40,8¢
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,84 0,84
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 39,82 39,82
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,2z 0,22
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 34,95 LS = 0,00 MO com LS => 34,95
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 40,88
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 48,2¢ 48,2¢
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 39,82 39,82
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,0€ 1,0€
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 6,34 6,34
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigéo 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,2z 0,22
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,84 0,84
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 34,95 LS => 0,00 MO com LS => 34,95
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 48,28
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,84 0,84
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000532 15.933,97 0,84
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,84
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,22 0,22
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000142 15.933,97 0,22
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,22
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,06 1,0€
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento UN 0,0000667 15.933,97 1,0€
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
55981123483 / roberto613@gmail.com

Este documento é pega do processo 64673.000298/2026-65

Pag 94 de 183


mailto:roberto613@gmail.com

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1,06
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 6,34 6,34
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,030000C 6,1€ 6,34
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 6,34
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 1,1C 1,1C
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Composigao 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,9C 0,9C
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO.
AF_08/2015
Composigao 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,2C 0,2¢
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1,10
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 11,17 11,17
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composigéo 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,9C 0,9C
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO.
AF_08/2015
Composigéo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,14 1,14
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAO.
AF_08/2015
Composigao 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 8,9¢ 8,9¢
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015
Composigéo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,2C 0,2¢
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,17
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Valor do BDI => 0,00

Valor com BDI =>
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Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,2C 0,2C
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS.
AF_08/2015
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO  Equipamento UN 0,000014€ 14.045,5¢ 0,2C

DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,20
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,14 1,14
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENGAO.
AF_08/2015
Insumo 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Equipamento UN 0,000080C 311,6C 0,02
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM
Insumo 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO Equipamento UN 0,000080C 14.045,5¢ 1,12
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 114
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 8,92 8,9¢
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,450000C 6,1€ 8,9¢
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 893
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 18,21 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,21
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,67 0,67
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,037320C 18,21 0,67
MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,67
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,21 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,011540C 18,41 0,21
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Méao de Obra H 0,0115400 21,5€ 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicéo 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,1€ 0,1€
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,005860C 32,08 0,1¢
MO sem LS => 0,18 LS => 0,00 MO com LS => 0,18
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,18
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,8€ 0,8¢
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 0,037320C 23,07 0,8¢
MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 0.86
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 04z 042
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 23,51 0,42
MO sem LS => 042 LS => 0,00 MO com LS => 042
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 042
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 1,5C 1,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,021200C 71,04 1,5C
MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 1,50
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo ADAP SINAPI Préprio CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 1,91 1,91
(101876) PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo ADAP Préprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO Mao de Obra H 0,0154900 123,4¢ 1,91
00002707
MO sem LS => 191 LS => 0,00 MO com LS => 1,91
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 191
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,31 0,31
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 0,011540C 27,02 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,31
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,11 0,11
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,005090C 23,1¢ 0,11
MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0.11
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,48 0,48
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Méo de Obra H 0,016370C 27,98 0,4£
MO sem LS => 045 LS => 0,00 MO com LS => 045
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,008310C 29,42 0,24
MO sem LS => 0,24 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,24
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Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,77 0,77
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 0,016370C 47,2C 0,77
MO sem LS => 0,77 LS => 0,00 MO com LS => 0,77
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,77
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,3¢ 0,3¢
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 0,011540C 34,5¢€ 0,3¢
(HORISTA)
MO sem LS => 0,39 LS => 0,00 MO com LS => 0,39
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,39
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,32 0,3¢
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,011540C 28,9C 0,3%
MO sem LS => 0,33 LS => 0,00 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,33
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,48 0,48
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 21,5€ 0,48
MO sem LS => 0,45 LS => 0,00 MO com LS => 045
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 0,45
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,31 0,31
- HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 21,5€ 0,31
MO sem LS => 0,31 LS => 0,00 MO com LS => 0,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,31
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,011540C 21,5€ 0,24
MO sem LS => 024 LS => 0,00 MO com LS => 0,24
Vglor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,24
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,38 0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 16,94 0,38
MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,35
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,000000C 0,2¢ 0,2¢
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,011540C 25,2C 0,2¢
MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 34,52 34,5t
Composigéo 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,1€ 0,1€
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,000000C 0,74 0,74

COLETADO CAIXA)
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Insumo 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 32,08 32,08
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,08 0,0¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,0¢
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 1,42 1,48
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 30,02 30,02
Composigéo 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,8€ 0,8€
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 23,07 23,07
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -  Equipamento H 1,000000C 1,2€ 1,2€
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8€ 0,8€
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 1,000000C 2391 2391
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,112200C 24,97 2,80
Aucxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,112200C 30,02 3,3€
Aucxiliar
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA Material M 1,100000C 16,14 17,7¢
MO sem LS => 4,79 LS => 0,00 MO com LS => 4,79
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,91
Coédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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MO sem LS => 32,23 LS => 0,00 MO com LS => 32,23
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 34,53
VRisees = 2089 Ls= 000 VP => 299
Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
55981123483 / roberto613@gmail.com
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MO com LS => 23,93
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 30,02
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Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93283 SINAPI GUINDASTE HIDR/:\’ULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELES_COPICA 40 CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 97,4¢ 97,4¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40  Equipamento UN 0,000040C 2.437.384,6€ 97,4¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 97.49
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRApLICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 13,8¢ 13,8¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40  Equipamento UN 0,0000057 2.437.384,6€ 13,8¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 13,89
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 34,3€ 34,3¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40  Equipamento UN 0,0000141 2.437.384,6€ 34,3¢
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 34,36
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 156,72 156,72
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Insumo 00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipamento UN 0,0000642 2.437.384,6€ 156,72
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 156,72
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 12,74 12,74
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF_03/2016
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KWH 13,000000C 0,9¢ 12,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,74
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 287,8€ 287,8¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 29,3C 29,3C
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- DEPRECIACAO. AF_06/2014
Composigéo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 50,0¢ 50,0¢
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- MANUTENGAO. AF_06/2014
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Composigéo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 4,3¢ 4,3¢
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Composigéo 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 33,3C 33,3C
Auxiliar
Composigéo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 159,9C 159,9C
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
Composigéo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 10,8¢ 10,8¢
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- JUROS. AF_06/2014
MO sem LS => 28,43 LS => 0,00 MO com LS => 28,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 287,86
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 29,3C 29,3C
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMQ HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- DEPRECIACAO. AF_06/2014
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000551 140.654,27 7,7¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000342 628.410,7¢ 21,58
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,30
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 4,3¢ 4,3¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,000005€ 140.654,27 0,81
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000057 628.410,7¢ 3,5¢
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 4,39
Coédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 10,8¢ 10,8¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- JUROS. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000141 628.410,7¢ 8,8€

11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
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Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,0000144 140.654,27 2,0z
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 10,88
Codigo Banco Descric¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 50,0¢ 50,0¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- MANUTENGCAO. AF_06/2014
Insumo 00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA Equipamento UN 0,0000642 628.410,7¢ 40,4C
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
Insumo 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Equipamento UN 0,000068¢ 140.654,27 9,6¢
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 50,09
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 159,9C 159,9C
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMQ HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 26,430000C 6,08 159,9C
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 159,90
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGCO EM PERFIL METALICO  PINT - PINTURAS m? 1,000000C 25,48 25,4¢
EM FABRICA. AF_01/2020
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,053500C 23,2€ 1,24
Aucxiliar
Composigéo 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,053900C 34,1C 1,88
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 93409 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,038200C 43,82 1,67
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composicdo 93408 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,015700C 100,8C 1,5¢
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 Equipamento KG 0,160000C 119,7¢ 19,1€
A 1,19 MM (SAE G16)
MO sem LS => 4,05 LS => 0,00 MO com LS => 4,05
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 25,48
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 32,21 32,21
COMPLEMENTARES
Composigéo 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,31 0,31
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
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Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 1,000000C 27,02 27,08
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0€ 0,0¢
MO sem LS => 27,34 LS = 0,00 MO com LS => 27,34
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 32,21
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,17 28,11
Composigao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,000000C 0,11 0,11
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 23,1¢ 23,1¢
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
MO sem LS => 23,30 LS => 0,00 MO com LS => 23,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 28,17
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 33,3C 33,3C
Composigéo 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,48 0,48
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 27,9¢ 27,9¢
MO sem LS => 28,43 LS => 0,00 MO com LS => 28,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 33,30
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93409 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 43,82 43,8t

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Composicéo 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,98 1,9¢
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
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Composi¢éo 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 7,75 778
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Composigéo 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 34,1C 34,1C
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 29,23 LS => 0,00 MO com LS => 29,23
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 43,83
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93408 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 100,8C 100,8C
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 34,1C 34,1C
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 93407 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 47,67 47,61
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Composigao 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,9¢ 1,9¢
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
Composigao 93406 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 9,3C 9,3C
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENGAO. AF_05/2023
Composigao 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 7,78 7,78
Auxiliar CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023
MO sem LS => 29,23 LS => 0,00 MO com LS => 29,23
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 100,80
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93404 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 7,78 778
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIACAO. AF_05/2023
Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,000064C 38.997,8¢ 2,4¢
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA Material UN 0,0000532 98.734,3¢ 5,2¢
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 7,75
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93405 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 1,9€ 1,9€

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023
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Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,000014¢& 38.997,8¢ 0,57
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA Material UN 0,0000142 98.734,3¢ 1,41
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 1,98
Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93406 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 9,3C 9,3C
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENGAO. AF_05/2023
Insumo 00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA Material UN 0,0000667 98.734,3¢ 6,5¢
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV
Insumo 00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ Equipamento UN 0,000070C 38.997,8¢ 2,72
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 9.30
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93407 SINAPI MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 47,67 47,67
CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,8800000 6,08 47,67
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 4767
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 34,54 34,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
Auxiliar ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 29,43 29,42
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,08
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 29,67 LS => 0,00 MO com LS => 29,67
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 34,54
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 52,84 52,84
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Composigéo 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,000000C 0,77 0,77
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,0¢
Insumo 00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 47,2C 47,2C
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 1,42 1,48
MO sem LS => 47,97 LS => 0,00 MO com LS => 47,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 52,84
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 39,82 39,82
COMPLEMENTARES
Composicéo 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,3¢ 0,3¢
Auxiliar EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 148 1,48
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mé&o de Obra H 1,000000C 34,5€ 34,5€
(HORISTA)
MO sem LS => 34,95 LS => 0,00 MO com LS => 34,95
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 39.82
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,000000¢ 34,1C 34,1C
COMPLEMENTARES
Composigéo 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,000000C 0,32 0,3¢
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Equipamento H 1,000000C 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 28,9C 28,9C
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0€ 0,0¢
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,8¢ 0,8¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 29,23 LS => 0,00 MO com LS => 29,23
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 34,10
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,07 28,07
Composigéo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,48 0,48
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
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Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,5€ 21,5€
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,0¢
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,7¢ 0,7¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 22,01 LS => 0,00 MO com LS => 22,01
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 28,07
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 29,74 29,74
Composigao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,31 0,31
Auxiliar - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,5€ 21,5€
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,88 1,88
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0€ 0,0¢
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 2,08 2,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 148 1,48
MO sem LS => 21,87 LS => 0,00 MO com LS => 21,87
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,74
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA  PINT - PINTURAS m? 1,000000¢ 12,14 12,14

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE

Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,063500C 29,74 1,8¢
Aucxiliar
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,1908000 46,2¢ 8,8
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,057500C 24,97 148
MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,14
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 1,000000C 23,88 23,88
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,452900C 29,74 13,4¢€
Aucxiliar
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,325700C 31,91 10,3¢
MO sem LS => 9,90 LS => 0,00 MO com LS => 9,90
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,85
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91278 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,000000C 0,72 0,72
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,57 0,57
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DEPRECIAGAO. AF_08/2015
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Composi¢éo 91274 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4t TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0,1£ 0,1¢
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,72
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,000000C 10,31 10,31
FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 91275 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4t TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,72 0,72
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENGAO. AF_08/2015
Composicéo 91276 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 8,87 8,87
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS ~ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NA OPERACAO. AF_08/2015
Composigao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,1¢ 0,18
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Composigéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,57 0,57
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_08/2015
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 10,31
Cédigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,57 0,57
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO. AF_08/2015
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000532 10.795,02 0,57
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Vglor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,57
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,1¢ 0,1¢
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - JUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_08/2015
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000143 10.795,02 0,1€
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 015
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 0,72 0,72
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENGAO. AF_08/2015
Insumo 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A Equipamento UN 0,0000667 10.795,02 0,72
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,72
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 91276 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 8,87 8,87
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
NA OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,440000C 6,1€ 8,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8,87
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m® 1,000000C 240,17 240,17
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,032900C 23,2€¢ 70,54
Auxiliar
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,071800C 48,2¢ 34¢
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,066600C 40,8¢ 2,72
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0219000 28,07 56,7¢
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M 1,100000C 97,0C 106,7C
TRANSPORTE)
MO sem LS => 101,75 LS = 0,00 MO com LS => 101,75
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 240,17
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO UN 1,000000C 1.482,41 1.482,41
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGCO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m? 0,019400C 729,88 14,18
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,039700C 30,02 61,28
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,039700C 24,97 50,9¢
Aucxiliar
Insumo 00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,000000C 1.356,1C 1.356,1C
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A
MO sem LS => 91,07 LS => 0,00 MO com LS => 91,07
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.482,41
Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,8€ 27,8¢
Composigao 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,24 0,24
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,000000C 21,5€ 21,5¢€
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,31 1,31
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,7¢ 0,7¢
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 1,42 1,48
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 27,86
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,2¢ 23,2€
Composigéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,3¢ 0,3t
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1,4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,94 16,94
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 0,61 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 1,42 1,48
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,3¢ 1,3¢
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
MO sem LS => 17,29 LS => 0,00 MO com LS => 17,29
Valor do BDI => 0.00 Valor com BDI => 23.26
Codigo Banco Descri¢io Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 32,4¢ 32,4¢
Composicéo 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,000000C 0,2¢ 0,2¢
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento H 1,000000C 1,82 1,82
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0¢ 0,0¢
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos H 1,000000C 1,0C 1,0C
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,000000C 25,2C 25,2C
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Material H 1,000000C 1.4€ 1,4€
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,000000C 142 148
Insumo 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,000000C 1,21 1,21
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 25,49 LS = 0,00 MO com LS => 25,49
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 32,49
Total sem BDI 81.425,61
Total do BDI 16.407,26
Total Geral 97.832,87
Assinado digitalmente por ANDERSON ROBERTO SILVA DE
AN DE QSON MELO:97670243015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa,

ROBERTO SILVA DE S ==
MELO:97 70243015 ER@iiiy e,
ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 225 189
ADJUNTO DA RTSM

Documento assinado digitalmente
AJ b LEONARDO KELJ| HASHIMOTO KODATE
g e Data: 17/09/2025 11:17:42-0300
verifique em https!//validar.iti.gov.br

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
Engenheiro Eletricista
Estagiario da RTSM
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Codigo Banco
00007619 SINAPI

ADAP Prégrio
ORSE 964
00044474 SINAPI
ADAP Préprio
SINAPI
00002436 SINAPI
00002377 SINAPI
00000247 SINAPI
00004083 SINAPI
ADAP Prégprio
ORSE 2069
00002363 SINAPI

ADAP Priprio
ORSE

00012043 SINAPI
ADAP Prégprio
SE 55

00010775 SINAPI

00043052 SINAPI
00004254 SINAPI
00003406 SINAPI
00006111 SINAPI
00000995 SINAPI

00001581 SINAPI

CREA RS Proprio
001

ADAP Proprio
(133223

ADAP Préprio
EMOP

00034512 SINAPI
00037372 SINAPI
00002688 SINAPI
00004276 SINAPI
00037370 SINAPI
00002661 SINAPI
00000444 SINAPI
00000867 SINAPI
00004813 SINAPI

00002355 SINAPI
00039471 SINAPI
00037371 SINAPI

ADAP Proprio
AG_E-S‘I_JL

Grupo

Mmmﬁo E

:LSETI‘REA{ELE?RIFICN;AO E

Obra Bancos
Subestagdo Elétrica 1° RCMec

Descricao Tipo

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAC, POTENCIA DE 1125 Matenial
KVA. TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 22011"‘7V EM
OLEQ ISOLANTE TIPO MINERAL

Fio oobre recozido pf amarraciio 6§ awg Matedal

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 Equipsmento
M. GAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAQ 6 X 6

ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO Mo de Obea
ELETRICISTA {HORISTA) Mio de Obm
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 500 V, TWPO FXD/ ICC -  Matedial

35 KA

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mio da Otea
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra
GHAVE FUSIVEL 25KV - 1004 Material
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A/ 600 V. TIPO FXD Material
Suporte para fixagho de para-raios & mulls instalagdo infema Matedal

QUADRO DE DISTRIBUICAC COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Matevial
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. PARA 30 DISJUNTORES DIN. 225 A

Unidada da Servigo padrao Enargisa Sarvigos
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6.00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO,  Equipamento
PARA ESCRITOR)O COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAGIDESMOBILIZACAO}

PERFIL I' DU "W™ EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material
OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) Mo de Obea

B?‘KA\!I)OR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE  Matesial

15+

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mio de Obea
CABO DE COGRE FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Mateial

B8YWF.B, COBERTURA PVC.ST1, ANTICHAMA BWF.B, 1
CONDUTOR 0,611 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, Matenial
1 FURD E 1 COMPRESSAD, PARA PARAFUSO DE FIXACAC M12

ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS Taxas
VOLTIMETRO SELETOR PIQUADROS ELETRICOS C (LINHAS TRIFASICAS,  Matenal
ESCALA 0.300V

AMPERIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRI COS COM LINHAS Matedial
TRIFASICAS, ESCALA 0-200A

CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP, 2000 MM SECAQ, 90 X 90 MM Matedial
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Matenal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA Material

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAC, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE Materal
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

ALIMENTACAQ - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Matenal
COMPLEMENTARES)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSGAVEL DE Z°, SEM LUVA Material

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Matenal
DIAMETRO 25 MM. COMPRIMENTO *290° MM

CABO DE COBRE NU S0 MAM2 MEIO-DURO Matecial

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAD GIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Matenal
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO}

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mao de Obra
DISPOSITIVO DPS CLASSE 1l 1 POLO, TENSAQ MAXIMA DE 275 V, Material
CORRENTE MAXIMA DE *45° KA (TIPO AC)

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Servigos
COMPLEMENTARES)

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 25-150MM2 / DERIV. 25- Matesial
150MM2

SINAPI - 072025 - Rie Grande do Sul

Curva ABC de Insumos

Und

UN

UN

b

UN

UN
UN
UN

UN

us

KG

UN

UN

UN
UN
UN

UN

=

UN

=

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF

Quantidade

1.0002000

1.050,0000000
0,0020335.

311400000
1418361816
4,0002000
1544772481
31,8410160
3.0000000
20000000
70008000

10000000

$2.5500000
1,0000000

B7.2800000
189156214
30.0000000
47 0826006
49.9248000

56,0000000

3,0000000
1.0000000
10000000
7.0000000
4489174464
13,2000000
3,0000000
374,5974464
19,8000000
21.0000000
7.3500000
1,0000000

120703200
40000000
3745974464
10.0000000

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC
CNPJ: 07.521.315/0001-23

Valor Unitario Total
[o] l"_

19.214.00 19.214,00
12,53 13.156,50
2437.384 86 4.956 52
12349 384548
2307 327216
752,32 300928
1821 281303
7104 226199
667,78 200334
84143 1.682.86
23011 181077
1.356,10. 1.356,10
2044 127852
1.100,00 1.100,00
12,16 1.06132
47.20 89282
2700 810,00
1694 797,58
15.97 787,30
14,16 792,96
262,55 787,65
73879 73879
678,84 ©78,84
26,01 672,07
143 641,95
4827 637,16
196,26 588,76
146 546,91
2838 52232
24,00 504,00
5443 400,06
400,00 400,00
3205 386,85
84,84 379,36
1,00 374,60
3727 37270

55981123483 / roberto613@gmail.com

Geral
1921400

13,156,950
495652

384548
3271296
3.008.28
281303
226199
200334
1.682,86
161077

1.356,10

127852
1.100,00

106132

810,00
787,58
797,30

79256

787,65
73879
67884
672,07
64185
63716
588,78
54691
52232
504.00
400,06
400,00

388,85
375,35
37480
3270

Peso

2380%

16,16%
609%

4.72%
4.02%
3.70%
345%
2,78%
246%
207%
1.88%

16T%

157%
1,35%

130%
1,10%
0.89%
0.88%
0.98%

0.87%

097%
0.91%
0.83%
083%
079%
0,78%
0.72%
067%
0.64%
0.62%
049%
0.49%

0.48%
047%
046%

046%

Valor
Acumulado

1921400

3237050
3732102

4147250
44 444,66
A7.453.94
5026697
5252896
54532,30
5621516
5782693

59,182,03

60.460,55
61.560,55

6262187
5351460
64,324,690
6512227
8591957

6671253

67.500,18
©8.238,97
£8.917,81
69,589,885
7023163
70.868,99
TH457.77
7200468
72521
73.031.01
73.431,07
7383107

7421792
7459728
7497188
7534458

Peso
Acumulado
23,60%

39.75%
4584%

50,56%
54.56%
5828%
61,73%
64.51%
66,97%
69,04%
71.02%

7268%

74.25%
7560%

76,91%
78,00%
79,00%
79,88%
80,96%

81,93%

82.90%
8381%
84,64%
85,46%
86,25%
87,04%
87.76%
88,43%
89.07%
89,69%
90,18%

90.67%

91.15%
9161%
92,07%
9253%
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00043484 SINAPI
ADAP Préprio
ORSE (55)
00014153 SINAPI
ADAP Préprio
AGESUL
Cot. 002 Proprio
Cot 001 Proprio
CREARS Préprio
002
ADAP Proprio
ORSE 958
00043460 SINAPI
00002680 SINAPI

00000439 SINAPI

00006110 SINAPI
00002705 SINAPI

00036155 SINAPI

00004750 SINAPI

00003378 SINAPI

00001877 SINAPI
ADAP Proprio
ORSE 9716
00000406 SINAPI
00001564 SINAPI
00041680 SINAPI
00001894 SINAPI
00001896 SINAPI
00034714 SINAPI
00001876 SINAPI
00043491 SINAPI

00011790 SINAPI

00034686 SINAPI
ADAP Proprio
ORSE

ADAP Proprio
00002707
00036785 SINAPI
00000379 SINAPI
00001379 SINAPI
00011274 SINAPI
00038124 SINAPI

ADAP Préprio

ORSE 1592

00004221 SINAPI
00000370 SINAPI
00004783 SINAPI
00043487 SINAPI

00034643 SINAPI

00006160 SINAPI
00037373 SINAPI

00002696 SINAPI

ELETRICA

INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

UNIDADE PADRAO ENERGISA

FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMENTRO

220MM
Plotagem de diagramas e identificagdes de cabos e paingis
Conector Cunha com estribo

ART DE EXECUGAO - OBRAS DE ATE 15MIL REAIS

Fio aluminio recozido para amarragao 6 awg

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
)

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

SERRALHEIRO (HORISTA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

PEDREIRO (HORISTA)

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA
ELETRODUTO

Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref.TEL-731 ou
similar (SPDA)
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)

‘GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2
PARAFUSOS

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA
ELETRODUTO

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM,
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40
-50A

Elo fusivel 8k
ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO

GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41
A 1,19 MM (SAE G16)

ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM,
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML

Méo francesa plana 619mm
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU $-500

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

PINTOR (HORISTA)
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)

SOLDADOR (HORISTA)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

Equipamento
Mo de Obra
Material
Material
Outros
Material
Taxas
Material
Equipamento
Material

Material

Mao de Obra
Material

Material

Mao de Obra

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento

Material

Material
Material
Mzo de Obra
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Mo de Obra
Equipamento

Material

Méo de Obra
Taxas

Méo de Obra

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

H 285,6528648 126
UN 17,8200000 19,68
UN 5,0000000 61,72
UN 4,0000000 76,52
UN 7,0000000 42,70
UN 8,0000000 33,72
UN 1,0000000 262,55
kg 3,7800000 68,25
H 285,6528648 0,86
M 13,8600000 16,14
UN 12,0000000 18,18
H 9,1038600 21,56
KWH 186,1545166 0,98
[us 3,1077000 55,68
H 6,9495323 21,56
UN 1,0000000 124,75
UN 4,0000000 28,90
UN 6,0000000 19,04
UN 1,0100000 102,27
UN 6,0000000 16,41
UN 5,1538000 14,92
UN 12,0000000 629
UN 4,0000000 18,78
UN 1,0000000 69,10
UN 6,0000000 11,31
H 46,1051710 1,39
UN 2,0000000 31,98
UN 5,0000000 12,21
UN 3,0000000 19,95
H 0,4823586 123,49
KG 0,4587827 119,79
UN 36,0000000 143
KG 52,8000290 092
UN 27,0000000 177
UN 1,6400000 28,95
UN 4,0000000 1,73
L 7,1854478 6,05
M 0,4408634 97,00
H 1,8690432 21,56
H 31,1800000 1,28
UN 1,0000000 39,40
H 1,4647099 25,20
H 4489174464 0,08
H 1,5269700 23,51

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF
55981123483 / roberto613@gmail.com

359,92
350,70
308,60
306,08
298,90
269,76
262,55
257,99
245,66
223,70

218,16

196,28
182,43

173,04

149,83

124,75

115,60
114,24
103,29
98,46
76,89
75,48
75,12
69,10
67,86
64,09

63,96

61,05
59,85
59,57
54,96
51,48
48,58
47,79
4748
46,92
4347
42,76
40,30
39,91

39,40

36,91
3591

35,90

359,92

350,70

308,60

306,08

298,90

269,76

262,55

257,99

245,66

22370

218,16

196,28
182,43

173,04

149,83

124,75

115,60

114,24

103,29

98,46

76,89

75,48

75,12

69,10

67,86

64,09

63,96

61,05

59,85

59,57

54,96

51,48

48,58

47,79

47,48

46,92

43,47

42,76

40,30

39,91

39,40

36,91
3591

35,90

0,44%
0,43%
0,38%
0,38%
0,37%
0,33%
0,32%
0,32%
0,30%
0,27%

0,27%

0,24%
0,22%

0,21%

0,18%

0,15%

0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%

0,08%

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,04%

0,04%

75.704,50

76.055,20

76.363,80

76.669,88

76.968,78

77.238,54

77.501,09

77.759,08

78.004,74

78.228,44

78.446,60

78.642,88
78.825,31

78.998,35

79.148,18

79.272,93

79.388,53

79.502,77

79.606,06

79.704,52

79.781,42

79.856,90

79.932,02

80.001,12

80.068,98

80.133,06

80.197,02

80.258,07

80.317,92

80.377,49

80.432,45

80.483,93

80.532,50

80.580,29

80.627,77

80.674,69

80.718,16.

80.760,93

80.801,22

80.841,13

80.880,53

80.917,44
80.953,36

80.989,26

92,97%
93,40%
93,78%
94,16%
94,53%
94,86%
95,18%
95,50%
95,80%
96,07%

96,34%

96,58%
96,81%

97,02%

97,20%

97,36%

97,50%
97,64%
97,77%
97,89%
97,98%
98,07%
98,17%
98,25%
98,33%
98,41%

98,49%

98,57%
98,64%
98,71%
98,78%
98,84%
98,90%
98,96%
99,02%
99,08%
99,13%
99,18%
99,23%
99,28%

99,33%

99,38%
99,42%

99,46%

Este documento é pega do processo 64673.000298/2026-65

Pag 114 de 183


mailto:roberto613@gmail.com

00001106
00035692
00044497
00043467
00007307
00004777
ADAP
00043486
00043489

00037752

00043488
00004759

00039430

00043465
00000416
00004509

00001574

00004251
00043493
00006085
00001213

00001575

00004096
00010997
00044499
00004230
00007340

00003363

00005318
00043466
00043490
00037666
00043492
00004741
00043463
00004222
00000367
00043468
00043485

00036522

00011280

00043469

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA
MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
1/8" E 1/4"

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

‘GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4",
‘CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)

EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM
AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

DILUENTE AGUARRAS

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

GASOLINA COMUM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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12,90

10,65

10,20

34,37
34,05
30,62
28,12
25,32
23,85
2,11
21,97

18,85

18,61

18,00

17.52
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00039813

00043483
00043461

00037758

00001442

00013458
ADAP
00043462
00005065
00043464
00005069
00043459
00004093

00037736

00010535

00013887

00021127

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INSTALAGAO )
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/
JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA,
280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1"
DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO
ETC)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A
GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800
KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM,
VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

Equipamento

Equipamento
Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento
Equipamento
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Equipamento
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Equipamento
Mo de Obra

Material

Equipamento

Equipamento

Material
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UN 0,0000153 38.997,88 0,60
H 0,3729000 143 053
H 1,5000000 031 047
UN 0,0000005 791.997,10 042
UN 0,0000335 10.795,03 0,36
UN 0,0000208 15.933,97 033
H 31,1400000 0,0000000 0,01 001 031 0,00
KG 0,0113000 25,98 029
H 20,9047925 0,01 021
KG 0,0132000 13,92 0,18
H 0,3729000 044 0,16
H 0,0047038 23,19 011
UN 0,0000006 85.950,00 0,06
UN 0,0000095 4.890,00 0,05
UN 0,0000427 311,60 0,01
UN 0,0000000 332 0,00

ANDERSON

ROBERTO SILVA DE Mo

MELO:97670243015

ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 225 189

govb

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Equipamento

Equipamento para Aquisigéo Permanente

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado digitalmente por ANDERSON ROBERTO SILVA DE

MELO97670243015
ND: C=BR,

ICP-Brasil, OU=Autoridade Certiicadora de

3277610000125, OU=Certficado PF A3, CN=
OBERTO SILVA DE MELO97670243015

Razao: Eu sou o autor deste documento

Localizagao: Santa

nta Maria - RS
Data: 2025.09.17 15:16:18-0300'
Foxi eader Versao: 202520

ADJUNTO DA RTSM
Documento assinado digitalmente
LEONARDO KELJI HASHIMOTO KODATE

Data: 17/09/2025 11:11:45-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
EngenheiroEletricista
Estagidrio da RTSM
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Méo de Obra

Material
Servigos
Taxas

Administragao

Aluguel
Verba
Transporte
Franquia

Outros

81.440,74

81.441,27

81.441,74

81.442,15

81.442,51

81.442,84

81.443,15

81.443,45

81.443,66

81.443,84

81.444,00

81.444,11

81.444,17

81.444,21

81.444,23

81.444,23

100,02%

100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%
100,02%

100,02%

100,02%

100,02%

100,02%

R$ 6.995,84
R$ 0,00

R$ 15.227,35
R$ 56.182,90
R$ 1.653,12
R$ 1.086,11
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 298,90

81.425,61
16.407,26
97.832,87
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 DOM Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
ALK = : ;
Subestacao Elétrica 1° RCMec SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do Sul 20,15% Néao Desonerado: embutido nos precos

'O unitario dos insumos de mao de obra, de

4

acordo com as bases.

Curva ABC de Servigos
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
102105 SINAPI TRANSFCRMADOR DE DISTRIBUICAQ, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, INEL - INSTALACAO UN 1,0 19.800,16  19.800,16 24,32 24,32
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
ADAP Préprio Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro 303 m 1.050,0 12,53 13.156,50 16,16 40,47
ORSE
93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 14,0 368,04 5.152,56 6,33 46,80
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A INEL - INSTALAGAO » UN 4,0 774,30 3.097,20 3,80 50,61
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRIC{\/'E‘LIETISIfI_CA(;AO E
ADAP Proprio Suporte para fixagao de para- raios e mufla instalagéo interna 74 un 7,0 395,08 2.765,56 3,40 54,00
ORSE
" ADAP Préprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 19,14 127,63 244283 3,00 57,00
_ SINAPI COMPLEMENTARES
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 31,18 75,41 2.351,28 2,89 59,89
ADAP Préprio Fornecimento e instalagcéo de chave fusivel 25kv 100a 304 un 3,0 697,80 2.093,40 2,57 62,46
ORSE
C47020 Préprio PROJETO "AS BUILT" ELETRICO (REF: CRO 3 JUL/22) INEL - INSTALAGAO UN 10 194592  1.94592 2,39 64,85
ELETRICAEELETRIFICAGAO £
101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A INEL - INSTALACAQ UN 2,0 951,12 1.902,24 2,34 67,19
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ELETRIC;}I’ELET _RIfICACAO E
ADAP Préprio Equipe de instalagdo elétrica 320 h 18,0 104,93 1.888,74 2,32 69,51
ORSE
ADAP Proprio QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a po poliester INEL - INSTALACAO un 1,0 1.617,36 1.617,36 1,99 71,49
ORSE - na cor bege, grau de protegao IP 54, com barramento, sem disjuntores - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
9727 1000x1000x600mm ILUMINACAO EXTERNA
ADAP Proprio PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALAGAO ~ UN 30 526,20 1.578,60 1,94 73,43
SINAPI - ELETRICA/ELETRIFICAGAO £
Adap Sinapi Proprio VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E Kg 80,0 18,27 1.461,60 1,80 75,23
100763 ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, PECAS
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ.
ADAP Proprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuicdo aérea - 75 un 30 460,72 1.382,16 1,70 76,92
ORSE Rev 01_2023
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55981123483 / roberto613@gmail.com

Este documento é pega do processo 64673.000298/2026-65 Pag 117 de 183


mailto:roberto613@gmail.com

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC
CNPJ: 07.521.315/0001-23

ADAP Proprio Interligagdo entre a medig&o e o quadro de distribuicdo com eletroduto de 1 1/2"e 78 m 12,0 97,35 1.168,20 1,43 78,36
ORSE (440) 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01
104794 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM2, FORMA SERP - SERVICOS PRELIMINARES M 1.050,0 1,05 1.102,50 1,35 79,71
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ADAP Proprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0 1.100,00 1.100,00 1,35 81,06
SINAPI ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
73847/001 CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
ADAP Préprio Terminal de compressao para cabo de até 120 mm2 - fornecimento e instalagao ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 50,0 16,35 817,50 1,00 82,07
ORSE 8006 PECAS
93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 4,0 198,58 794,32 0,98 83,04
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
ADAP B Préprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuicao aérea - 75 un 1,0 775,07 775,07 0,95 84,00
ORSE Rev 01_2023
ADAP Proprio Implantagdo de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuicéo aérea - 75 un 1,0 775,07 775,07 0,95 84,95
ORSE Rev 01_2023
93011 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSC/_i\VEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE INEL - INSTALACAO ~ M 12,0 62,48 749,76 0,92 85,87
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
ADAP Proprio VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI  INEL - INSTALACAO UN 1,0 738,79 738,79 0,91 86,78
EMOP CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ADAP Proprio Remogéo de transformador trifasico 304 un 1,0 714,93 714,93 0,88 87,65
ORSE
ADAP Proprio AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS INEL - INSTALACAO UN 1,0 678,84 678,84 0,83 88,49
EMOP TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSC,_&VEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE INEL - INSTALACAO - M 18,0 36,10 649,80 0,80 89,29
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICAGCAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
C47061 Préprio CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 4X25MM2 - FORNECIMENTO E ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 80,0 7,97 637,60 0,78 90,07
INSTALACAO. (REF.: SINAPI 92994) PECAS
ADAP Proprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50- INSTALACOES ELETRICAS UN 10,0 54,26 542,60 0,67 90,73
AGESUL 120MM2
CREA RS Préprio ART DE PROJETO ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E UN 2,0 262,55 525,10 0,64 91,38
003 PECAS
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0 459,35 459,35 0,56 91,94

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ADAP 2 Préprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 45KA - INEL - INSTALACAO PC 4,0 111,33 445,32 0,55 92,49
ORSE 9332 275V, CLASSE I, TIPO AC ELETRICA/ELETRIFICACAO E

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO M 7,0 58,96 412,72 0,51 93,00
INSTALAGAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

ADAP Proprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO 220MM INSTALACOES ELETRICAS UN 4,0 93,01 372,04 0,46 93,45

AGESUL

ADAP Préprio Fita metalica perfurada INEL - INSTALACAO - m 50 70,52 352,60 043 93,89
ORSE ELETRICA/ELETRIFICACAO E

ADAP Proéprio Conector Cunha com Estribo (cotagdo 001 08/2024) INEL - INSTALACAO - UN 8,0 38,86 310,88 0,38 94,27
SINAPI ELETRICA/ELETRIFICACAO E
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55981123483 / roberto613@gmail.com

Este documento é pega do processo 64673.000298/2026-65 Pag 118 de 183


mailto:roberto613@gmail.com

Plotagem Préprio
CREA RS Préprio

002

CREA RS Préprio
001

101546 SINAPI

87530 SINAPI

ADAP Proprio
ORSE

93014 SINAPI

92402 SINAPI

93024 SINAPI

93020 SINAPI

101556 SINAPI

ADAP Proprio
ORSE 9048

ADAP Proprio
ORSE -

93016 SINAPI

96986 SINAPI

101549 SINAPI

ADAP Proprio
ORSE -

93658 SINAPI

106020 SINAPI

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

Plotagem de diagramas e identificagdes de cabos e painéis
ART DE EXECUGAO OU FISCALIZAGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS

ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Remogéo de tubo galvanizado, bitolas diversas

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO GALVANIZADO, AWG 6 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO
Remocéo de estrutura n1

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

Remocgéo de chave fusivel monopolar 13,8kv 100a

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

172

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGCAO EXTERNA

PAVI - PAVIMENTACAO

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INEL - INSTALACAO

ELETRICA/_ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
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UN

UN

UN

m2

UN

m?

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

UN

UN

7,0

1,0

1,0

9,0

6,24

30,0

12,0

3,0

4,0

6,0

27,0

6,0

3,0

4,0

1,0

6,0

3,0
5,0

1,0

42,70

262,55

262,55

29,02

40,49

8,35

20,46

80,27

57,10

32,58

6,91
27,28
50,28

37,57

146,09

22,97

41,28
21,23

105,48

298,90

262,55

262,55

261,18

252,65

250,50

245,52

240,81

228,40

195,48

186,57
163,68
150,84

150,28

146,09

137,82

123,84

106,15

105,48

0,37

0,32

0,32

0,32

0,31

0,31

0,30

0,30

0,28

0,24

94,64

94,96

95,28

95,60

95,91

96,22

96,52

96,82

97,10

97,34

97,57
97,77
97,95

98,14

98,32

98,49

98,64

98,77

98,90
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ADAP Proprio
ORSE

94279 SINAPI

ADAP Proprio
ORSE -

ADAP Proprio
ORSE -
104642 SINAPI

93358 SINAPI

ADAP Préprio
ORSE 11006

ADAP Proprio
ORSE
93203 SINAPI

87905 SINAPI

98111 SINAPI
ADAP Proprio
ORSE

88485 SINAPI

104749 SINAPI

93382 SINAPI

97660 SINAPI

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

Remocéo de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

Remocéo de estrutura n3
Remocéo de estrutura n2

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

Fornecimento e instalagdo de Presilha de latdo, L=20mm, para fixagdo de cabos
de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm? a 25mm?, ref:- TEL-743 ou similar
(SPDA)

Fornecimento de elo fusivel tipo 8k

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ESPUMA
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Fornecimento de mao francesa plana 619mm

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia / DF

45
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

CONTENGAO / POCOS DE VISITAE
CAIXAS

304
INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

331

FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

INHI - INSTALAQOES HIDROS
SANITARIAS
303

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
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1,0
6,24
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8,0

3,0
4,0

6,24

10
40
6,24

1,0

0,78

10,0

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

51,33

49,94

72,56
72,56
11,56
92,01

8,19

19,95
13,48

8,52

49,19
11,73
3,80

23,14

29,57

0,72

102,66

99,88

72,56
72,56
72,13
71,76

65,52

59,85
53,92

53,16

49,19
46,92
23,71

23,14

23,06

7,20

0,09
0,09
0,09
0,09

0,08

0,07
0,07

0,07
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0,06
0,03

0,03

0,03

0,01

99,02

99,15

99,24
99,33
99,41
99,50

99,58

99,66
99,72

99,79

99,85
99,91
99,93

99,96

99,99

100,00

81.425,61

16.407,26
97.832,87
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Obra
Subestacao Elétrica 1° RCMec

Bancos

Sul

B.D.L
SINAPI - 07/2025 - Rio Grande do 20,15%

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as

bases.
Planilha Orgamentaria Analitica
1 Servigos Técnico Profissionais 7.790,23
1.1 Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcdo ADAP SINAPI Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 127,63 127,63
(101875) COMPLEMENTARES Paréametros
Composi¢do ADAP SINAPI Proprio CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,91 1,91
Auxiliar (101876) PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo ADAP Proprio FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
00043462 (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo ADAP Proprio EPI - FAMILIA ENGENHEIRO ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,71 0,71
00043486 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo ADAP SINAPI Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO Mao de Obra H 1,0000000 123,49 123,49
(00002707)
Insumo 00037372 SINAFI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
MO sem LS => 125,40 LS => 0,00 MO comLS => 125,40
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 127,63
Quant. => 19,14 Preco Total => 2.44283
1.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 75,41 75,41
Composigéo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,50 1,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043463 SINAFI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,08 0,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 71,04 71,04
Insumo 00043487 SINAFI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 1,28 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 143
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MO sem LS => 72,54 LS => 0,00 MO comLS=> 72,54
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 75,41
Quant. => 31,18 Preco Total => 2.351,28
13 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CREA RS 002 Proéprio ART DE EXECUCAO OU FISCALIZAGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 262,55 262,55
TUBOS E PECAS
Insumo CREA RS 002 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS DE ATE 15MIL REAIS Taxas UN 1,0000000 262,55 262,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 262,55
Quant. => 1,00 Preco Total => 262,55
14 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CREA RS 001 Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 262,55 262,55
TUBOS E PECAS
Insumo CREA RS 001 Préprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS Taxas UN 1,0000000 262,55 262,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 262,55
Quant. => 1,00 Preco Total => 262,55
1.5 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C47020 Proprio PROJETO "AS BUILT" ELETRICO (REF: CRO 3 JUL/22) INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 1.945,92 1.945,92
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,0000000 34,53 414,36
Auxiliar
Composicdo  ADAP SINAPI Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 12,0000000 127,63 1.531,56
Aucxiliar (101875) COMPLEMENTARES Parametros
MO sem LS => 1.891,56 LS => 0,00 MO comLS=> 1.891,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.945,92
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.945,92
1.6 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo CREA RS 003 Proprio ART DE PROJETO ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 262,55 262,55

TUBOS E PECAS
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Insumo CREA RS 001 Proprio ART DE EXECUGCAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS Taxas UN 1,0000000 262,55 262,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 262,55
Quant. => 2,00 Preco Total => 525,10
7 Servicos Auxiliares e Administrativos 1.858,25
2.1 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,000000C 459,3¢ 459,3¢E
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,372900C 27,64 10,3C
Auxiliar
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 PINT - PINTURAS m? 0,500000C 23,8¢ 11,92
Aucxiliar
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,118600C 23,2€ 26,01
Auxiliar
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material M2 1,000000C 400,0C 400,0C
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,013200C 13,92 0,1€
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - Material M 3,208300C 3,32 10,6¢
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,011300C 25,9¢ 0,2¢
MO sem LS => 32,41 LS => 0,00 MOcomLS=> 32,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 459,35
Quant. => 1,00 Preco Total => 459,35
2.2 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP SINAPI Préprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 1.100,00 1.100,00
73847/001 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
Insumo 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, Equipamento MES 1,0000000 1.100,00 1.100,00
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.100,00
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Quant. => 1,00 Preco Total = 1.100,00

23 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao Plotagem Proprio Plotagem de diagramas e identificagbes de cabos e painéis SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1 1,0000000 42,70 42,70

Insumo Cot. 002 Préprio Plotagem de diagramas e identificagcdes de cabos e painéis Qutros UN 1,0000000 42,70 42,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 42,70

Quant. => 7,00 Preco Total => 298,90

3 Retiradas 9.593,77

3.1 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 104794 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM2, FORMA SERP - SERVICOS M 1,000000C 1,08 1,08

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES

Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,011000C 30,02 0,32
Aucxiliar

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,031200C 23,2€ 0,72
Aucxiliar

MO sem LS => 0,79 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,79

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1,05

Quant. => 1.050,00 Prec¢o Total => 1.102,50

3.2 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao ADAP ORSE Proprio Remocéo de tubo galvanizado, bitolas diversas 172 m 1,0000000 8,35 8,35

(12947)

Composicao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,3000000 27,86 8,35
Aucxiliar

MO sem LS => 6,54 LS => 0,00 MO com LS => 6,54

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8,35

Quant. => 30,00 Preco Total => 250,50

33 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo  ADAP ORSE Préprio Remogao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor 45 un 1,0000000 51,33 51,33

(7224)
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Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 23,26 23,26
Aucxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 28,07 28,07
Aucxiliar
MO sem LS => 39,30 LS => 0,00 MO com LS => 39,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 51,33
Quant. => 2,00 Preco Total => 102,66
34 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97660 SINAPI REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA SERP - SERVICOS UN 1,0000000 0,72 0,72
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0215000 23,26 0,50
Auxiliar
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0076000 30,02 0,22
Auxiliar
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO comLS=> 0,55
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 0,72
Quant. => 10,00 Preco Total => 7,20
35 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 368,04 368,04
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,89 13,89
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESQOPICA 40 CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 156,72 156,72
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENCAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 12,74 12,74
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERAGCAO. AF_03/2016
Composicao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESQOPICA 40 CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 97,49 97,49
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 34,36 34,36
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 52,84 52,84
Auxiliar
MO sem LS => 47,97 LS => 0,00 MOcomLS=> 47,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 368,04
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Quant. => 14,00 Preco Total => 5.152,56
3.6 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAL}LICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 198,58 198,58
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRAL}LICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,000000C 34,36 34,36
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESQOPICA 40 CHOR-CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 97,48 97,49
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 52,84 52,84
Auxiliar
Composigao 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRApLICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,88 13,89
Auxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
MO sem LS => 47,97 LS => 0,00  MOcomLS=> 47,97
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 198,58
Quant. => 4,00 Preco Total => 794,32
3.7 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP(%R;%I)E Proprio Equipe de instalagao elétrica 320 h 1,0000000 104,93 104,93
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 24,97 74,91
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,02 30,02
Aucxiliar
MO sem LS => 80,57 LS => 0,00 MOcomlLS=> 80,57
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 104,93
Quant. => 10,00 Preco Total => 1.049,30
3.8 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAIa (2)(?1%')5 Préprio Remocgao de transformador trifasico 304 un 1,0000000 714,93 714,93
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 17,8200000 20,44 364,24
55
Insumo ADAP ORSE Proprio UNIDADE PADRAO ENERGISA Mao de Obra UN 17,8200000 19,68 350,69
(85)
MO sem LS => 350,69 LS => 0,00 MO com LS => 350,69
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 714,93
Quant. => 1,00 Preco Total => 714,93
3.9 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP ORSE - Préprio Remogéo de estrutura n1 INEL - INSTALACAO B un 1,0000000 50,28 50,28
3003 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 2,4600000 20,44 50,28
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 50,28
Quant. => 3,00 Preco Total => 150,84
3.10 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP ORSE - Préprio Remogéo de estrutura n2 INEL - INSTALACAO ~ un 1,0000000 72,56 72,56
3004 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 3,5500000 20,44 72,56
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 72,56
Quant. => 1,00 Preco Total => 72,56
3.11 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP ORSE - Préprio Remogao de estrutura n3 304 un 1,0000000 72,56 72,56
3005
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 3,5500000 20,44 72,56
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 72,56
Quant. => 1,00 Preco Total => 72,56
3.12 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP ORSE - Proprio Remogéo de chave fusivel monopolar 13,8kv 100a INEL - INSTALACAO B un 1,0000000 41,28 41,28
3019 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 2,0200000 20,44 41,28
55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 41,28
Quant. => 3,00 Preco Total => 123,84
4 Adequacio da Mureta 455,57
4.1 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m? 1,000000C 8,52 8,52
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Composi¢éo 87313 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,003700C 638,12 2,3€
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,057500C 23,2¢ 1l
Auxiliar
Composi¢ao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,172400C 28,07 4,82
Aucxiliar
MO sem LS => 5,25 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,25
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8,52
Quant. => 6,24 Preco Total = 53,16
4.2 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 40,48 40,49
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4724000 28,07 13,26
Auxiliar
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2362000 23,26 5,48
Auxiliar
Composicéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0304000 715,28 21,74
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
MO sem LS => 20,30 LS => 0,00 MO comLS=> 20,30
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 40,49
Quant. => 6,24 Preco Total => 252,65
4.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigcao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 3,80 3,80
DEMAO. AF_04/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 23,26 0,51
Aucxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 29,74 1,98
Aucxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,92 1,31
MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO comLS=> 1,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 3,80
Quant. => 6,24 Preco Total => 23,71
4.4 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104642 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,56 11,56
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 23,26 1,26
Aucxiliar
Composi¢éo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 29,74 4,85
Auxiliar
Insumo 00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 0,2367000 23,05 5,45
MO sem LS => 4,50 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,50
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,56
Quant. => 6,24 Preco Total = 72,13
4.5 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93203 SINAPI FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ESPUMA  FUES - FUNDAGCOES E M 1,0000000 13,48 13,48
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 ESTRUTURAS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0580000 28,07 1,62
Auxiliar
Insumo 00038124 SINAPI ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML Material UN 0,4100000 28,95 11,86
MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO comLS=> 1,27
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 13,48
Quant. => 4,00 Preco Total => 53,92
5 Subestacao 60.726,74
5.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigdo  ADAP ORSE Préprio Interligagcdo entre a medic&o e o quadro de distribuigdo com eletrodutode 1 1/2"e 78 m 1,0000000 97,35 97,35
(440) 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 30,02 3,00
Aucxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 24,97 2,49
Auxiliar
Composicéo 101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXjVEL ISOLADO, 16 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALACAO 5 M 4,0000000 16,68 66,76
Auxiliar AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSQAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE INEL - INSTALACAO 5 M 1,0500000 23,91 25,10
Auxiliar ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
MO sem LS => 9,53 LS => 0,00 MO com LS => 9,53
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 97,35
Quant. => 12,00 Preco Total => 1.168,20
5.2 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101546 SINAPI ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 29,02 29,02
INSTALACAO. AF_07/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0619000 30,02 1,85
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0068771 24,97 0,17
Auxiliar
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE  Material UN 1,0000000 27,00 27,00
*15* KV
MO sem LS => 1,60 LS => 0,00 MO com LS => 1,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,02
Quant. => 9,00 Preco Total => 261,18
5.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP ORSE Proprio Implantagao de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuicao aérea - 75 un 1,0000000 460,72 460,72
(4425) Rev 01_2023
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 1,0000000 96,01 96,01
Insumo ADAP ORSE Préprio Fio aluminio recozido para amarragdo 6 awg Material kg 1,0000000 68,25 68,25
958
Insumo Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos UsS 4,1100000 20,44 84,00

ADAP ORSE Proprio
55
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Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 2,0000000 18,18 36,36
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARATENSAODE  Material UN 3,0000000 27,00 81,00
*15* KV
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 4,0000000 1,43 5,72
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 3,0000000 24,00 72,00
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,1700000 102,27 17,38
30M)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 460,72
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.382,16
5.4 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP ORSE Proprio Implantagao de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuigdo aérea - 75 un 1,0000000 775,07 775,07
(4427) Rev 01_2023
Insumo 00011790 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =450 MM, Material UN 1,0000000 31,98 31,98
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 6,0000000 24,00 144,00
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo ADAP O%gg Préprio Fio aluminio recozido para amarragéo 6 awg Material kg 0,3900000 68,25 26,61
Insumo ADAP ORSE Proprio Unidade de Servigo padrao Energisa Servigos us 5,9300000 20,44 121,20
55
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,2500000 102,27 25,56
30M)
Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 3,0000000 18,18 54,54
DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 2,0000000 96,01 192,02
Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARATENSAODE  Material UN 6,0000000 27,00 162,00
*15* KV
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 12,0000000 1,43 17,16
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 775,07
Quant. => 1,00 Preco Total => 775,07
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5.5 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo ADAP B ORSE Préprio Implantagéo de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuigdo aérea - 75 un 1,0000000 775,07 775,07
(4427) Rev 01_2023

Insumo 00011790 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =450 MM, Material UN 1,0000000 31,98 31,98

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

Insumo 00003406 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARATENSAODE  Material UN 6,0000000 27,00 162,00
*15* KV
Insumo ADAP ORSE Préprio Fio aluminio recozido para amarragdo 6 awg Material kg 0,3900000 68,25 26,61
958
Insumo 00000379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, Material UN 12,0000000 1,43 17,16
ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Insumo ADAP ORSE Préprio Unidade de Servigco padrao Energisa Servigos us 5,9300000 20,44 121,20
55
Insumo 00000444 SINAPI PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, Material UN 6,0000000 24,00 144,00
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Insumo 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE Material UN 0,2500000 102,27 25,56
30M)
Insumo 00000439 SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, Material UN 3,0000000 18,18 54,54

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

Insumo 00034519 SINAPI CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM Material UN 2,0000000 96,01 192,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 775,07

Quant. => 1,00 Preco Total => 775,07

5.6 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo  ADAP ORSE Préprio Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro 303 m 1,0000000 12,53 12,53
(2881)

Insumo ADAP ORSE Proprio Fio cobre recozido p/ amarracéo 6 awg Material m 1,0000000 12,53 12,53
964

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 12,53

Quant. => 1.050,00 Preco Total => 13.156,50

5.7 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao ADAP(ORSI)E Préprio Fornecimento de mao francesa plana 619mm 303 un 1,0000000 11,73 11,73
2904

Insumo ADAP ORSE Proprio Mao francesa plana 619mm Material UN 1,0000000 11,73 11,73
1592

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 11,73
Quant. => 4,00 Preco Total => 46,92
5.8 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP Préprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO 220MM INSTALACOES ELETRICAS UN 1,0000000 93,01 93,01
AGESUL
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 24,97 7,49
Aucxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 30,02 9,00
Auxiliar
Insumo ADAP Préprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMENTRO Material UN 1,0000000 76,52 76,52
AGESUL 220MM
MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO comLS=> 12,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 93,01
Quant. => 4,00 Preco Total => 372,04
5.9 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 101549 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 22,97 22,97
DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_07/2020 ILUMINAGCAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222644 24,97 0,55
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2004000 30,02 6,01
Auxiliar
Insumo 00001564 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 Material UN 1,0000000 16,41 16,41
PARAFUSOS
MO sem LS => 5,21 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,21
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 22,97
Quant. => 6,00 Preco Total => 137,82
5.10 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP SINAPI Préprio Conector Cunha com Estribo (cotagdo 001 08/2024) INEL - INSTALAQAO - UN 1,0000000 38,86 38,86
(101556) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 30,02 4,71
Auxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0174427 24,97 0,43
Auxiliar
Insumo Cot 001 Proprio Conector Cunha com estribo Material UN 1,0000000 33,72 33,72
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MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 38,86
Quant. => 8,00 Preco Total => 310,88
5.11 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ADAP SINAPI Préprio PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 526,20 526,20
- 83641 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 24,97 149,82
Aucxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 30,02 180,12
Aucxiliar
Insumo 00004276 SINAPI PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE Material UN 1,0000000 196,26 196,26
NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
MO sem LS => 256,86 LS => 0,00 MO com LS => 256,86
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 526,20
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.578,60
5.12 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  ADAP ORSE Préprio Suporte para fixagao de para- raios e mufla instalagéo interna 74 un 1,0000000 395,08 395,08
(12848)
Composi¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 30,02 90,06
Auxiliar
Composi¢ao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 24,97 74,91
Auxiliar
Insumo ADAP ORSE Proprio Suporte para fixagao de para-raios e mufla instalagao interna Material UN 1,0000000 230,11 230,11
(13573)
MO sem LS => 128,43 LS => 0,00 MO com LS => 128,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 395,08
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.185,24
5.13 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO B M 1,0000000 58,96 58,96
INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0331000 24,97 0,82
Aucxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0331000 30,02 0,99
Auxiliar
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0500000 54,43 57,15
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MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MO com LS => 1,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 58,96
Quant. => 5,00 Preco Total => 294,80
5.14 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  ADAP ORSE Préprio Fornecimento e instalagao de chave fusivel 25kv 100a 304 un 1,0000000 697,80 697,80
(3765)
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,02 30,02
Auxiliar
Insumo ADAP ORSE Proprio CHAVE FUSIVEL 25KV - 100A Material UN 1,0000000 667,78 667,78
2969
MO sem LS => 23,93 LS => 0,00 MOcomlLS => 23,93
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 697,80
Quant. => 3,00 Preco Total => 2.093,40
5.15 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Préprio Fornecimento de elo fusivel tipo 8k 331 un 1,0000000 19,95 19,95
(3339)
Insumo ADAP ORSE Préprio Elo fusivel 8k Material UN 1,0000000 19,98 19,95
(2671)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 19,95
Quant. => 3,00 Preco Total => 59,85
5.16 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Proprio Suporte para fixagdo de para- raios e mufla instalagdo interna 74 un 1,0000000 395,08 395,08
(12848)
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 3,0000000 30,02 90,06
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 24,97 74,91
Aucxiliar
Insumo ADAP ORSE Proprio Suporte para fixagao de para-raios e mufla instalagao interna Material UN 1,0000000 230,11 230,11
(13573)
MO sem LS => 128,43 LS => 0,00 MO com LS => 128,43
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 395,08
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.580,32
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517 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101556 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRJBUI(;AO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 6 -  INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 6,91 6,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1570000 30,02 4,71
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0174427 24,97 0,43
Aucxiliar
Insumo 00011274 SINAPI ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA Material UN 1,0000000 1,77 1,77
CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)
MO sem LS => 4,07 LS => 0,00 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 6,91
Quant. => 27,00 Preco Total => 186,57
5.18 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ADAP ORSE - Préprio QGBT - Quadro/ Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 poliester  INEL - INSTALACAO B un 1,0000000 1.617,36 1.617,36
9727 na cor bege, grau de protecéo IP 54, com barramento, sem disjuntores - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
1000x1000x600mm ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 24,97 74,91
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 30,02 60,04
Aucxiliar
Composigao 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO INEL - INSTALACAO 5 UN 1,0000000 1.482,41 1.482,41
Auxiliar GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 195,57 LS => 0,00 MO com LS => 195,57
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 1.617,36
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.617,36
5.19 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADAP Préprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50- INSTALACOES ELETRICAS UN 1,0000000 54,26 54,26
AGESUL 120MM2
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 24,97 4,99
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 30,02 12,00
Aucxiliar
Insumo ADAP Proéprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 25-150MM2 / DERIV. 25- Material UN 1,0000000 37,27 37,27
AGESUL 150MM2
MO sem LS => 13,34 LS => 0,00 MO com LS => 13,34
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 54,26
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Quant. => 10,00 Preco Total => 542,60
5.20 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93024 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 57,10 57,10
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5130000 24,97 12,80
Aucxiliar
Composi¢éo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5130000 30,02 15,40
Auxiliar
Insumo 00001877 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA Material UN 1,0000000 28,90 28,90
ELETRODUTO
MO sem LS => 21,95 LS => 0,00 MOcomlLS => 21,95
Valor do BDI => Valor com BDI => 57,10
Quant. => 4,00 Preco Total => 228,40
5.21 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 32,58 32,58
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3869000 24,97 9,66
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3869000 30,02 11,61
Aucxiliar
Insumo 00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA Material UN 1,0000000 11,31 11,31
ELETRODUTO
MO sem LS => 16,55 LS => 0,00 MO comLS=> 16,55
Valor do BDI => Valor com BDI => 32,58
Quant. => 6,00 Preco Total => 195,48
5.22 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 93016 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE  INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 37,57 37,57
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3420000 24,97 8,53
Aucxiliar
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Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3420000 30,02 10,26
Aucxiliar
Insumo 00001896 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 18,78 18,78
MO sem LS => 14,63 LS => 0,00 MO com LS => 14,63
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 37,57
Quant. => 4,00 Preco Total => 150,28
5.23 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE  INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 20,46 20,46
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2579000 24,97 6,43
Aucxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2579000 30,02 7,74
Aucxiliar
Insumo 00001894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 6,28 6,29
MO sem LS => 11,03 LS => 0,00 MO com LS => 11,03
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 20,46
Quant. => 12,00 Preco Total => 245,52
5.24 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93011 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSQAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE INEL - INSTALACAO - M 1,0000000 62,48 62,48
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1710000 30,02 5,13
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1710000 24,97 4,26
Aucxiliar
Insumo 00002686 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA Material M 1,1000000 48,27 53,09
MO sem LS => 7,31 LS => 0,00 MO com LS => 7,31
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 62,48
Quant. => 12,00 Preco Total => 749,76
5.25 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSQAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE INEL - INSTALACAO B M 1,0000000 36,10 36,10
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
E INSTALACAO. AF_12/2021 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1290000 24,97 3,22
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1290000 30,02 3,87
Auxiliar
Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Material M 1,1000000 26,38 29,01
MO sem LS => 5,51 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,51
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 36,10
Quant. => 18,00 Preco Total => 649,80
5.26 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C47061 Proprio CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 4X25MM2 - FORNECIMENTO E ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 7,97 7,97
INSTALACAO. (REF.: SINAPI 92994) TUBOS E PECAS
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450000 30,02 4,35
Aucxiliar
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1450000 24,97 3,62
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0000000 3,32 0,00
X5M
MO sem LS => 6,19 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,19
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 7,97
Quant. => 80,00 Preco Total = 637,60
5.27 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo  ADAP ORSE Préprio Terminal de compressao para cabo de até 120 mm2 - fornecimento e instalagdo  ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 16,35 16,35
8006 TUBOS E PECAS
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 24,97 0,99
Auxiliar
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0400000 30,02 1,20
Auxiliar
Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, Material UN 1,0000000 14,16 14,16
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
MO sem LS => 1,70 LS => 0,00 MO com LS => 1,70
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 16,35
Quant. => 50,00 Preco Total => 817,50
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5.28 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICQ TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 951,12 951,12
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2224150 30,02 36,69
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2224150 24,97 30,52
Aucxiliar
Insumo 00001581 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, Material UN 3,0000000 14,16 42,48
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
Insumo 00002393 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A/ 600 V, TIPO FXD Material UN 1,0000000 841,43 841,43
MO sem LS => 52,32 LS => 0,00 MOcomlLS=> 52,32
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 951,12
Quant. => 2,00 Preco Total => 1.902,24
5.29 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 774,30 774,30
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 24,97 9,98
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 30,02 12,00
Aucxiliar
Insumo 00002377 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 600V, TIPOFXD/ICC- Material UN 1,0000000 752,32 752,32
35 KA
MO sem LS => 17,12 LS => 0,00 MO com LS => 17,12
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 774,30
Quant. => 4,00 Preco Total => 3.097,20
5.30 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 21,23 21,23
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1271400 30,02 3,81
Aucxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1271400 24,97 3,17
Aucxiliar
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,  Material UN 1,0000000 2,04 2,04
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 Material UN 1,0000000 12,21 12,21
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MO sem LS => 5,44 LS => 0,00 MO comLS=> 544
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 21,23
Quant. => 5,00 Preco Total => 106,15
5.31 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 105,48 105,48
AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5297450 30,02 15,90
Auxiliar
Composi¢éo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5297450 24,97 13,22
Auxiliar
Insumo 00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN 1,0000000 69,10 69,10
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,  Material UN 3,0000000 2,42 7,26
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 22,67 LS => 0,00 MO comLS=> 22,67
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 105,48
Quant. => 1,00 Preco Total => 105,48
5.32 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ADAP 2 ORSE Proprio DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 45KA - INEL - INSTALACAO B PC 1,0000000 111,33 111,33
9332 275V, CLASSE Il, TIPO AC ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 30,02 9,00
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 24,97 7,49
Auxiliar
Insumo 00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, Material UN 1,0000000 94,84 94,84
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
MO sem LS => 12,83 LS => 0,00 MO comLS=> 12,83
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 111,33
Quant. => 4,00 Preco Total => 445,32
5.33 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP ORSE Proprio Equipe de instalagdo elétrica 320 h 1,0000000 104,93 104,93
(3098)
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 24,97 74,91
Aucxiliar
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Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 30,02 30,02
Aucxiliar
MO sem LS => 80,57 LS => 0,00 MO comLS=> 80,57
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 104,93
Quant. => 8,00 Preco Total => 839,44
5.34 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADAP ORSE Proprio Fita metalica perfurada INEL - INSTALACAO ~ m 1,0000000 70,52 70,52
(9277) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 29,34 8,80
Aucxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L =*18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 1,0000000 61,72 61,72
RECOMENDADA = *30* KGF
MO sem LS => 717 LS => 0,00 MOcomlLS=> 717
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 70,52
Quant. => 5,00 Preco Total => 352,60
5.35 Cédigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP EMOP Préprio VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI INEL - INSTALACAO - UN 1,0000000 738,79 738,79
(18.065.0010-0) CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP (133223 Proprio VOLTIMETRO SELETOR,P/QUADROS ELETRICOS C /LINHAS TRIFASICAS,  Material UN 1,0000000 738,78 738,79
ESCALA 0-300V
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 738,79
Quant. => 1,00 Preco Total => 738,79
5.36 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP EMOP Préprio AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 678,84 678,84
(18.065.0055- TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Insumo ADAP EMOP Proprio AMPERIMETRO SELETOR, PARA QUADROS ELETRI COS COM LINHAS Material UN 1,0000000 678,84 678,84
(133226) TRIFASICAS, ESCALA 0-200A
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 678,84
Quant. => 1,00 Preco Total => 678,84
5.37 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao Adap Sinapi Proprio VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ASTU - ASSENTAMENTO DE Kg 1,0000000 18,27 18,27
100763 ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TUBOS E PECAS
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Composicao 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0039667 368,04 1,45
Aucxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0036703 198,58 0,72
Aucxiliar M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF_03/2016
Composicao 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0181000 32,49 0,58
Auxiliar
Composicéo 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA,ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA PINT - PINTURAS m? 0,0358424 12,14 0,43
Auxiliar SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF_01/2020_PE
Composicéo 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0044000 23,28 0,10
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composi¢ao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 32,21 0,45
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicao 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO  PINT - PINTURAS m? 0,0358424 25,48 0,91
Auxiliar EM FABRICA. AF_01/2020
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE Material KG 0,0305480 9,76 0,29
1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,0015000 58,95 0,08
Insumo 00043082 SINAPI PERFIL"I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES Material KG 1,0910000 12,16 13,26
MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,46
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 18,27
Quant. => 80,00 Preco Total => 1.461,60
5.38 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 102105 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIEASICO, 60 HZ, INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 19.800,16 19.800,16
CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,3335000 24,97 233,05
Auxiliar
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 9,3335000 30,02 280,19
Auxiliar
Composig¢ao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2533200 287,86 72,92
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
- CHP DIURNO. AF_06/2014
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Insumo 00007619 SINAPI TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 Material UN 1,0000000 19.214,00 19.214,00
KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM
OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL
MO sem LS => 406,76 LS => 0,00 MO comLS=> 406,76
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 19.800,16
Quant. => 1,00 Preco Total => 19.800,16
6 Aterramento Subestacio 1.001,05
6.1 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIA~METRO 3/4", COM 3 METROS - INEL - INSTALACAO B UN 1,000000C 146,0¢ 146,0¢
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composic¢ao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,388200C 30,02 11,65
Auxiliar
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,388200C 24,97 9,6¢
Auxiliar
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,000000C 124,7¢ 124,7¢
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 16,60 LS => 0,00 MO comLS=> 16,60
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 146,09
Quant. => 1,00 Preco Total => 146,09
6.2 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcao 98111 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, INHI - I[\JSTALA(}OES HIDROS UN 1,0000000 49,18 49,19
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 SANITARIAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1088000 23,26 2,53
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1384000 28,07 3,88
Auxiliar
Composicao 101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 0,0141000 240,17 3,38
Aucxiliar CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 39,40 39,40
POLIPROPILENO, DIAMETRO =300 MM X ALTURA =400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
MO sem LS => 6,35 LS => 0,00 MOcomlLS=> 6,35
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 49,19
Quant. => 1,00 Preco Total => 49,19
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6.3 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INEL - INSTALACAO B M 1,0000000 58,96 58,96
INSTALACAO. AF_08/2023 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0331000 24,97 0,82
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0331000 30,02 0,99
Auxiliar
Insumo 00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO Material M 1,0500000 54,43 57,15
MO sem LS => 1,41 LS => 0,00 MOcom LS => 1,41
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 58,96
Quant. => 2,00 Preco Total => 117,92
6.4 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARAHASTE  INEL - INSTALACAO B UN 1,0000000 23,14 23,14
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A50 MM2 - FORNECIMENTO E  ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF_08/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1863000 30,02 5,59
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1863000 24,97 4,65
Auxiliar
Insumo 00000416 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", Material UN 1,0000000 12,90 12,90
CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
MO sem LS => 7,96 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,96
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 23,14
Quant. => 1,00 Preco Total => 23,14
6.5 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Proprio Fornecimento e instalacéo de Presilha de latédo, L=20mm, para fixagéo de cabos ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 8,18 8,18
11006 de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm? a 25mm?, ref: TEL-743 ou similar TUBOS E PECAS
(SPDA)
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 30,02 6,00
Aucxiliar
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM  Equipamento UN 1,0000000 2,18 2,19
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
MO sem LS => 478 LS => 0,00 MOcomlLS=> 478
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 8,19
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Quant. => 8,00 Preco Total => 65,52
6.6 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢cao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 92,01 92,01
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9557667 23,26 92,01
Auxiliar
MO sem LS => 68,39 LS => 0,00 MO comLS=> 68,39
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 92,01
Quant. => 0,78 Preco Total => 71,76
6.7 Codigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 29,57 29,57
PERCUSSAO. AF_08/2023
Composi¢éo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 328,85 1,77
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,1962000 48,28 9,47
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 77,45 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 23,26 18,29
Aucxiliar
MO sem LS => 20,58 LS => 0,00 MOcom LS => 20,58
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 29,57
Quant. => 0,78 Preco Total = 23,06
6.8 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Proprio CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO INEL - INSTALACAO ~ UN 1,0000000 27,28 27,28
9048 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 30,02 4,50
Aucxiliar
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 24,97 3,74
Aucxiliar
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Insumo ADAP ORSE Proprio Conector paralelo de bronze com parafusos para cabo 35mm2, ref. TEL-7310ou  Material UN 1,0000000 19,04 19,04
9716 similar (SPDA)

MO sem LS => 6,41 LS => 0,00 MOcom LS => 6,41

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 27,28

Quant. => 6,00 Preco Total => 163,68

6.9 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, _ DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 49,94 49,94
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES CONTENGCAO / POCOS DE VISITA

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X E CAIXAS
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.

AF_01/2024
Composi¢ao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0014000 747,44 1,04
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1914000 23,26 4,45
Aucxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1914000 28,07 5,37
Aucxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material M2 0,0066000 97,00 0,64
TRANSPORTE)
Insumo 00041680 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39*CM, *19X  Material UN 2,5769000 14,92 38,44
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 7,71 LS => 0,00 MOcomLS=> 7,71
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 49,94
Quant. => 2,00 Precgo Total => 99,88
6.10 Codigo Banco Descriciao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 92402 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 80,27 80,27
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
Composigao 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0491000 11,17 0,54
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composigao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1120000 1,10 0,12
Auxiliar 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Composigao 91277 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0041000 10,31 0,04
Auxiliar FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIURNO. AF_08/2015
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Composicéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATQRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,157000C 0,72 0,11
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3222000 24,68 7,95
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3222000 23,26 7,49
Auxiliar
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material M2 0,0098000 87,72 0,85
Insumo 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0359000 55,68 57,67
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E =6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/JFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material [V 0,0568000 97,00 5,50
TRANSPORTE)
MO sem LS => 11,56 LS => 0,00 MO comlLS=> 11,56
Valor do BDI => 0,00 Valor com BDI => 80,27
Quant. => 3,00 Preco Total => 240,81
Total sem BDI 81.425,61
Total do BDI 16.407,26
Total Geral 97.832,87
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Subestacéao Elétrica 1° RCMec SINAPI - 07/2025 - Rio 20,15% Nao Desonerado: embutido nos
Grande do Sul precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintético

Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 Servigos Técnico Profissionais 1 7.790,23 7.790,23 9,57 %
1.1 ADAP Proprio ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 19,14 127,63 127,63 2.442,83 3,00 %
SINAPI COMPLEMENTARES
1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,18 75,41 75,41 2.351,28 2,89 %
1.3 CREA RS Proprio ART DE EXECUGAO OU FISCALIZAGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS UN 1 262,55 262,55 262,55 0,32 %
002
1.4 CREARS Proprio ART DE EXECUGAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS UN 1 262,55 262,55 262,55 0,32 %
001
1.5 C47020 Préprio PROJETO "AS BUILT" ELETRICO (REF: CRO 3 JUL/22) UN 1 1.945,92 1.945,92 1.945,92 2,39 %
1.6 CREARS Proprio ART DE PROJETO UN 2 262,55 262,55 525,10 0,64 %
003
2 Servigos Auxiliares e Administrativos 1 1.858,25 1.858,25 2,28 %
2.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 1 459,35 459,35 459,35 0,56 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2.2 ADAP Proprio ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M MES 1 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1,35 %
SINAPI ALT=2,50M CHAPA ACO C/INERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO
73847/001 CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA
2.3 Plotagem  Proprio Plotagem de diagramas e identificagGes de cabos e painéis 1 7 42,70 42,70 298,90 0,37 %
3 Retiradas 1 9.593,77 9.593,77 11,78 %
31 104794 SINAPRI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 16 MM2, FORMA M 1050 1,05 1,05 1.102,50 1,35 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.2 ADAP Proprio Remocéo de tubo galvanizado, bitolas diversas m 30 8,35 8,35 250,50 0,31 %
ORSE
3.3 ADAP Préprio Remogéao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 2 51,33 51,33 102,66 0,13 %
ORSE
34 97660 SINAPI REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 10 0,72 0,72 7,20 0,01 %

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
AF_03/2016

Equipe de instalacao elétrica

Remogéo de transformador trifasico

Remogéo de estrutura n1

Remogéo de estrutura n2

Remogéo de estrutura n3

Remogéo de chave fusivel monopolar 13,8kv 100a
Adequacio da Mureta

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LA_TEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ESPUMA
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

Subestacao

Interligagao entre a medicéo e o quadro de distribuicdo com eletroduto de 1 1/2" e
4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

Implantagao de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuicdo aérea -
Rev 01_2023

Implantagao de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuicdo aérea -
Rev 01_2023

Implantagao de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuicdo aérea -
Rev 01_2023

Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro

CHP

CHI
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un

un

un

un
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un
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23,71
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1.168,20

261,18
1.382,16
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775,07

13.156,50

6,33 %

0,98 %

1,29 %
0,88 %
0,19 %
0,09 %
0,09 %
0,15 %
0,56 %

0,07 %

0,31 %

0,03 %
0,09 %
0,07 %
74,58 %
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0,32 %
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5.7 ADAP Proprio Fornecimento de méo francesa plana 619mm un
ORSE

5.8 ADAP Proéprio ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO 220MM UN
AGESUL

5.9 101549 SINAPI GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO UN

DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_07/2020

5.10 ADAP Proprio Conector Cunha com Estribo (cotacdo 001 08/2024) UN
SINAPI

5.11 ADAP Proprio PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI -

5.12 ADAP Préprio Suporte para fixagédo de para- raios e mufla instalagdo interna un
ORSE

5.13 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - FORNECIMENTO E M

INSTALACAO. AF_08/2023

5.14 ADAP Préprio Fornecimento e instalagdo de chave fusivel 25kv 100a un
ORSE

5.15 ADAP Préprio Fornecimento de elo fusivel tipo 8k un
ORSE

5.16 ADAP Préprio Suporte para fixagédo de para- raios e mufla instalagdo interna un
ORSE

5.17 101556 SINAPI ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, AWG 6 - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

5.18 ADAP Proprio QGBT - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a pé poliester un
ORSE - na cor bege, grau de protegéo IP 54, com barramento, sem disjuntores -
9727 1000x1000x600mm

5.19 ADAP Préprio CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV. 50- UN
AGESUL 120MM2

5.20 93024 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), UN

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

5.21 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

522 93016 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE UN
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2021

5.23 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2021

524 93011 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE M
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

27

10

12

12
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2.093,40

59,85
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186,57

1.617,36

542,6C

228,4C

195,48

150,28

245,52

749,7€

0,06 %
0,46 %

0,17 %

0,38 %
1,94 %
1,46 %
0,36 %
2,57 %
0,07 %
1,94 %
0,23 %

1,99 %

0,67 %

0,28 %

0,24 %

0,18 %

0,30 %

0,92 %
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5.25 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M 18 36,10 36,10 649,8C 0,80 %
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

5.26 C47061 Préprio CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 4X25MM2 - FORNECIMENTO E UN 80 7,97 7,97 637,6C 0,78 %
INSTALAGCAO. (REF.: SINAPI 92994)
5.27 ADAP Préprio Terminal de compresséo para cabo de até 120 mm2 - fornecimento e instalacéo UN 50 16,35 16,35 817,5C 1,00 %
ORSE 8006
5.28 101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICQ TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A UN 2 951,12 951,12 1.902,24 2,34 %
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
5.29 74130/010 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A UN 4 774,30 774,30 3.097,20 3,80 %
225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.30 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 5 21,23 21,23 106,15 0,13 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
5.31 106020 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 105,48 105,48 105,48 0,13 %
AF_07/2025
5.32 ADAP 2 Proprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 45KA - PC 4 111,33 111,33 445,32 0,55 %
ORSE 9332 275V, CLASSE I, TIPO AC
5.33 ADAP Préprio Equipe de instalagdo elétrica h 8 104,93 104,93 839,44 1,03 %
ORSE
5.34 ADAP Préprio Fita metalica perfurada m 5 70,52 70,52 352,6C 0,43 %
ORSE
5.35 ADAP Proprio VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASI UN 1 738,79 738,79 738,7¢ 0,91 %
EMOP CAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO
5.36 ADAP Préprio AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS UN 1 678,84 678,84 678,84 0,83 %
EMOP TRIFAS ICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO
5.37 Adap Sinapi Proprio VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO Kg 80 18,27 18,27 1.461,60 1,80 %
100763 ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
5.38 102105 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, UN 1 19.800,16 19.800,16 19.800,16 24,32 %

CLASSE 15KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

6 Aterramento Subestacao 1 1.001,05 1.001,05 1,23 %

6.1 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - UN 1 146,09 146,09 146,0¢ 0,18 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023

6.2 98111 SINAPI CAIXADE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1 49,19 49,19 49,19 0,06 %
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

6.3 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - FORNECIMENTO E M 2 58,96 58,96 117,92 0,14 %
INSTALACAO. AF_08/2023

6.4 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE UN 1 23,14 23,14 23,14 0,03 %

DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
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55981123483 / roberto613@gmail.com
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

ADAP Proprio
ORSE 11006

93358 SINAPI
93382 SINAPI
ADAP Proprio
ORSE 9048

94279 SINAPI
92402 SINAPI

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC
CNPJ: 07.521.315/0001-23

Fornecimento e instalagéo de Presilha de latdo, L=20mm, para fixagao de cabos UN 8
de cobre, furo d=5mm, para cabos 16mm?2 a 25mm?, ref:TEL-743 ou similar

(SPDA)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,78
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m3 0,78
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONECTOR PARALELO BRONZE 50mm PARA ATERRAMENTO UN 6
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 2

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES m? 3
DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado digitalmente por ANDERSON ROBERTO SILVA

AN DE RSON DE MELO:97670243015
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de

Defesa, OU=03277610000125, OU=Certificado PF A3, CN=

RO B E RTO S I LVA DE ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO:97670243015

Razao: Eu sou o autor deste documento

MELQO:97670243015 oo ssosrr isreasasmn
Foxit PDF Reader Versao: 202520
ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 225 189

ADJUNTO DA RTSM

Documento assinado digitalmente
A b LEONARDO KELJI HASHIMOTO KODATE
g Wel Data: 17/09/2025 11:09:21-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
Engenheiro Eletricista
Estagiario da RTSM

Avenida do Exército Bloco F, 3° Piso - Setor Militar Urbano - Brasilia/ DF
55981123483 / roberto613@gmail.com

8,19

92,01

29,57

27,28

49,94

80,27

8,19

92,01

29,57

27,28

49,94

80,27

65,52

71,76
23,06

163,68

99,88

240,81

0,08 %

0,09 %
0,03 %
0,20 %

0,12 %

0,30 %

81.425,61
16.407,26
97.832,87
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EXERCITO BRASILEIRO
4° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
RESIDENCIA TECNICA DE SANTA MARIA

ANEXO IV - COMPOSICAO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

25PB022 — SUBESTAGAO ELETRICA 12 RC Mec, ITAQUI-RS
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A metodologia de calculo e o valor dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) adotado por

esta Comissdo Regional de Obras fundamenta-se no Acdérddo n2 2622/2013 — TCU — Plenario, que

possui o objetivo de definir faixas aceitaveis para valores de taxas de BDI especificas para cada tipo

de obra publica e para aquisicao de materiais e equipamentos relevantes.

As parcelas que compdem o BDI sdo as seguintes: Administracdo Central (AC), Segu-

ro (S), Garantia (G), Risco (R), Despesa Financeira (DF), Lucro (L) e Impostos (I). Os valores refe-

rentes as parcelas supraditas estdo transcritos na tabela a seguir.

Tabela 1: valores de referéncia para BDI, de acordo com o Acérdio n2 2622/2013 - TCU - Plenario

(-1

ADMINISTRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO
CENTRAL

TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Meédio B°Quartil | 1° Quartil | Médio |3° Quartil | 1° Quartil | Médio [(3° Quartil
CONSTRUCAO DE| 3.00% | 4.00% | 5.50% | 0.80% | 0.80% | 1.00% 0.97% | 1.27% | 1.27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% | 4.01% | 467% | 032% | 0.40% | 0.74% 0.50% | 0.56% | 0.97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 3.43% | 4.93% | 6.71% | 028% | 0,49% | 0.75% 1.00% | 1.3%% | 1.74%
REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-

TRUCOES CORRE-
LATAS
CONSTRUCAO DE| 529% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.36% 1.00% | 1.48% | 1.97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUA-| 4.00% | 552% | 7.85% | 081% | 1.2% | 1.9%% 1.46% | 2.32% | 3.16%
RIAS. MARITIMAS
E FLUVIAIS

DESPESA FINANCEIRA LUCRO

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3°Quartil | 1° Quartil Meédio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0.59% 1,23% 1.39% 6.16% 7.40% 8.96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1.02% L11% 1.21% 6.64% 7.30% 8.69%
E FERROVIAS
CONSTRUCAO DEREDESDE | 0.94% 0.99% 1.17% 5.74% 8.04% 9,40%
IABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTOE CONS-
TRUCOES CORRELATAS
(CONSTRUCAO DE MANUTEN-| 1.01% 1.07% 1.11% 8.00% 8.31% 9.51%
CAO DE ESTACOES EREDES
DE DISTRIBUICAQ DE ENER-
GIA ELETRICA
IOBRAS PORTUARIAS, MARI- | 0.94% 1.02% 1.33% 7.14% 8.40% 10.43%
TIMAS E FLUVIAIS

1+ AC+S5S+G+R).(1+ DF).(1+L
Metodologia de Célculo: BDI=( ).( L )—1
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A parcela"l" é composta pela soma dos seguintes impostos: Programas de Integracao
Social (PIS), Contribuicao para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto Sobre Servico
(I1SS) e Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB).
Quanto a definicao da parcela referente ao imposto de CPRB, a CRO 3 fez a comparagao de
duas versdes de orcamento:
e planilha de orgamento baseada nas planilhas SINAPI que considera a mao de obra
desonerada com incidéncia do CPRB no BDI ;

e planilha de orgamento baseada nas planilhas SINAPI que considera mao de obra nao

desonerada e sem a incidéncia do CPRB no BDI.

A versdo adotada é a que resultou em um valor total com BDI da obra/servico de engenharia
menor.

Os impostos PIS, CONFINS e CPRB sao federais, o ISS é municipal.

O ISS para servico de engenharia no municipio de Cruz Alta é 2,0%, conforme previs-
to no Anexo 43 - Lista de Servicos - ISS ao Decreto N2 326/83 - Lei Municipal N2 96, de 28 de dezem-
bro de 1983, de Cruz Alta / RS.

Diante do exposto, os valores correspondentes as parcelas de material e mao de obra do or-
¢camento, bem como o valor final de ISS para compor o BDI, estdo apresentados nas fichas de com-

posicao do BDI anexados a este documento.

1. MODELO DE BDI PARA LICITANTE

A composicdao do BDI da Licitante deve, necessariamente, representar a realidade fiscal
daempresa. Desse modo, a metodologia utilizada pela Licitante deve ser apresentada junto com o
detalhamento da composi¢ao do BDI.

Para facilitar a analise e aprovacdo, sdo fornecidos os modelos anexados que devem ser
preenchidos conforme as caracteristicas da empresa. Solicita-se que sempre seja informado se a
empresa é ou ndo optante pelo Simples Nacional.

Caso a LICITANTE seja optante pelo Simples Nacional, deve apresentar o calculo da aliquota
efetiva calculada conforme previsto no Art. 18 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de
2006. Além disso, deve ser entregue junto com a Planilha de Composicao do BDI o demonstrativo
dareceita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao periodo de apuracdo utilizado no

calculo.Por ultimo, recomenda-se que o cédlculo do BDI seja elaborado com apoio do contador da
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empresa, evitando seu preenchimento incorreto, o que pode resultar na desclassificacdo da

proposta.

2. ANEXOS
- Composi¢ao do BDI de Servicos, referéncia da Administracao;
- Composi¢ao do BDI Diferenciado de Servigos, referéncia da Administragao;
- Modelo de composi¢dao de BDI de Servicos da Licitante (Nao optante pelo Simples Nacional);
- Modelo de composi¢ao de BDI de Servicos da Licitante (Optante pelo Simples Nacional);

Santa Maria, RS, 14 de setembro de 2025.
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25PB022 - SUBESTACAO ELETRICA 1° RC MEC

Resumo da comparacio entre os or¢amentos que gerem menor custo possivel para o empreendimento a partir do
cendrio tributirio mais favordvel & Administracio

NAO DESONERADO (ONERADO)
BDI CALCULADO 20,15%
- oz Valor total da Obra COM
\Valor total da Obea sem BDI 81.425.61 Yo aD1 RS 97.832.87 %
[Valor de matenal 66.221,55 81.33% Valor de matenal RS 79.565,19 81,33%
Valor de mdo de obra 15.204,06f 18.67% Valor de mio de obra RS 18.267,68 18.67%
ISS da cidade (1) 2,00%
% 1SS sobre a obra 0.37%
DESONERADO
BDI CALCULADO 24.79%
o Valor total da Obra COM o
Valor total da Obra sem BDI {00008 g BDI s 4
[Valor de material 66.211,.26 83.07% Valor de material RS 82.625.03 83.07%
Valor de mdo de obra 13.490,48 16,93% Valor de mio de obra RS 16.834,77 16,93%
1SS da cidade (1) 2.00%
"4 1SS sobre a obra 0.34%
BDI ADOTADO: 20.15% INAO DESONERADO (ONERADOQ)

Santa Mana, 02 de setembro de 2025,

Documento assinado digitalmente

s,w\doﬁ

LEONARDO KELI HASHIMOTO KODATE
Data: 17/09/2025 11:12:40-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO KELJI HASHIMOTO KODATE — AL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ESTAGIARIO RTSM

ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO - 1" TENENTE

ENGENHEIRO ELETRICISTA — CREA/RS 225189
ADJUNTO RTSM

Para a composigao do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acordio TCU 2622/2013 para cada item, a
excessdo do 1SS que ¢ municipal ¢ da CPRB, cujo valor ndo € previsto por tal Acordio.
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MEPRO22 - SUBESTACAO ELETRICA 1" RC MEC

COMPOSICAQ DO BDI - NAQ DESONERADO (ONERADO)
SEGUNDO ACORDAO TCU 2622/2013

"u'glur total da Ubra sem 81.425.61 100.00%

B3I

Walor de material B6.221 55 ®1.33%%

Walor de miio de obra 1520406 18,67

IS5 da cidade " 2.00% -{'[-rl;tzs-;.lta-
[ ISS sobre a obra ' 0,37%

Anexo 43 - Lista de Servicos - 155 a0 Decreto W' 326753 - Lei Municipal N* 96, de 28 de dezembro
ke 1983, de Cruz Alta / B&.

CUMI‘DH]{;,E[] DO BDLADOTADO PELA RTSM

s

.ﬁ.h.&DMINISTRA{L&GFENTRA[.1..-5.(.'5 4000
[B) SEGURCD + GARANTLA (5+03) (20
IC) RISCOS (R) 1.27%
WDESPESAS FINAMCEIR AS (DF) | S
E)y LUCRO (L) 7,400
[F) PIS 0,65
i) COFINS 3,00%)
IH) 1SS sobre a obra 0,37%)
I} CPRB (mio de obra onerada) 0,007
TOTAL 20,15%)

IFSrmnla utilizada:
PR AOOFIMNE IER sohrea ohrat- CPER (1)

(1+AC+S+G+R)(1+DF).(1+1)
BDI = =

1
{1-1}

Sania Maria, (12 de setembro de 2023,
Documento assinado digitalmente
) LEONARDO KELJI HASHIMOTO KODATE
g ‘L Data: 17/09/2025 11:11:45-0300
verifique em https!//validar.iti.gov.br
LEONARING KFILII HASHIMIOYTO KOIATE — Al
ENGENHEIRG ELETRICISTA
ESTAGIARID RTSM

ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO - 1" TENENTE
ENGENHEIRD ELETRICISTA — CREA/RS 225189
ADILUNTO RTSM

Para a composigio do B foram utilizados os valores do Medio Quantil fornecidos pelo Acordio
TCU 2622/2013 para cada item, 4 excessio do 185 que & municipal e da CPRB, cujo valor nfio é
previsto por tal Acondio,
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Assinado digitalmente por ANDERSON ROBERTO SILVA
DE MELO:97670243015

AN D E RS O N ND: C=BR, ?=ICF’»BrasH‘ OU=Au(0ildade.Cemﬂcadcra dei

ROBERTO SILVA DE Aotson roserto sitva ot weiosrerozessrs.
Razao: Eu sou o autor deste documento

. DR e 0o 17 10115:05.0000

MELO:97670243015 siiiviosomy

Anderson Roberto Silva de Melo — 12 Ten

Engenheiro Eletricista — CREA/RS 225189

Adjunto da RTSM

Documento assinado digitalmente
!%-_« b LEONARDO KELII HASHIMOTO KODATE
g fo Data: 17/09/2025 11:09:21-0300
verifique em https!//validar.iti.gov.br

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
Engenheiro Eletricista
Estagiario da RTSM

VISTO:

Documento assinado digitalmente

A b LUIS ALFREDO VENTORINI
g o Data: 17/09/2025 15:05:25-0300

verifique em https!//validar.iti.gov.br

Luis Alfredo Ventorini—Cel R/1
Chefe da RTSM

25PB022 — SUBESTACAO ELETRICA 1° RC MEC

COMPOSICAO DO BDI DE SERVICOS

EMPRESA XXXXXXXXX
Valor total da Obra sem BDI C=(A+B) %
Valor de material A D=A/C
Valor de mio de obra B E=B/C

ISS da cidade

F=_ % (Valor do ISS municipal ou conforme legislagdo opgdo pelo Simples Nacional)

% ISS sobre a obra

FE=_ %

COMPOSICAO DO BDI DE SERVICOS ADOTADO PELA LICITANTE

C) RISCOS (R)

E) LUCRO (L)

A) ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
B) SEGURO + GARANTIA (5+G)

D) DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
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F) PIS (Valor de 0,65% ou conforme legislagdo referente a opgdo pelo Simples Nacional) %

G) COFINS (Valor de 3,0% ou corforme legislacdo referente a opcdo pelo Simples Nacional) %

H) ISS sobre a obra F*E=__ %

1) CPRB (Valor de 3,6% para opgdo da méao de obra desonerado ou 0% para ndo desonerada) _ %
BDI:

Férmula:

(1+AC+S+G+R).(1+DF).(1+L) _

BDI = D

1

Santa Maria, XX de XXXXX de 20XX

OOOXNXXXXXXXX.
Engenheiro Civil - CREA/XXXXXXXXXXXX
Responsavel técnica da empresa XXXXXXX

Referéncia:

LEI COMPLEMENTAR N2 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Anexo 1V) - Simples Nacional
LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 - Desoneragao

ACORDAO TCU 2622/2013 - Férmula

OBS: Empresa optante pelo Simples Nacional. Calculo da aliquota efetiva: xxxxxxxxxxx

Valor total da Obra sem BDI C=(A+B) %

Valor de material A D=A/C

Valor de m3o de obra B E=B/C

ISS da cidade F=__ % (Valor do ISS municipal ou conforme legislacao opgdo pelo Simples Nacional)
% 1SS sobre a obra F*E=__ %

COMPOSICAO DO BDI DE SERVIGOS ADOTADO PELA LICITANTE

A) ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
B) SEGURO + GARANTIA (5+G)

C) RISCOS (R)

D)DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

E) LUCRO (L)

F) PIS (Valor de 0,65% ou conforme legislagdo referente a opgdo pzlo Simples Nacional) _ %
G) COFINS (Valor de 3,0% ou corforme legislacdo referente a opgdo pelo Simples Nacional) %
H) ISSsobre a obra F*E=_ %
1) CPRB (Valor de 3,6% para opgéo da mao de obra desonerado ou 0% para ndo desonerada) %

BDI:

(1+AC+S+G+R).(14+DF).(1+L)
(1-1)

BDI = 1
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Formula:

Santa Maria, XX de XXXXX de 20XX

XXXXXXXXXXXXX.
Engenheiro Civil - CREA/XXXXXXXXXXXX
Responsavel técnica da empresa XXXXXXX

Referéncia:
LEl COMPLEMENTAR N2 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 (Anexo IV) - Simples Nacional

LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015 - Desoneragao
ACORDAO TCU 2622/2013 - Férmula

OBS: Empresa optante pelo Simples Nacional. Calculo da aliquota efetiva: XXxxxxxxxxx
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC
CNPJ: 07.521.315/0001-23

Obra
Subestacao Elétrica 1° RCMec

Bancos

SINAPI - 07/2025 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigcao
Servicos Técnico Profissionais

ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ART DE EXECUGAO OU FISCALIZACAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL
REAIS

ART DE EXECUGCAO - OBRAS ACIMA DE 15MIL REAIS

PROJETO "AS BUILT" ELETRICO (REF: CRO 3 JUL/22)

ART DE PROJETO
Servicos Auxiliares e Administrativos

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

Plotagem de diagramas e identificacdes de cabos e painéis

Retiradas

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 16 MM?, FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remocao de tubo galvanizado, bitolas diversas
Remocao de quadro elétrico de embutir ou sobrepor

REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
CHI DIURNO. AF_03/2016

Equipe de instalacdo elétrica

Remocao de transformador trifasico

Remocéo de estrutura n1

Remocgéo de estrutura n2

Remocao de estrutura n3

Remogao de chave fusivel monopolar 13,8kv 100a
Adequacao da Mureta

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM AREA ENTRE 5M? E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM
ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

Subestacao

Total Por Etapa
100,00%
7.790,23
100,00%
2.442,83
100,00%
2.351,28
100,00%

262,55
100,00%
262,55
100,00%
1.945,92
100,00%
525,10
100,00%
1.858,25
100,00%
459,35

100,00%
1.100,00

100,00%
298,90
100,00%
9.593,77
100,00%
1.102,50
100,00%
250,50
100,00%
102,66
100,00%
7,20
100,00%
5.152,56

100,00%
794,32

100,00%
1.049,30
100,00%
714,93
100,00%
150,84
100,00%
72,56
100,00%
72,56
100,00%
123,84
100,00%
455,57
100,00%
53,16

100,00%
252,65

100,00%
23,71

100,00%
72,13
100,00%
53,92
100,00%
60.726,74

B.D.l
20,15%

30 DIAS

100,00%
7.790,23

100,00%
2.442,83

100,00%
2.351,28

100,00%
262,55

100,00%
262,55

100,00%
1.945,92

100,00%
525,10

100,00%
1.858,25

100,00%
459,35

100,00%
1.100,00

100,00%
298,90

100,00%
9.593,77

100,00%
1.102,50

100,00%
250,50

100,00%
102,66

100,00%
7,20

100,00%
5.152,56

100,00%
794,32

100,00%
1.049,30

100,00%
714,93

100,00%
150,84

100,00%
72,56

100,00%
72,56

100,00%
123,84

100,00%
455,57

100,00%
53,16
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EXERCITO BRASILEIRO - DIRETORIA DE OBRAS MILITARES - DOM/DEC

CNPJ: 07.521.315/0001-23

Interligacao entre a medicao e o quadro de distribuicdo com eletroduto de 1
1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01

ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

Implantagao de estrutura de concreto tipo N1 para rede de distribuigao
aérea - Rev 01_2023

Implantagao de estrutura de concreto tipo N2 para rede de distribuigao
aérea - Rev 01_2023

Implantagao de estrutura de concreto tipo N3 para rede de distribuigao
aérea - Rev 01_2023

Fornecimento de fio de cobre nu 6 awg meio duro
Fornecimento de mao francesa plana 619mm

ABRACADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DIAMETRO
220MM

GRAMPO PARALELO METALICO,, PARA REDES AEREAS DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

Conector Cunha com Estribo (cotagdo 001 08/2024)

PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Suporte para fixagdo de para- raios e mufla instalagao interna

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2023

Fornecimento e instalagdo de chave fusivel 25kv 100a

Fornecimento de elo fusivel tipo 8k

Suporte para fixagdo de para- raios e mufla instalagao interna

ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO,
AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

QGBT - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6
poliester na cor bege, grau de protegao IP 54, com barramento, sem
disjuntores - 1000x1000x600mm

CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 120-240MM2 / DERIV.
50-120MM2

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, BOSCAVEL, DN 85 MM
(3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM
(2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX 4X25MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (REF.: SINAP| 92994)

Terminal de compressao para cabo de até 120 mm2 - fornecimento e
instalagao

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL
DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175
A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2025

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 45KA
- 275V, CLASSE II, TIPO AC

Equipe de instalagéo elétrica
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Porcentagem 100,0%
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 81.425,61
Custo Acumulado Com BDI 97.832,87

ANDERSON ROBERTO N5/ 016k brasi, oUzutondace Certicasora e belesa 0L~
S I LVA D E &3;{07%‘;%(37%(;23,1(5)U—Cerl|f|cado PF A3, CN=ANDERSON ROBERTO SILVA DE
Razéo: Eu sou o autor deste documento
MELO:97670243015  Eiiniiibey,
ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 225 189
ADJUNTO DA RTSM

Documento assinado digitalmente
1&‘5 LEONARDO KELI| HASHIMOTO KODATE
g Vel Data: 17/09/2025 11:09:21-0300
verifique em https!//validar.iti.gov.br

Leonardo Keiji Hashimoto Kodate — Al
Engenheiro Eletricista
Estagiario da RTSM
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Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de ART Nr : 14009203
MOdO Rascunho Anotaciio de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77

(DN 85/201 1 d() Confea) Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS225189 Profissional: ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO E-mail: roberto613@gmail.com

RNP:; 2216992542 Titulo: Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Segurancga do Trabalho

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: 1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO E-mail:

Endereco: AVENIDA AV. LUIS JOAQUIM DE SA BRITO 613 Telefone: CPF/CNPJ: 09580957000129

Cidade: ITAQUI Bairro.: PRO-MORAR CEP: 97650000  UF:RS

Identificacdo da Obra/Servico

Proprietario: 1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Endereco da Obra/Servico:  Avenida AV: LUIS JOAQUIM DE SA BRITO 613 CPF/CNPJ: 09580957000129

Cidade: ITAQUI Bairro: PRO-MORAR CEP: 97650000 UF:RS

Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 97.832,87 Honorarios(R$):

Data Inicio:  17/09/2025 Prev.Fim: 19/09/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descri¢io da Obra/Servico Quantidade Unid.

Projeto Instalagdes - Elétricas em Baixa Tenséo (1000 V) 100,00 KW

Orgamento Instalagdes - Elétricas em Baixa Tenséo (1000 V) 100,00 KW

Especificacdo Instalagdes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 100,00 KW

Especificagdo SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC, ITAQUI-RS

Projeto Subestacao de Energia Elétrica 100,00 KW
Atencao:

1) Este documento é um rascunho da ART. Ele serve para o contratante aprovar as informagdes da ART com base no contrato.
2) Este rascunho n&o possui valor juridico e ndo pode ser utilizado como ART.
3) A versao oficial desta ART estara disponivel para impresséo apds a compensagéo bancaria da taxa (dia util apds o seu pagamento).

% Banrisul041-8] 04192.10067 50151.175036 12360.640184 7 1237000027147

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA BDL Vencimento 17/10/2025
Benefiario A s . cne
CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS CNPJ 92.695.790/0001-95 Ageéncia/Cod Beneficiario 0065-48/015117596
Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Processamento .
- N N
17/09/2025 14009203 DM NAO 17/09/2025 00:00 0830 Umero 0312360608
Uso Banco Canei(r)a1 Espécie RS Quantidade Valor (:) Valor do Documento 271’ 47

Instrucgdes: (Todas as informacdes deste bloqueto sio de

exclusiva responsabilidade do beneficidrio)
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.
Este documento sé tera validade apos seu pagamento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Dedugdes

Agendamento (+) Mora/Multa
s6 tera
validade apos (+) Outros Acréscimos
sua
= (=) Valor Cobrado

compensacao
Dpdl I::lgt:a“dlomr': ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO CPF: 97670243015

R LACADOR, 41 SAPUCAIA DO SUL - RS 93224480

0 Autenticagdo mecanica
0 FICHA DE COMPENSACAO
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1. INTRODUGAO - FUNDAMENTACAO E EMBASAMENTO TEORICO

A Organizagao das Nagdes Unidas - ONU - ocupa-se de refletir, discutir e disseminar a ideia
de desenvolvimento sustentavel desde 1972, época da Conferéncia de Estocolmo. No mesmo
contexto, o Relatério Brundtland, de 1987, elaborado pela Comissdao Mundial sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento, representa um marco histérico na evolugao do tema.

Em linhas gerais, podemos afirmar que a necessidade de desenvolvimento e o dever de
proteger o meio ambiente e fomentar a sustentabilidade sdo valores que se complementam. Nao
ha a menor viabilidade, nos tempos que correm, de pensarmos o desenvolvimento apenas como
fator econémico. O desenvolvimento ha de vir sempre acompanhado e orientado por necessidades
socioambientais e com fundamento na sustentabilidade constitucionalmente prevista (artigo 225,
caput, CF). Sendo assim, todo desenvolvimento deve ser qualificado e entendido como

desenvolvimento sustentavel.

(Guia Nacional de Contrata¢des Sustentdveis, 5° ed. / 2022 - Brasil. Advocacia-Geral da Unido - AGU -

Consultoria-Geral da Uniéo)

De acordo com Neto (2005)!, a partir da segunda metade do século XX o descontrolado
crescimento populacional impulsionou o aumento da demanda por bens e servicos, o que gerou
uma sociedade de consumo e desperdicio como jamais havia ocorrido. Paralelamente, aliado ao
avanco tecnoldgico, o progresso da industria propiciou a criacdo de novos produtos, cujo uso
indiscriminado levou a dilapida¢do dos recursos naturais.

E recente a percepcdo de que esse caminho levaria a natureza rapidamente a catastrofe, da
qgual ja existem indicios inequivocos, como problemas relacionados ao consumo energético,
exemplificados no aquecimento global e na chuva acida; e relacionados ao meio ambiente, como
desmatamento e desertificacdo. Esse discernimento fez com que a questdao ambiental passasse a
ser discutida em diversas areas do conhecimento.

Nesse contexto, a construcdo civilLb embora seja de grande importancia para o
desenvolvimento economico do pais, com a geracdao de empregos, viabilizacdo de moradias, renda
e infraestrutura, é também responsdvel por graves problemas ambientais relacionados aos
processos construtivos, como a extragdo de matérias primas naturais e a geragdo de grande volume

de residuos nas construcdes e demoli¢des de obras (Oliveira, 2015)2

INETO, J. C. M..Gestio de residuos de construcio e demolicdo no Brasil. Sio Paulo: RIMA, 2005, 162 p.

20LIVEIRA, R.P..Estudo da influéncia do teor de finos dos agregados reciclados mistos nas propriedades das
argamassas de revestimento. 2015 Dissertagdo (Mestrado em Engenharia Civil) — Universidade Federal de Santa Maria,
RS.
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Com a chegada do conceito de desenvolvimento sustentavel e a necessidade de melhores
relacdes da populacdo com o meio ambiente, surgem importantes transformacdes na construcao
civil como: reducdo de desperdicio, busca de melhor qualidade de seus produtos, reciclagem de
seus residuos, projetos voltados para sustentabilidade ambiental, aumento da durabilidade de
componentes (Angulo, 2000)3

A sustentabilidade ambiental € uma expressdao que denomina as ag¢des feitas pelo homem a
fim de suprir suas necessidades, sem comprometer a integridade dos recursos naturais para as
proximas geragcdes. Dessa forma, uma pessoa ou instituicdo sustentavel é aquela que toma medidas
em prol do combate ao desperdicio de dgua e alimentos, ao desmatamento, as queimadas ou
qgualquer dano causado ao meio ambiente, preservacdo da fauna e da flora, reutilizacdo de recursos
e de materiais, buscando novas fontes geradoras de energia que sejam renovaveis, dentre outras.
Para tanto, é preciso que cada pessoa e instituicdo lutem contra agdes que ameagam a natureza e
seu ecossistema, bem como busquem garantir a existéncia de agua pura, solos férteis e energias

renovaveis através de habitos simples, utilizando os recursos naturais de forma inteligente.

2. LICITAGOES — SUSTENTABILIDADE EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

De acordo com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis/2022 na atualidade, o
desenvolvimento sustentdvel constitui um principio de direito internacional geral, o que implica no
dever de sua persecucdo por parte de todos os Estados que compdem a comunidade internacional.

Em linhas gerais, podemos afirmar que a necessidade de desenvolvimento e o dever de
proteger o meio ambiente sdo valores que se impdem com grande forca e que ocorrem
simultaneamente, sem qualquer possibilidade de exclusdo entre si.

Ndo hd a menor viabilidade, nos tempos que correm de pensarmos o desenvolvimento
apenas como fator econdmico. Daqui em diante, o desenvolvimento had de vir sempre
acompanhado e orientado por necessidades socioambientais. Sendo assim, todo desenvolvimento
deve ser qualificado e entendido como desenvolvimento sustentavel.

Nesse contexto, atualmente, sdo finalidades do procedimento licitatorio:

- realizacdo do principio da isonomia (igualdade, imparcialidade);

- selecdo da proposta mais vantajosa;

3ANGULO, S. C. Variabilidade de agregados graudos de residuos de construgio e demoligio reciclados. 2000. 172
p. Dissertagdo (Mestrado em Engenharia Civil) — Escola Politécnica da Universidade de Sdo Paulo, Sdo Paulo, 2000.
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— promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel (Lei n? 12.349, de 15/12/2010,
alterou o art. 32 da Lei n? 8.666/93, introduzindo o desenvolvimento nacional sustentavel
como objetivo das contratagdes publicas).

Ainda de acordo com o Guia Nacional, a licitacdo sustentavel deverd considerar, no minimo,
ao lado de aspectos sociais e da promocdo do comércio justo no mercado global, os seguintes
aspectos:

- questionamento inicial quanto a necessidade do consumo;

- reducdo do consumo;

- analise do ciclo de vida do produto (producao, distribuicao, uso e disposicdo) para

determinar a vantajosidade econémica da oferta;

- estimulo para que os fornecedores assimilem a necessidade premente de oferecer ao

mercado, cada vez mais, obras, produtos e servigos sustentaveis, até que esta nova

realidade passe a representar regra geral e ndo exce¢ao no mercado brasileiro;

- fomento da inovacdo, tanto na criagao de produtos com menor impacto ambiental

negativo, quanto no uso racional destes produtos, minimizando a poluicdo e a pressao sobre

0s recursos naturais;

- fomento a solugdes mais sustentdveis, as quais foquem na fungao que se almeja com

a contratacdo e que gerem menor custo e reducao de residuos.

Sendo assim, podemos afirmar que a licitagdo sustentavel ndo pode mais ser considerada
como excecao no cotidiano da Administracdo Publica. Ao contrario, ainda que sua implantacdo
esteja ocorrendo de uma maneira gradativa, a realizagdo da licitacdo sustentavel pela

Administracao Publica, deixou de ser medida excepcional para ser a regra geral.

Constituem diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
— baixo impacto sobre recursos naturais (flora, fauna, solo, agua, ar);
— preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
— exigéncia de automacao da iluminacdo de prédios e uso preferencial de iluminacao
natural;
— maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
— maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

— maior vida util e menor custo de manutenc¢do do bem e da obra;
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— uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

— origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas
obras;

— exigéncia de sistema de reuso de dgua e de tratamento de efluentes gerados;

— possibilidade de aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidrdulico
elementos que possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu
aproveitamento;

— utilizacdo de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros origindrios de
manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.(Art. 42 do Decreto n2 9.178, de
23 de outubro de 2017, que regulamenta o art. 32 da Lei n? 8.666/93);

— que os itens potencialmente poluentes como baterias, pilhas, venenos, pneus, dleos
lubrificantes, lampadas e produtos eletroeletrénicos sejam adquiridos de
fornecedores que possuam sistema de logistica reversa estabelecido, conforme
dispde o art. 33 da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010;

— que os bens a serem fornecidos sejam constituidos por material renovavel, reciclado,

atéxico ou biodegradavel.

Ainsercdo da sustentabilidade em obras e servigos configura-se em:
a) Aspectos técnicos constantes do projeto basico ou termo de referéncia

b) Observancia da legislacdo e normas.

3. ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS A SEREM IMPLANTADAS

3.1. Adequacgao ao clima da regidao

Conhecer os dados climaticos de um local permite identificar os periodos de maior
probabilidade de desconforto e, consequentemente, definir as estratégias que devem ser incluidas
no projeto para compensar essas condigdes.

Para o desenvolvimento desse projeto consultamos o site:
http://www.mme.gov.br/projeteee/sobre-o-projeteee/ que possui os dados climaticos e
estratégias bioclimaticas para utilizar em cada regido.

No caso dos materiais e componentes construtivos da edificacdo, inércia térmica é a

tendéncia do material de resistir a mudangas de temperatura. Um material de elevada inércia

Este documento é pecga do processo 64673.000298/2026-65 Pag 169 de 183


http://www.mme.gov.br/projeteee/sobre-o-projeteee/

Continuac¢do do Anexo VII- Conformidade Ambiental 7/12

térmica apresenta uma maior resisténcia a mudancas de temperatura (resisténcia de um sistema

térmico a qualquer mudanca em seu estado termodinamico).

4. MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE PROPOSTAS NESTE PROJETO

4.1. Quanto ao uso de agua

Nesse projeto, ndo se aplicam medidas de sustentabilidade para o uso de agua.

4.2. Quanto ao uso de energia elétrica

— Lei n. 12.187, de 2009, que prevé critérios de preferéncia nas licitacdes publicas para
propostas que propiciem maior economia de energia, 4gua e outros recursos naturais.

— Lei n. 10.295, de 2001, que trata da Politica Nacional de Conservacdo e Uso racional de
Energia e visa a alocacdo eficiente de recursos energéticos e a preservacdo do meio
ambiente.

— Decreto n. 4.059, de 2001, que regulamentou a Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001, e
dispoe sobre a Politica Nacional de Conservacao e Uso racional de Energia.

— Instrucdo Normativa SLTI n. 2 de 4 de junho de 2014 — dispde sobre regras para a aquisicao
ou locagdo de maquinas e aparelhos consumidores de energia pela Administragcdo Publica
Federal direta, autdrquica e fundacional e uso da Etiqueta Nacional de Conservacdo de
Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacdes publicas federais novas ou que

recebam retrofit.

4.3. Uso de fontes de energias alternativas

Nesse projeto, ndo se aplicam o uso de fontes de energia alternativa.

4.4. Quanto ao uso de madeira

Quanto especificamente a madeira, tratando-se de produto confeccionado a partir de
matéria-prima florestal, conforme a Lei n? 12.651/2012, os recursos devem originar-se de:

| - florestas plantadas;

Il - Plano de Manejo Florestal Sustentdvel — PMFS de floresta nativa aprovado pelo érgao
competente do Sisnama;

Il - supressao de vegetacao nativa autorizada pelo érgao competente do Sisnama;

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo drgdo competente do Sisnama.
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As aquisicbes de produtos oriundos da madeira devem observar os critérios da
rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em
conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2011, utilizada pelo Cerflorl6, ou com o padrao FSC-
STD-40- 004 V2-1. A comprovagao da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddial7 e/ou Selo de Cadeia de Custédia do Cerflor ou do FSC.

Conforme o Guia de Contratacdes Sustentdveis da Justica do Trabalho, nos casos de madeira
de origem nativa ndo certificada a sua procedéncia legal deve ser comprovada mediante
apresentacdo, pelo fornecedor, da Autorizacdo de Transporte DOF (Documento de Origem
Florestal) expedido pelo Ibama ou Guia Florestal (GF) emitida pela Secretaria de Meio Ambiente de

ambito estadual.

4.5. Quanto ao uso dos materiais

Para a execucdo dessa obra devem ser levados em conta as estratégias descritas a seguir.

Producdo mais limpa

Trata-se de uma estratégia econdmica, ambiental e tecnolégica aplicada, continuamente, e
integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiéncia no uso de matérias-primas,
agua e energia, através da n3do-geracdo, minimizacdo ou reciclagem de residuos gerados em um

processo produtivo.

Aquisi¢cao de materiais locais

A aquisicdo de materiais locais, ou préximos a obra é sustentavel, economizando custos com
transporte, além de reduzir o desperdicio (por exemplo, em cargas de areia) e reduzir a poluicdo

ambiental.

Uso de materiais reciclados ou ecologicamente corretos

Com o crescimento do interesse pela sociedade por produtos e processos ecologicamente
corretos e, a preocupacdo com o ciclo de vida do produto, a reciclagem ganha forca e a logistica
reversa e o marketing verde sdo uma das principais ferramentas que, além de contribuir para a

reducdo dos impactos ambientais, visa manter uma melhor imagem da organizagdo como também
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na reducdo de custos operacionais. Dessa forma sugere-se usar ao maximo materiais

ecologicamente corretos.

45.1.1. Tinta eco ou base de agua
A ampla variedade de tintas nas lojas pode ser desconcertante na hora de definir qual
produto levar. Dentre todas as opg¢des disponiveis no mercado, as tintas com base agua sao grandes
coringas, pois oferecem praticidade, tecnologia em sua composicdo, beneficios para a salude e
respeito ao meio ambiente, ja que a formula destes produtos tem baixo teor de VOC —

Componentes Organicos Volateis.

% SHERWIN | -
L VWILLIAMS. |
Metalatex ™

Figura 1 - Tinta base d’agua/eco

45.1.2. Reducdo do uso de materiais que emitem substancias tdxicas
— Decreto n. 2.783, de 1998 - dispde sobre proibicdo de aquisicdo de produtos ou
equipamentos que contenham ou facam uso das substancias que destroem a camada de
ozOnio — SDO, pelos drgdos e pelas entidades da Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.
— E vedada a utilizacdo de materiais com asbesto/amianto. O Amianto j& foi vetado no
Ministério do Meio Ambiente — Portaria n2. 43/2009; no Ministério da Saude — Portaria

n21.644/2009; e no Ministério da Cultura — Portaria n2 9/20009.

5. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - PREVENCAO E GESTAO

Inicialmente, é necessario definir e diferenciar os processos de prevencdo e gestdo de
residuos. Dessa forma, prevencdo de residuos é pensar previamente, antes que eles existam,
enquanto a gestdo é o que fazer com os residuos ja existentes.

O Gerenciamento de residuos consiste no conjunto de metodologias visando a reducdo da

producdo e gestdo de residuos gerados. Tem como finalidade reduzir a producdo de residuos na
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origem, gerir a sua producdo no sentido de atingir um equilibrio entre a necessidade de producao
de residuos e o seu impacto ambiental.

De acordo com o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis/2021: “obras e servigos de
engenharia geram residuos e rejeitos e a fase de planejamento da contratacdo deve considerar:
medidas para a minimizar sua geragao e prever sua destinacdo ambiental adequada”.

A prevengao inclui medidas tomadas antes de uma substancia, material ou produto tornar-
se um residuo. Estas medidas incluem:

A. Reducdo da quantidade de RS (residuo sélido), nomeadamente por meio da
reutilizacdo de produtos ou do prolongamento do tempo de vida dos produtos.
B. Reducgdo dos impactos negativos dos RS gerados, no ambiente e na saide humana.

C. Reducdo do teor de substancias nocivas presentes nos materiais e produtos.

A Lei n? 12.305/10Institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos; altera a Lei no 9.605, de
12 de fevereiro de 1998; e da outras providéncias. Entre as principais providéncias podemos citar:

— Art. 9°. Na gestdo e gerenciamento de residuos sdélidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos
residuos sélidos e disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

— Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municipios a gestdo integrada dos residuos
solidos gerados nos respectivos territdrios, sem prejuizo das competéncias de controle e
fiscalizacdo dos 6rgdos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de residuos, consoante o estabelecido

nesta Lei.

5.1. Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos na Construgao Civil - PGRCC
De acordo com a Lei 12305/2010:
— Art. 20. Estdo sujeitos a elaboracdo de plano de gerenciamento de residuos sélidos:
= |ll - as empresas de construcdo civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos 6rgaos do Sisnama;
Um Plano de Gerenciamento de Residuos devera ser elaborado e implantado pela empresa
a ser contratada para a obra. Tal plano deve atender a Legislacdo ambiental e as orientacdes da
Diretoria de Patrim6nio Imobilidrio e Meio Ambiente (DPIMA). Todas as tratativas com os drgaos

ambientais deverdo ser realizadas por meio da DPIMA.
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O PGRCC devera contemplar, no minimo:
e Apresentac¢do do Programa/Proposta;
o Classificagao dos tipos de Residuos da Construgao Civil;
e Agentes envolvidos e suas responsabilidades;
e Modelo de Classificacdo e Separacao dos Residuos no canteiro de obras;
e AcOes, tratamentos e destinacdo dos Residuos da Construcao Civil;
e Implantacdo do Programa;

e Educag¢ao Ambiental.

As obrigacdes da contratada quanto ao gerenciamento de residuos sdo:

“A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada deverd providenciar a destinacao ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverado ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes

economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratacdo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscaliza¢cdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.”

Santa maria, RS, 18 de setembro de 2025.

ANDERSON ROBERTO
SILVA DE
MELO:97670243015

Foxit POF Reader Vesi 20520

ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG® ELETRICISTA - CREA/RS 225 189
ADJUNTO DA RTSM
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"V' LEONARDO KELJ| HASHIMOTO KODATE
g Wel Data: 17/09/2025 15:17:56-0300
verifique em https!//validar.iti.gov.br

LEONARDO KEIJI HASHIMOTO KODATE — AL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ESTAGIARIO DA RTSM

Documento assinado digitalmente

Ay b LUIS ALFREDO VENTORINI
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verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS ALFREDO VENTORINI — CEL R/1 FC QEM
CHEFE DA RTSM
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EXERCITO BRASILEIRO
4° GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
RESIDENCIA TECNICA DE SANTA MARIA

ANEXO VIII - ESTUDOS PRELIMINARES

25PB025 — SUBESTAGAO ELETRICA 12RC MEC, ITAQUI-RS

CONTRATAGAO DE SERVIGO COMUM DE ENGENHARIA
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Seguindo as Diretrizes para Elaboragao dos Estudos Preliminares — Anexo Il da Instrugao

Normativa n2 05 de 25 de maio de 2017, apresentamos a seguir o Estudo Preliminar.

1. OBJETO da contratacdo: execu¢do da ADEQUACAO DA SUBESTACAO DO 1°RC MEC,
ITAQUI-RS, localizado na Av. Luis Joaquim de Sa Brito, 615 — Pré-Morar, ITAQUI — RS,
97650-000, com fornecimento de material/equipamento e mdo de obra pela

CONTRATADA.

2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM O SERVICO
a. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n2 9.507,
de 21 de setembro de 2018, caracterizando-se como objeto de execugdo indireta e prestacdo de
forma ndo continuada.
b. Servicos Passiveis de Execucdo Indireta, conforme estabelece o Art. 72 da Instrucao
Normativa n? 5, de 25 de maio de 2017:
“Art. 79 Nos termos da legislacGo serdio objeto de execugdo indireta as atividades
previstas em Decreto que regulamenta a matéria”.
§ 12 A Administragdo poderd contratar, mediante terceirizagdo, as atividades dos cargos

extintos ou em extingdo, tais como os elencados na Lei no 9.632, de 7 de maio de 1998.”

b. O servico prestado sera de forma nao continuada, conforme estabelece o Art. 16 da
Instrucdo Normativa n2 5, de 25 de maio de 2017:

“Art. 16 Os servi¢os considerados ndo continuados ou contratados por escopo s@o
aqueles que impdem aos contratados o dever de realizar a prestagdo de um servigco especifico em
um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessdrio a conclusdo do objeto, observado as hipdteses previstas no § 19 do art 57 da Lei n®

8.666, de 1993”.

3. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO DO SERVIGO
A contratacado de servigo terceirizado para manutencdo de bens imdveis tem por objetivo a
MANUTENCAO DA SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC, ITAQUI-RS, em cumprimento a Portaria
EME/CEx n2 1.162, de 25 de Setembro de 2023. Em consequéncia da necessidade de readequacio

da subesta¢cao da OM.
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4. REFERENCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE

O servico sera contratado por Licitacdo, modalidade pregdo eletronico.

5. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
A contratacdo se trata de contrato de empreitada por preco unitario, devido a execucdo da
adequacado certa e determinada, sob a direcdo e a responsabilidade do construtor, mediante as

condicOes ajustadas com a administracdo, conforme descrito no Projeto Basico e no Edital.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
a. As quantidades e servicos necessdrios para a execugdo, estdo relacionados nas
Especificacbes Técnicas e previstos no Orcamento Descritivo / Planilha Analitica, em anexo ao
Estudo Preliminar.
b. O servico consiste na SUBESTACAO ELETRICA 1°RC MEC, ITAQUI-RS constando dos
seguintes servigos:
1) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS;
2) SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS;
3) SERVICOS COMPLEMENTARES — RETIRADAS;
4) SERVICOS PRELIMINARES, MANUTENCAO E LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA;
5) ADEQUAGCAO DE MURETA PARA QUADRO;
6) SUBSTITUICAO DE SUBESTACAO;
7) MANUTENCAO DE REDE ELETRICA;
8) ATERRAMENTO;

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUGAO A
CONTRATAR:

o8}
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a)  Parametro I: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil
(SINAPI), conforme prevé o art. 32, caput, do Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013.

b) Parametro Il: Painel de Precos, disponivel no endereco eletronico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, a partir dos filtros: ano da contratagdo, unidade de
fornecimento, UASG, modalidade de contratacao, especificacdo do servico.

c) Parametro lll: contratagdes similares de outros entes publicos, em execug¢do ou
concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de precos.

d) Parametro IV: pesquisa publicada em sitio eletrénico especializado. Neste caso,
cita-se o banco de dados do Informativo SBC, que é assinado pela Diretoria de Obras Militares
(DOM) e ORSE (composicées adaptadas) que realiza uma ampla pesquisa de precos e atualiza os
valores de insumos e de composi¢cdes mensalmente, com fundamento no art. 62, do Decreto n?
7.983/13.

e) Parametro V: pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas ndo
se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Diante dos argumentos supramencionados e tendo como referéncia o Decreto n? 7.983, de
8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de
obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido,

e da outras providéncias, essa contratacao estd baseada nos parametros |, IV e V.
9. ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
O valor or¢ado para contratacdo é de R$97.832,87 (noventa e sete mil e oitocentos e trinta

e dois reais com oitenta e sete centavos).

Descricdo detalhada da solucdo escolhida

Todos os critérios e detalhes da solucdo escolhida estdo descrita nas EspecificacOes

Técnicas N2 007/2025, no Projeto Basico e Orgamento Descritivo.

10. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A relacdo dos trabalhos a serem executados para o servigo especializado esta descrita nas

Especificacdes Técnicas N2 007/2025, no Projeto Basico e Orcamento Descritivo.

11. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO
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Ndo ha parcelamento da licitacdo devido ao objeto desta licitacdo estar englobado em
apenas um item, o que acarretaria num custo maior a administracao no que se refere a contratacao
de uma empresa em vez de duas, o que ndo respeitaria o principio de economicidade. A separacao
das fases em itens também dificultard a coordenagdao das atividades relacionadas, ja como um
Unico item a administracdo é beneficiada com a gestdo do contrato sendo feita a um Unico
mantenedor dos servigos, propiciando agilidade na resolugao de problemas contratuais.

E embora o parcelamento seja a regra, neste caso especifico a contratacdo em um Unico
item é necessaria, pois um servigo prestado por um Unico contratado proporciona uma gestao
centralizada do contrato, melhor gestao dos servicos, menor gasto de tempo e pessoal envolvido,
observando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput, Constituicdo Federal. Assim busca-se
sempre uma solu¢do mais vantajosa para a administracdo, tomando medidas para evitar
comprometimento do resultado, considerando que o objetivo mdaximo da contratacdo é o

atendimento de uma necessidade da administracao da forma mais eficiente.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E
DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS
DISPONIVEIS

A adequacdo da SUBESTACAO do 1°RC MEC visa fazer a readequacdo desse sistema de

energia elétrica de forma que se tenha a necessaria energia para o funcionamento de toda OM.

13. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

No prazo de 05 (cinco) dias antes do inicio da contratacdo, serdo providenciadas as
seguintes adequagdes:

a) Administrativa e pessoal:

A empresa devera entregar a administracdo a Relacdo de trabalhadores constantes do
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (SEFIP), contendo
nome completo, cargo ou funcdo, horario do posto de trabalho, nimeros da carteira de identidade
(RG) e dainscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), dos empregados que terdo acesso a obra.

Caso haja alteracdo na relacdo de trabalhadores apresentada, o Fiscal de Contrato deverd

ser comunicado com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

b) Fisicas e estruturais:
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Definir as dreas que a empresa devera utilizar para colocar seus materiais, locais por onde
devera transitar e quais os horarios, de modo a ndo comprometer a rotina e a seguranca da

Unidade.

14. DECLARAGAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Apds este estudo preliminar conclui-se que, se faz necessario a contratacdo de uma
empresa especializada na prestacdo de servicos para a adequacio da ADEQUACAO da
SUBESTAGAO do 12RC MEC em ltaqui — RS, com fornecimento de material/equipamento e mao de
obra. A empresa especializada devera ter como base a planilha analitica (Orcamento Descritivo),
Projeto Basico e devem seguir as especificagcbes dos materiais conforme a Especificacdes Técnicas
N° 007/2025, mediante o regime empreitada por preco unitario, para a garantia do desempenho e
qualidade dos servicos prestados e melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros

disponiveis.

Santa Maria, RS, 18 de setembro de 2025.

ANDERSON ROBERTO SILVA DE MELO — 12 TENENTE
ENG. ELETRICISTA - CREA/RS 225 189

ADJUNTO DA RTSM

LEONARDO KEJI HASHIMOTO KODATE — AL
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ESTAGIARIO DA RTSM

LUIS ALFREDO VENTORINI - CEL R/1 FC QEM

CHEFE DA RTSM
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
(Esquadrio Voluntario do Rio Grande/1770)
SALC - Secao de Aquisicoes, Licitacoes e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX

PREGAO ELETRONICO N° XXXXX
(Processo Administrativo n° XXXXXX)

A Unido, por intermédio do 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado, com sede na Avenida
Sa Britto, n° 638, Pr6-Morar — Itaqui-RS, CEP: 97.650-000, inscrito no CNPJ sob o n°
09.580.957/0001-29, neste ato representado pelo Sr. DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA,
Tenente Coronel, Ordenador de despesas, nomeado pela Portaria — C EX n° 730, de 23 de maio de
2024, publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de maio de 2024, considerando o julgamento da
licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS, publicada
no Diario Oficial da Unido de XX/XX/XXXX, processo administrativo n.° XXXXXXXX,
RESOLVE registrar os pregos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a
classificacdo por ela alcancada e na quantidade cotada, atendendo as condi¢des previstas no Edital
de licitacdo n° 90002/2025, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de mar¢o de 2023, e em conformidade com as
disposigdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicdo de XXXXXXXX
para suprir as necessidades do 1° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO especificado
no(s) item(ns) do Termo de Referéncia, anexo I do Edital, que € parte integrante desta Ata, assim
como as propostas cujos pre¢os tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2.DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de
cada item, fornecedor e as demais condi¢des ofertadas na proposta sdo as que seguem:
Fornecedor

Quantidade
Item Especificacio Unidade - . Valor Prazo
Minima | Maxima




2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. O orgdo gerenciador serd o 1° Regimento de Cavalaria Mecanizado (160376) — Avenida Sa
Britto, n°® 638, Pro-Morar — Itaqui-RS, CEP: 97.650-000.
3.2. Além do gerenciador, ndo ha 6rgaos e entidades publicas participantes do registro de precos.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os orgdos e as entidades da Administragio Publica federal,
estadual, distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de
registro de precos na condi¢do de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentacao de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servico publico;

4.1.2. Demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitagao prévias do 6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
4.2. A autorizacao do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apos a aceitagdo da
adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesoes caso elas possam
acarretar prejuizo a execugao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.
4.3. Apos a autorizagdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade ndo participante
deverd efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.
4.4. 0 prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacdo da contratagdo, poderd ser
prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade nao participante aceita
pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata
de registro de precos.
4.5. O orgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante,
na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais nao tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.
Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por o6rgdo ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio registrados na ata de
registro de precos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os




participantes, independentemente do nimero de 6rgaos ou entidades ndo participantes que aderirem
a ata de registro de precos.

4.8. Para aquisicao emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por
orgdos e entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital ¢ municipal, a adesdo a ata
de registro de precos gerenciada pelo Ministério da Satide ndo estara sujeita ao limite previsto no
item 4.7.

4.9. A adesao a ata de registro de pregos por o6rgaos e entidades da Administragao Publica estadual,
distrital e municipal poderd ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, ndo ficando sujeita
ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execucao descentralizada de programa
ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos pregos registrados com os valores
praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Vedacio a acréscimo de quantitativos

4.10. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO
RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo,
mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de pregos terd sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro
a disponibilidade de créditos or¢amentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando
ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos or¢amentarios respectivos.

5.1.3. No caso de prorrogacdo da validade da Ata de Registro de Precos, os quantitativos
serdao renovados até o limite dos registrados originalmente.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada pelo o6rgdo ou pela
entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de
despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n® 14.133, de
2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da ata de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apés a homologacao da licitacdo, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para
formalizagdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao
maximo previsto no Edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Seré incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacao da licitagdo; e
5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.




5.4.3. Seré respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva para
o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitagao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas
condi¢des estabelecidos no Edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas
hipdteses previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indica¢do dos licitantes e fornecedores serda divulgado no PNCP e
ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

5.8.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo,
devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administracao.

5.9. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Pregos.

5.10. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condicdes
estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica
facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.
5.11. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratacdo nos
termos do item anterior, a Administra¢do, observados o valor estimado e sua eventual atualizacio
nos termos do Edital, podera:

5.11.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos
precos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do
de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.11.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condigao.

5.12. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condi¢des
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administragdo a contratar, facultada a realizagdo de licitacao
especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo
dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal
como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsdo no edital de cldusula de reajustamento sobre os precos




registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.
6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e
o indice previstos para a contratagao;

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para negociar a redugdo
do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu pregco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipdtese prevista no item anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos
valores de mercado e ndo convocard os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro
cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver €xito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencdo de
contratacdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de redugao do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos ¢ as
entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a
conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas & alteragdo contratual,
observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipoétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao
poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao
gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovagao de fato superveniente que
supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco
registrado em relagdo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovagao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor
devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos
termos do item 9.1, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacdo
aplicavel.

7.2.3. Na hipoétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver €xito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis
para a obtencao da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipdtese de comprovacao da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteracdo do preco
registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124
da Lei n°® 14.133, de 2021.




8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e ndo participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6érgao ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipodtese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para 6érgao ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao orgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade participante, desde que
haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer reducao dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou
de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas
as condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou n3o do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgao ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execucao descentralizada serd por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no artigo 27, § 2°, do
Decreto n® 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou I'V do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de

2021.
9.1.4.1. Na hipotese de aplicagdo de sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do

art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo
de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas
contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.
9.2. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho
do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.
9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de
classificacao.
9.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada
ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente




comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razdo de interesse publico;
9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou
9.4.3. Se nao houver éxito nas negociacgdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-
se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do
Decreto n® 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no Edital.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de
precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem
assinado a ata.

10.2.E da competéncia do gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n°® 11.462,
de 2023), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgaos
ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicacdo da
penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.3. O ¢6rgao ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para
cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condigdes gerais de execucao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento,
as obrigagdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢des do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo I do Edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

Quartel em Itaqui — RS, _ de de 2025.

MINUTA

DANIEL DA SILVEIRA JACOBINA - TC
Ordenador de Despesas do 1° RCMec

CONTRATANTE

MINUTA
NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE
PROMITENTE CONTRATADA




