
Anexo IV – Modelo de Ordem de Serviço – Projeto Básico

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO MILITAR DO LESTE
2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA

(9º Regimento de Cavalaria Ligeira - 1888)
REGIMENTO ANDRADE NEVES

ORDEM DE SERVIÇO (OS) – Nº 
[000/ANO]

SETOR REQUISITANTE: Seção XXXXX 
– 2º RCG

LICITAÇÃO Nº: 90007/2025 - UASG160270
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 64671.006389/2025-43

1. DADOS DO CONTRATO
Nº Contrato e/ou Empenho: [Inserir número do contrato ou empenho aqui]
Vigência do Contrato: [Data] a [Data]

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO SERVIÇO
[Descreva   aqui,   de   forma   clara   e   objetiva,   as   atividades   que   deverão   ser   executadas  
 pela contratada, (Ex: troca de forro do teto do alojamento; pintura das paredes, etc).]

3. CRONOGRAMA
Data de início do serviço: [DIA]/[MÊS]/[ANO]
Prazo de execução/entrega: Conforme Cronograma Físico-Financeiro

4. LOCAL DE EXECUÇÃO
[Inserir Seção ou departamento onde o serviço será prestado]

2º RCG:Av. Duque de Caxias, 2660 - Deodoro, Rio de Janeiro-RJ, CEP 21615-220 e arredores. 
(OU) CHRJ: Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 453, São Cristóvão, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20941-
280.

5. ANEXOS 

• Projeto Básico (modelo anexo)
• Cronograma Físico-Financeiro (contratada)
• Planilha de Custos detalhada / Plantas / entre outros que julgar necessário (contratada)

(Os   anexos   acima   são   de   responsabilidade   da   contratada   e   devem   ser   entregues   e   aprovados    

pela Administração antes do início do serviço)

Pela   presente   Ordem   de   Serviço,   fica   a   contratada   autorizada   a   iniciar   os   trabalhos   acima    
especificados, observando rigorosamente as cláusulas do contrato e as normas de segurança vigentes.

Local e Data: [Cidade - UF], [Dia] de [Mês] de [Ano].

_________________________________________________________
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL (CONTRATANTE)

[Nome do Gestor/Fiscal do Contrato/Requisitante]
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PROJETO BÁSICO (MODELO)

OBJETO: [Ex: Reforma de Prédio Público / Manutenção de Pavimentação]
LOCAL: [Inserir Localização]

1. LEVANTAMENTOS E DADOS TÉCNICOS
Conforme as exigências legais, para a execução da solução escolhida, serão exigidos:

Exemplos:

• Levantamento Espacial ou Topográfico: [Descrever área e métodos utilizados].
• Sondagens e Ensaios: [Detalhar ensaios geotécnicos e análises laboratoriais para verificar 

o solo/materiais].
• Estudos Socioambientais: [Identificar impactos e medidas de mitigação no entorno].

2. SOLUÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS
As soluções técnicas globais e localizadas foram definidas para evitar reformulações em fase de 
projeto executivo:

Exemplos:

• Fundação/Estrutura: [Descrever a solução técnica adotada].
• Acabamentos/Instalações: [Detalhamento técnico].
• Justificativa:  A solução escolhida assegura a qualidade e a viabilidade econômica do 

empreendimento.

3. ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Identificação do que será incorporado à obra para garantir segurança e desempenho:

Exemplos:

• Materiais: [Listar especificações técnicas dos materiais principais].
• Equipamentos: [Descrever máquinas e sistemas a serem instalados].

4. MÉTODOS CONSTRUTIVOS E ORGANIZAÇÃO
Definição da logística e execução para fins de planejamento:

Exemplos:

• Método Construtivo: [Ex: Alvenaria convencional, pré-moldado, etc].
• Instalações Provisórias: [Canteiro de obras, depósitos e áreas de vivência].
• Organização: [Diretrizes de fluxo de trabalho e segurança do trabalho].

5. ORÇAMENTO DETALHADO E CRONOGRAMA
O custo global da obra está fundamentado em quantitativos reais de serviços:

• Planilha Orçamentária: (Anexo I) - Com preços unitários baseados em tabelas oficiais 
(SINAPI ou SICRO).

• BDI: [Inserir percentual de Bonificação e Despesas Indiretas].
• Cronograma Físico-Financeiro: [Anexo necessário para medição e pagamento].
• Regime de Execução: [Ex: Empreitada por preço unitário].
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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

[Nome e Assinatura]
[Registro Profissional - CREA/CAU]
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