



## ANEXO D – Nota Técnica nº 28-S3/DOM

## SEÇÃO DE OBRAS / 1ª RM

## DECLARAÇÃO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO

OBRA: Reforma Telhado Bloco A

RM: 1ª REGIÃO MILITAR

OM: Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ)

LOCAL: Rio de Janeiro/RJ

Item	Regime	Custo (R\$)	BDI (%)	Total com BDI (R\$)
1	NÃO DESONERADO			
Obras		R\$ 1.057.635,61	20,98%	R\$ 1.279.455,43
Materiais e Equipamentos		0	0	0
Específicos				
Total NÃO DESONERADO				R\$ 1.279.455,43
2	DESONERADO			
Obras		R\$ 1.031.095,36	26,91%	R\$ 1.308.488,07
Materiais e Equipamentos		0	0	0
Específicos				
Total DESONERADO				R\$ 1.308.488,07

## Declaração:

Após a comparação entre os preços dos dois regimes previdenciários (não desonerado e desonerado) calculados para a execução da obra, concluo que a opção mais vantajosa é NÃO DESONERADO.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2026.

LILIAN DOS SANTOS LEANDRO DE MOURA  
Engenheira Civil - CREA-RJ 2009120862  
Adjunto da Seção de Obras do Cmdo 1ª RM