PLANILHA RESUMO DA CONTRATAGAO

Produtividade (m?)/dia Podera ser alterada pela licitante

o

de

de

Item Descrigdo Fungao Area de trabalho Area a ser limpa (m?) Frequéncia desde que observe a faixa de produtividade de cada servigo i ap maxima ap maxima Valor Unit (Custo Total més Total ano
(Podera ser alterada pela licitante) arredondado para cima trabalhador)
Minima Média Maxima
1 Areas Internas 28.963,32 1 800 1.000 1.200 24,1361 25 R$ 166.159,50 [ R$ 1.993.914,00
2 Gabinetes 1.756,00 1 800 1000 1200 1,4633 3 R$ 19.939,14 | R$ 239.269,68
3 Areas com espagos lvres - 3.345,00 1 1.000 1.250 1.500 22300 2 RS 13.292,76 | R$ 159.513,12
saguéo, hall e salao.
R$ 6.646,38
Pisos pavimentados
4 adjacentes/contiguos as 6.764,31 1 1.800 2250 2700 2,5053 4 RS 26.585,52 | R$ 319.026,24
SERVENTE DE LIMPEZA CBO 5143 5
edificagdes
Area externa (estacionamento,
5 calcada e pilotis) — varrigao. 29.336,08 1 6.000 7.500 9.000 3,2596 3 RS 19.939,14 | R$ 239.269,68
6 Banheiros 1.369,94 1 300 340 380 4,5665 8 R$ 8.389,15| R$ 67.113,20 [ R$ 805.358,40
7 Area hospitalar 313,79 1 650 725 800 0,3922 0 RS 0,00 R$ 0,00 0,00
Area envidragada interna e area 1 ciclo = 2,5 dias (em cada
8 LIMPADOR DE VIDROS CBO 5143 envidragada externa sem 2.655,83 ciclo devera ser executada a 130 145 160 16,5989 8 R$ 6.646,38| R$ 53.171,04 [ R$ 638.052,48
exposigao de risco. limpeza total da area)
9 JARDINEIRO CBO 6220-10 | "4tos @ a'eff:q‘l’;:’g: com média 2122,87 1 1.800 2.250 2.700 07862 1 RS 9.506,93| RS 9.506,93 | R$ 114.083,16
10 AUXILIAR DE JARDINAGEM CBO | Pétios e dreas verdes com média 2.700,00 1 1.800 2250 2700 1,0000 1 RS 6.920,85| RS 6.929,85 | R$ 83.158,20
9922-25 frequéncia.
1 ENCARREGADO CBO 4101-05 Diurno ndo se aplica ciclo por més = Dias Uteis 3 Encarregados PDC + ANEXOS 3,0000 2 R$ 8.793,45| R$ 17.586,90 | R$ 211.042,80
SUB TOTAL 1 79.327 59,9382 57 R$ 46.912,14| RS 400.223,98 | R$ 4.802.687,76
SERVIGO DE LIMPEZA DAS AREAS DO ANEXO B
I~ Qi i i de Q de
Item Descrigao R ——
profissionais por evento eventos ano
Servigo de Limpeza - Anexo | - SVP
21 VILA MILITAR. 1
(CBO 5143-20)
Servigo de Limpeza - Anexo Il -
22 SVP COPACABANA. 1
(CBO 5143-20) Diario
Servigo de Limpeza - Anexo Il -
23 SVP/SAP NITEROI. 1
(CBO 5143-20)
Servigo de Limpeza - Anexo IV -
24 PALACETE LAGUNA. 1
(CBO 5143-20)
SUB TOTAL 3 4
NOTAS EXPLICATIVAS:

10 Valor Total Mensal reflete os custos referentes a remuneragao, encargos sociais, provisao para auxilios (alimentago e transporte), produtos e materiais de limpeza, ferramentas necessarias a execugio dos servicos, materiais em comodato, sugestio de equipamentos a
serem mantidos nas dependéncias do PDC e anexos, uniforme, provisio para despesas assistenciais (salde e assisténcia odontoldgica) e materiais de consumo para reposigao.




2 A produtividade foi definida tendo como pardmetro a contratagao vigente, em fungao do tipo de area, sua complexidade e forga de trabalho necessaria para execugdo dos servigos, considerando-se ainda o prazo determinado para tal atividade. Dessa forma, a licitante podera
alterar tais valores de modo a adequar a sua realidade, devendo-se atentar para nio utilizagao de propostas inexequiveis ou que estejam em desacordo com a legislagao vigente.

3 0 quantitativo de banheiristas foi ajustado para 8 (oito) profissionais para garantir a alocagdo de postos nos anexos externos (enderegos distintos), o que ndo impossibilita a licitante de apresentar proposta diferente, desde que justificando a logistica aplicada para tal. Este
total absorve a demanda do Item 9 (Area Hospitalar). Portanto, 01 (um) destes profissionais ser4 empregado no Posto Médico e a empresa deve cotar obrigatoriamente o Adicional de Insalubridade de 40%, pois nio soma-se o adicional de 20% de 4rea hospitalar.

4. As areas envidragadas deverdo ser limpas em sua totalidade em 2 dias, ou seja, um ciclo de limpeza se completa a cada 2,5 dias de trabalho

Item Descri¢cao Edificagao Descrigao Unidade (m?)
Piso frio. 27.858,32
Banheiros 1.320,67
Sede.
[ATEaS COMTesSpagos Ve
( Hal! entrad'a, 3.345,00
Passadicos e areas
ooamine)
X Areas Internas.
Piso frio. 1.105
Anexos.
Banheiros 49
X Areas l|nternas Sede e anexos. Gabinetes - dgscontado 107100
(Gabinetes) auditorios.
Areas internas (Auditério,
X saldo de recepgdes e Sede e anexos. Auditorios. 685
mezanino dos Plenarios).
Posto Médico 150,00
X Area Hospitalar. Sede. ) =
Posto Médico Pericia 164
Pisos pavimentados
Area Externa adjacentes contiguos as 6.764,31
X (estacionamento, calgada Ed. Sede. edificagdes.
e pilotis). i 4
p ) Estacionamento e areas 34158.95
verdes
. Interna. 1.328
Area envidragada interna,
X area envidragada externa Sede e anexos. Externa, sem exposicao
sem exposigao de risco. a situagéo de risco. 1.328
X Patios ? greas v?rdgs Sede e Anexo IV. Estacionamento e areas 0
com média frequéncia. verdes
Area Total m* 79.327

Total de Banheiros |




Edificio Coletivos Privativos
Sede 104 17
Anexo | - SVP 6 1
VILA MILITAR
Anexo Il - SVP 5 0
COPACABANA
Anexo Il -
SVP/SAP 2 0
NITEROI
Anexo IV -
PALACETE 4 0
LAGUNA
Total 121 18
Item Edificagao Descrigao Unidade (m?)
Area
envidragada/fachada —
X Sede e anexos. face externa com 2.656

exposigao a situagdo
de risco.
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