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Estudo Teécnico Preliminar 54/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64619.005569/2024-61

2. Descricao da necessidade

Trata-se da necessidade de Adequacdo das instalagdes do prédio das Rela¢des Publicas (RP) para implantagdo de sala para
atendimento ao ptiblico externo da secdo de Servicos de Fiscalizacdo de Produtos Controlados (SFPC) do Batalhdo Central de
Manutencdo e Suprimento (BCMS).

A transferéncia do atendimento para instalagdes mais proximas a entrada do Batalhdo garante maior seguranca ao
aquartelamento, assim como mais conforto e praticidade ao usudrio externo.

Tal necessidade de contratagdo justifica-se por ser um servi¢co com itens especializados e 0 BCMS néo possuir profissionais
com habilitacédo especifica em seu quadro.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Servigo de Fiscalizacdo de Produtos Controlados (SFPC) Joaquim Vitor de Araujo Pereira — Cap — Chefe da SFPC

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

A CONTRATADA devera desenvolver e apresentar o plano de execucdo dos servicos e demais detalhamentos que se fizerem
necessdrios, com a alocacgdo dos empregados suficientes ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios na qualidade e quantidade minimas para execugao correta e eficaz
do objeto de contratagdo.

Os servicos devem ser executados baseado-se nos documentos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE, e qualquer
alteragdo deverd ser submetida a anélise prévia da CONTRATANTE, ficando os custos decorrentes destas alteracdes a cargo da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera seguir as normas vigentes da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, ndo sendo
admitidas inconformidades, sendo de sua responsabilidade a verificacdo e aplicacdo das especificagdes técnicas vigentes no
periodo de execugao do objeto contratual.

A CONTRATADA estara autorizada a subcontratar os servigos acessérios, como fornecimento e instalagdo das persianas e
confeccdo das placas de identificacdo da sec@o, entre outros servicos, mediante autorizacdo da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera emitir a ART do responsavel técnico pela execucdo do servico e custear as despesas com sua
emissao, antes do inicio dos servigos.

Sobre os critérios e praticas de sustentabilidade, a CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
necessarios para a gestdao dos residuos da construgao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente — CONAMA e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1 de 18 de janeiro de 2010.

O servico é ndo continuado.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das condi¢des
necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracdo do contrato.
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5. Levantamento de Mercado

O orcamento estimado pela Administragdo inicialmente baseou-se em pesquisa as composic¢des de custos unitarios de tabelas de
precos oficiais como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e fndices de Construcdo Civil (Sinapi), e na auséncia de item
neste, foi utilizado o sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE).

Foram realizadas também pesquisas de mercado de alguns itens da planilha estimativa de custos de servigos por serem itens
personalizados, como a placa de identificacdo da secdo em aco escovado.

A planilha estimativa de custos de servi¢os consta do Anexo III a este ETP, enquanto as pesquisas de pregos das placas de
identificacdo constam dos Anexo IV.

6. Descricao da solucao como um todo

A execucao do servigo compreendera o fechamento da sala em chapas de gesso para drywall, instalagdo de porta em madeira e
visor em vidro temperado com abertura para passagem de documentos e peitoril em granito; instalacao de duas tomadas duplas
baixas e ponto de rede; pintura das paredes em gesso e demais paredes internas da recepgao; colocacdo de grade na janela da sala
e persianas de rolo do tipo Double Vision na janela e no visor de vidro; e colocagdo de placas de identificacdo na futura e antiga
salas da segdo.

Um croqui da area de interferéncia objeto da contratacdo foi elaborado e consta do Anexo I a este ETP, assim como o modelo
da placa de identificacdo da secdo consta do Anexo II.
Ademais, a solugdo foi aprovada com base em consulta ao corpo técnico de engenheiros da Se¢do Técnica do 5° Grupamento de
Engenharia, que avaliard a documentacdo e definird o responsavel técnico pela demanda.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
A érea que sofrerd interferéncia direta é de aproximadamente 110 m2. J& os quantitativos referentes aos itens de servicos que

serdo executados, foram definidos com auxilio do croqui elaborado apés o levantamento das medidas e constam da planilha
estimativa de custos de servigos (Anexo III).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 35.438,19

Valor (R$): 35.438,19
O valor global de referéncia da contratagdo inicialmente estimado é de R$ 35.438,19 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e
oito e dezenove centavos), conforme orcamento elaborado com base no SINAPI, demais tabelas de referéncias e pesquisas de

precos, em atendimento ao previsto nos Arts. 3° e 6° do Decreto 7.983/2013. Este valor podera sofrer alteragdes apds a conclusdo
do Projeto Basico/Termo de referéncia correspondente.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nao é viavel o parcelamento da solugdo, devido aos servicos serem interdependentes e implicar em prejuizo e descontinuidade
para o conjunto a ser executado, além de dificultar a responsabilizacédo técnica sobre o servico.
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10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A CONTRATADA estaré autorizada a subcontratar os servigos acessorios especificos, como instalagdo de persianas e a
confeccdo e instalag@o de placa de identificacdo da segdo, entre outros.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servigos previstos nesta contratacdo estdo alinhados com os Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico do Exército
(PEEx 2020/2023). Neste documento estdo definidos os objetivos estratégicos e a direcdo pretendida para toda a Forca para o
quadriénio 2020-2023, dando prosseguimento ao processo de transformacdo do Exército rumo a Era do Conhecimento.
O seguinte Objetivo Estratégico, previsto no PEEx 2020/2023 baliza este processo de contratacao:
OEE 8 - Aperfeicoar o Sistema Logistico Militar Terrestre;
Estratégia: 8.1 Adequacdo da Estrutura Logistica do Exército;
Acdo Estratégica: 8.1.1 Aperfeicoar a Estrutura Logistica do Exército (Prontiddo Logistica);
Atividade: 8.1.1.13 Implantar o Batalhdo Central de Manutencdo e Suprimento. (2020/2023).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucao do objeto possibilitard maior seguranga ao aquartelamento, e conforto e praticidade aos usuarios dos Servicos de
Fiscalizacdo de Produtos Controlados (SFPC), que dispora de um local exclusivo e adequado para seu atendimento.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administragdo devera proceder com os tramites que permitirdo esta contratacdo, desde a elaboracdo do Aviso de Contratacdo
Direta correspondente, passando pela defini¢do de profissional habilitado para fiscalizacdo do servico e do contrato, até a
liquidagdo e pagamento da completa prestacdo do servico.

Além disso, a Administragdo deverd providenciar, antes do inicio dos servicos pela CONTRATADA, a retirada do mobiliario,
dos extintores e da TV localizadas na area destinada a futura sala da SFPC, reinstalando-os na area da recepcado ap6s a conclusao
dos servigos, e ainda garantir que a Contratada execute o servi¢o sem intercorréncias no espaco da obra e com seguranga para 0s
bens e funcionérios do setor.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os residuos origindrios da contratagdo deverdo ser gerenciados obedecendo as diretrizes, critérios e procedimentos da Instrugao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010 e resolugdes do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA).

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de plangjamento declara viavel esta contratacdo, por ser tratar de servico
simples de engenharia.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VANESSA AZEVEDO MARTINS
Equipe de apoio

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 14/11/2024 as 15:49:44.
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Anexo I - Sala de atendimento SFPC_Croqui-Layoutl.pdf
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Anexo II - Orcamento Sintético DESONERADO_Assinado.
pdf
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Item

1

1.1 CREA/RJ
2024

1.2 90776

2

2.1 ADAP
ORSE

3

3.1 96358

3.2 96359

3.3 90822

3.4 90806

3.5 102235

3.6 101965

4

4.1 88495

4.2 88485

Préprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

Obra

ADEQUAQAO DAS INSTALAC()ES PARA IMPLANTA(;AO DA SALA DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS -
(DESONERADO)

Orgamento Sintético
Descricao

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

Remocgao e reinstalagao de ar condicionado tipo Split

PAREDES E DIVISORIAS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF_01/2021_PS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

--/RJ

Bancos

B.D.I.

SINAPI - 09/2024 - Rio de 27,57%

Janeiro

SICRO3 - 07/2024 - Rio de

Janeiro

ORSE - 07/2024 - Sergipe
EMOP - 09/2024 - Rio de

und

UN

UN

m2

m2

UN

UN

m?2

m?2

m2

Quant.

12,6

10,66

1,1

175,57

285,27

Valor Unit

262,55

43,96

261,42

101,10

113,29

405,25

487,47

641,16

158,44

13,93

4,95

Valor Unit
com BDI
7.736,17

334,93
56,07
1.000,47

333,49

5.406,26

128,97

144,52

516,97

621,86

817,92

202,12

10.347,71

17,77

6,31

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Total

7.736,17

334,93
7.401,24
1.000,47

1.000,47

5.406,26

1.625,02

1.540,58

516,97

621,86

899,71

202,12

10.347,71

3.119,87

1.800,05

Peso (%)
21,83 %
0,95 %
20,88 %
2,82 %
2,82 %

15,26 %

4,59 %

4,35 %

1,46 %

1,75 %

2,54 %

0,57 %

29,20 %
8,80 %

5,08 %
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5.1

5.2
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6.2

6.3

6.4

6.5

88489
102228

PT
04.40.0150

92008

ADAP
ORSE
ADAP
ORSE
91926

ES
04.25.0150

14.001.0300-
COTACAO
DE PRECO
sc
29.15.0300
TC
04.15.0100

SINAPI
SINAPI

SCO

SINAPI

Préprio
Préprio

SINAPI

SCO

EMOP
Préprio
SCO

SCO

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou
similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

INSTALAGCOES ELETRICAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6
LSZH, exclusive canaleta
Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

COMPLEMENTARES/DIVERSOS

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado,
formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE
89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO

Placa de identificacdo em ago escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m (modelo
fornecido pela CONTRATANTE)

Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado)

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade,

inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de
disposicao final.(desonerado)

--/RJ
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10

18
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

14,04
29,48

27,81

53,56

441,95
58,86

4,86

685,80

232,67
1.461,50
5,48

77,20

17,91
37,60

35,47

1.562,65

68,32

563,79
75,08

6,19

9.384,93

874,87

296,81
1.864,43
6,99

98,48

5.109,18
189,50

129,11

1.562,65

136,64

563,79
750,80

111,42

9.384,93

3.184,52

1.507,79
3.728,86
766,80

196,96

14,42 %
0,53 %

0,36 %

4,41 %

0,39 %

1,59 %
2,12%

0,31 %

26,48 %

8,99 %

4,25 %
10,52 %
2,16 %

0,56 %

27.782,21
7.655,98
35.438,19
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Anexo III - ANEXO IV - Calculo BDI_assinado.pdf



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE / 12 RM
52 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRUPAMENTO TENENTE ENGENHEIRO ANDRE REBOUGAS

COMPOSICAO DO BDI

OBRA DE ADEQUACAO DAS INSTALACC)ES PARA IMPLANTACAO DA SALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO
Obra: ,
DA SFPC DO BCMS Area Equivalente (m?):
Projeto n2:
OM: BCMS -Batalhdo Central de Manutengdo e Suprimento RM: 12 RM
Local: Avenida Duque de Caxias, 1672, Vila Militar de Deodoro, Rio de Janeiro/RJ Més Ref.: NOV/2024
Conforme (%) Ac6rddo TCU 2.622/2013 - PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (%)
ITEM DESCRICAO Plenario Acérddo TCU 2.622/2013 - Plenério
N&o Desonerado Desonerado Ndo Desonerado Desonerado
AC Administracdo Central 4,00 4,00 3,45 3,45
G+S Garantia + Seguros 0,80 0,80 0,48 0,48
R Risco 1,27 1,27 0,85 0,85
DF Despesas Financeiras 1,23 1,23 0,85 0,85
L Lucro 7,40 7,40 5,11 5,11
CcO COFINS (3,00%) 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS PIS (0,65%) 0,65 0,65 0,65 0,65
ISS ISS 1,55 1,46 0,00 0,00
CPRB CPRB 0,00 4,50 0,00 4,50
BDI (%) 21,64 27,57 15,28 20,93

Formula adotada (Acérddo 2.369/2011 - TCU - Plenario):

(L+AC+6+ S+R)A+DR(I+1L)

ED[=[
1-T

Onde: T=CO + PIS + ISS + CPRB

%1SS Conforme NT-0353.D0M (DESONERADO)

vTm? VTO® %MAT> %Base de Calc 1SS* Aliquota 1SS %I5S°

RS 14.302,91 RS 27.782,21 51,48% 48,52% 3% 1,46%
%ISS Conforme NT-0353.DOM (NAO DESONERADO)

vTm? VTO® %MAT> %Base de Calc 1SS* Aliquota 1SS %I5S°

R$ 14.302,91 R$ 29.567,12 48,37% 51,63% 3% 1,55%

! Valor total dos materias a partir da curva ABC de insumos sem BDI

% Valor total da obra sem BDI

®Valor percetual dos materiais em relagdo ao valor da obra (VTM/VTO)

* Base de calculo do ISS, desonsiderando o percentual de material (1-%MAT)
s Aliquota do ISS no municipio do Rio de Janeiro

® percetual do ISS a ser considerado no BDI

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.
Elaborado:

Assinado de forma digital
VANESSA AZEVEDO | S omvimo o

MARTINS:05547582 MARTINS:05547582700
Dados: 2024.11.14 14:56:42

700 -03'00'

VANESSA AZEVEDO MARTINS - 22 Ten
Arquiteta e Urbanista - CAU RJ A92475-0

Adjunto da segdo técnica do 52 Gpt E
Visto:
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aiy) G 1

MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE / 12 RM
52 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRUPAMENTO TENENTE ENGENHEIRO ANDRE REBOUGCAS

DECLARAGAO E PLANILHA RESUMO DO REGIME PREVIDENCIARIO
OBRA: ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES PARA IMPLANTAGAO DA SALA DE ATENDIMENTO RM: 12 Regido Militar
AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS

OM:  BATALHAO CENTRAL DE MANUTENGAO E SUPRIMENTO (BCMS) LOCAL: Rio de Janeiro / RJ
Item Regime Custo (RS) BDI (%) Total com BDI (%)
1 NAO DESONERADO
Obras 14.664,20 3.169,10 17.833,30
Materiais e Equipamentos Especificos 14.902,92 3.220,70 18.123,62
Total NAO DESONERADO 35.956,92
2 DESONERADO
Obras 12.879,29 3.549,16 16.428,45
Materiais e Equipamentos Especificos 14.902,92 4.106,82 19.009,74
Total DESONERADO 35.438,19
Declaragao:

Apds a comparacgdo entre os precos dos dois regimes previdenciarios (ndo desonerado e desonerado)
calculados para a execugdo da obra, concluo que a opgdo mais vantajosa é o DESONERADO.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2024.
Elaborado:

VAN ESSA AZEVEDO Assinado de forma digital por

VANESSA AZEVEDO

MARTINS:05547582 MARTINS:05547582700
Dados: 2024.11.14 14:41:07

700 -03'00'

VANESSA AZEVEDO MARTINS - 22 Ten
Arquiteta e Urbanista - CAU RJ A92475-0
Adjunto da se¢do técnica do 52 Gpt E
Visto:
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Anexo V - ANEXO VI - Planilha analitica - DESONERADO
- assinado.pdf



5° Gpt E- RT Deo

CPF:
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ADEQUAGAO DAS INSTALAGCOES PARA IMPLANTAGAO DA SALA DE SINAPI - 09/2024 - Rio de Janeiro 27,57% Desonerado: 0,00%
ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS - SICRO3 - 07/2024 - Rio de Janeiro
(DESONERADO) ORSE - 07/2024 - Sergipe

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro

Planilha Orcamentaria Analitica

1 SERVIGCOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.736,17

1.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composi¢éo CREA/RJ Préprio ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 262,55 262,55

2024

Insumo ARTO1 Préprio ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 Taxas UN 1,0000000 0,0000000 262,55 262,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 72,38 334,93

Quant. => 1,00 Preco Total => 334,93

1.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composicéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 43,96 43,96

Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,0000000 0,98 0,98

Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 1,25 1,25
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,0000000 1,34 1,34

Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas H 1,0000000 0,0000000 0,04 0,04

Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,0000000 0,10 0,10

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Ma&o de Obra H 1,0000000 0,0000000 40,25 40,25

MO sem LS => 41,23 LS => 0,00 MO comLS=> 41,23

Valor do BDI => 12,11 56,07

Quant. => 132,00 Preco Total => 7.401,24

2 SERVICOS PRELIMINARES 1.000,47

21 Coédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composicdo  ADAP ORSE Préprio Remocao e reinstalacéo de ar condicionado tipo Split SERT - SERVIGOS TECNICOS UN 1,0000000 261,42 261,42

(12375)

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 0,0000000 26,82 160,92
Auxiliar

Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 0,0000000 33,50 100,50
Auxiliar

MO sem LS => 182,07 LS => 0,00 MO com LS => 182,07

Valor do BDI => 72,07 333,49

--/RJ
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CPF:
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.000,47
3 PAREDES E DIVISORIAS 5.406,26
3.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 96358 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 101,10 101,10
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5220000 0,0000000 36,54 19,07
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1710000 0,0000000 26,82 4,58
Auxiliar
Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2,5027000 0,0000000 0,33 0,82
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,1868000 0,0000000 0,14 2,82
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m? 2,1060000 0,0000000 21,02 44,26
E =12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 0,7624000 0,0000000 7,01 5,34
DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1,0978000 0,0000000 3,64 3,99
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E  Material CENTO 0,0248000 0,0000000 80,84 2,00
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,4803000 0,0000000 0,33 0,15
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,0006000 0,0000000 7,96 15,92
PAREDE DRYWALL, E =0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 0,7407000 0,0000000 2,91 2,15
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MO sem LS => 18,12 LS => 0,00 MO com LS => 18,12
Valor do BDI => 27,87 128,97
Quant. => 12,60 Prego Total => 1.625,02
3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO PARE - PAREDES/PAINEIS m?2 1,0000000 113,29 113,29
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1950000 0,0000000 26,82 5,22
Auxiliar
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5950000 0,0000000 36,54 21,74
Auxiliar COMPLEMENTARES

--/RJ
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CPF:

Insumo 00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, Material m2 2,1060000 0,0000000 21,02 44,26
E =12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 0,7925000 0,0000000 291 2,30
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

Insumo 00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material UN 20,1868000 0,0000000 0,14 2,82
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Insumo 00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,9139000 0,0000000 7,96 23,19
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Insumo 00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, Equipamento KG 1,0978000 0,0000000 3,64 3,99

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

Insumo 00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE Material M 0,9117000 0,0000000 7,01 6,39
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

Insumo 00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material UN 0,5441000 0,0000000 0,33 0,17
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

Insumo 00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE Material M 2,5027000 0,0000000 0,33 0,82
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA =*23* MM E  Material CENTO 0,0296000 0,0000000 80,84 2,39
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)
MO sem LS => 20,66 LS => 0,00 MO comLS=> 20,66
Valor do BDI => 31,23 144,52
Quant. => 10,66 Prego Total => 1.540,58
3.3 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 405,25 405,25
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
Composicdo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,5460000 0,0000000 36,30 56,11
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7730000 0,0000000 26,82 20,73
Auxiliar
Insumo 00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 19,8000000 0,0000000 0,10 1,98
3,5X25MM (1)
Insumo 00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 0,0000000 22,44 67,32
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Insumo 00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 Material UN 1,0000000 0,0000000 259,11 259,11
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
MO sem LS => 56,51 LS => 0,00 MO com LS => 56,51
Valor do BDI => 111,72 516,97
Quant. => 1,00 Prego Total => 516,97
3.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total

--/RJ
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CPF:
Composi¢éo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, ESQV - UN 1,0000000 487,47 487,47
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,9570000 0,0000000 26,82 25,66
Auxiliar
Composicéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0223000 0,0000000 614,87 13,71
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composi¢éo 90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ESQV - UN 1,0000000 0,0000000 374,97 374,97
Auxiliar MONTAGEM. AF_12/2019 ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3620000 0,0000000 34,36 46,79
Auxiliar
Composi¢éo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5520000 0,0000000 36,30 20,03
Auxiliar
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) Material KG 0,2000000 0,0000000 18,29 3,65
Insumo 00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material L 0,1671000 0,0000000 15,94 2,66
MATERIAIS CIMENTICIOS
MO sem LS => 170,53 LS => 0,00 MO com LS => 170,53
Valor do BDI => 134,39 621,86
Quant. => 1,00 Prego Total => 621,86
35 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 102235 SINAPI DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 641,16 641,16
AF_01/2021_PS
Composicdo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,9930000 0,0000000 37,25 36,98
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0880000 0,0000000 30,75 33,45
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5440000 0,0000000 26,82 14,59
Auxiliar
Composicdo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0950000 0,0000000 38,88 3,69
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,2300000 0,0000000 26,30 6,04
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 1,4700000 0,0000000 2,91 4,27
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCACAO Material [\ 0,9870000 0,0000000 536,24 529,26
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 2,3700000 0,0000000 0,31 0,73
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00034360 SINAPI PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material KG 0,2840000 0,0000000 42,80 12,15
MO sem LS => 65,58 LS => 0,00 MO com LS => 65,58
Valor do BDI => 176,76 817,92
Quant. => 1,10  Prego Total => 899,71
3.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total

--/RJ
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Composi¢éo 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO  REVE - REVESTIMENTO E M 1,0000000 158,44 158,44
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composi¢éo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 0,0000000 28,49 11,93
Auxiliar
Composicéo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0210000 0,0000000 38,88 0,81
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 87283 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m?3 0,0060000 0,0000000 413,74 2,48
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composi¢éo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,3980000 0,0000000 37,25 14,82
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2090000 0,0000000 26,82 5,60
Auxiliar
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* Material M 1,0400000 0,0000000 118,08 122,80
CM, COM PINGADEIRA
MO sem LS => 24,85 LS => 0,00 MO com LS => 24,85
Valor do BDI => 43,68 202,12
Quant. => 1,00 Preco Total => 202,12
4 PINTURA 10.347,71
4.1 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m2 1,0000000 13,93 13,93
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2459000 0,0000000 34,54 8,49
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0820000 0,0000000 26,82 2,19
Auxiliar
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0401000 0,0000000 1,48 0,05
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 0,7288000 0,0000000 4,40 3,20
MO sem LS => 7,37 LS => 0,00 MO com LS => 7,37
Valor do BDI => 3,84 17,77
Quant. => 175,57  Prego Total => 3.119,87
4.2 Coédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 4,95 4,95
DEMAO. AF_04/2023
Composicdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0666000 0,0000000 34,54 2,30
Auxiliar
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0222000 0,0000000 26,82 0,59
Auxiliar
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 0,0000000 12,42 2,06

--/RJ
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1,99 LS => 0,00 MOcomLS=> 1,99
1,36 6,31
Quant. => 285,27  Preco Total => 1.800,05
4.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, PINT - PINTURAS m2 1,0000000 14,04 14,04
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0544000 0,0000000 26,82 1,45
Auxiliar
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 0,0000000 34,54 5,63
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 0,0000000 30,49 6,96
4,89 LS => 0,00 MO comLS=> 4,89
3,87 17,91
Quant. => 285,27  Preco Total => 5.109,18
4.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 102228 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO PINT - PINTURAS m?2 1,0000000 29,48 29,48
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5708000 0,0000000 34,54 19,71
Auxiliar
Insumo 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 0,1954000 0,0000000 47,85 9,34
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0195000 0,0000000 22,53 0,43
13,69 LS => 0,00 MO com LS => 13,69
8,12 37,60
Quant. => 5,04  Preco Total => 189,50
4.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo PT 04.40.0150 SCO Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou  PT m2 1,0000000 27,81 27,81
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou
similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
Insumo MOD902450 SCO Servente (desonerado) Méo de Obra h 0,1800000 0,0000000 16,03 2,88
Insumo MAT080300 SCO Lixa d'agua no 100 Material un 0,5000000 0,0000000 1,80 0,90
Insumo EVE000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir Verba % 1,0000000 3,0000000 15,07 0,45
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
Insumo MAT136050 SCO Tinta a oleo brilhante Material gl 0,0425000 0,0000000 105,00 4,46
Insumo MOD902200 SCO Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de Mao de Obra h 0,5500000 0,0000000 22,17 12,19

acabamento (desonerado)

--/RJ



5° Gpt E- RT Deo

CPF:
Insumo MAT136250 SCO Tinta anticorrosiva, Ferrolack, no 2500, Ypiranga ou similar Material o]l 0,0350000 0,0000000 198,00 6,93
MO sem LS => 15,07 LS => 0,00 MO com LS => 15,07
Valor do BDI => 7,66 35,47
Quant. => 3,64 Prego Total => 129,11
5 INSTALACOES ELETRICAS 1.562,65
5.1 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 53,56 53,56
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composicéo 92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 0,0000000 41,33 41,33
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_03/2023 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAQ/:\O EXTERNA
Composicéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAQAO UN 1,0000000 0,0000000 12,23 12,23
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINAQ/:\O EXTERNA
MO sem LS => 24,11 LS => 0,00 MO com LS => 24,11
Valor do BDI => 14,76 68,32
Quant. => 2,00 Preco Total => 136,64
5.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Préprio Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 LSZH, INEL - INSTALAGAO pt 1,0000000 441,95 441,95
(13407) exclusive canaleta ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 0,0000000 33,50 100,50
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,0000000 0,0000000 26,82 80,46
Auxiliar
Insumo 00039599 SINAPI CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), Material M 25,0000000 0,0000000 7,63 190,75
ISOLAMENTO PVC (LSZH)
Insumo 00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X Material UN 2,0000000 0,0000000 35,12 70,24
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)
MO sem LS => 127,95 LS => 0,00 MO com LS => 127,95
Valor do BDI => 121,84 563,79
Quant. => 1,00 Prego Total => 563,79
5.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo  ADAP ORSE Préprio Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar INEL - INSTALAGAO m 1,0000000 58,86 58,86
(3811) ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 0,0000000 26,82 20,11
Auxiliar
Composicdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7500000 0,0000000 33,50 25,12
Auxiliar
Insumo ADAPT ORSE Proprio Canaleta plastica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar Material m 1,0000000 0,0000000 11,77 11,77

(3010)

--/RJ



5° Gpt E- RT Deo

CPF:
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 6,0000000 0,0000000 0,31 1,86
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
MO sem LS => 31,98 LS => 0,00 MO com LS => 31,98
Valor do BDI => 16,22 75,08
Quant. => 10,00  Preco Total => 750,80
5.4 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 4,86 4,86
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
AF_03/2023 ILUMINACAO EXTERNA
Composicéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 0,0000000 33,50 0,97
Auxiliar
Composicdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0290000 0,0000000 28,21 0,81
Auxiliar
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 0,0000000 2,41 2,99
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 0,0000000 9,67 0,09
X5M
MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 1,33 6,19
Quant. => 18,00 Prego Total => 111,42
6 COMPLEMENTARES/DIVERSOS 9.384,93
6.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo ES 04.25.0150 SCO Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, ES m2 1,0000000 685,80 685,80
formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)
Insumo MAT064200 SCO Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, Material m? 1,0000000 0,0000000 685,80 685,80
formado de barras quadradas de 3/8", chumbadas em alvenaria, inclusive
colocacao
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 189,07 874,87
Quant. => 3,64  Precgo Total => 3.184,52
6.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 14.001.0300-A EMOP PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 14 m?2 1,0000000 232,67 232,67
89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO
Insumo 13749 EMOP PERSIANA VERTICAL EM PVC, LAMINA C/LARGU RA DE 89MM, Material m2 1,0000000 0,0000000 232,67 232,67
FORNECIMENTO E COLOCACAO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 64,14 296,81

--/RJ



5° Gpt E- RT Deo

CPF:
Quant. => 5,08 Preco Total => 1.507,79
6.3 Cdédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo COTAGAO DE Préprio Placa de identificacdo em aco escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m (modelo SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 1.461,50 1.461,50
PRECO fornecido pela CONTRATANTE)
Insumo COTAGAO DE Préprio Placa de identificagcdo em aco escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m Material UN 1,0000000 0,0000000 1.461,50 1.461,50
PRECO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 402,93 1.864,43
Quant. => 2,00 Preco Total => 3.728,86
6.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo SC SCO Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) SC m?2 1,0000000 5,48 5,48
29.15.0300
Insumo EVE000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir Verba % 1,0000000 3,0000000 4,80 0,14
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
Insumo MOD902450 SCO Servente (desonerado) Méo de Obra h 0,3000000 0,0000000 16,03 4,80
Insumo MAT000150 SCO Acido Muriatico Material | 0,1000000 0,0000000 5,40 0,54
MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MOcomLS=> 4,80
Valor do BDI => 1,51 6,99
Quant. => 109,70  Prego Total => 766,80
6.5 Cddigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo TC 04.15.0100 SCO Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, TC m3 1,0000000 77,20 77,20
inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de
disposicao final.(desonerado)
Insumo MOD902450 SCO Servente (desonerado) Mao de Obra h 0,8000000 0,0000000 16,03 12,82
Insumo IEQ003150 SCO Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive transporte e Equipamento un 0,2000000 0,0000000 320,00 64,00
descarga, aluguel
MO sem LS => 12,82 LS => 0,00 MO comLS=> 12,82
Valor do BDI => 21,28 98,48
Quant. => 2,00 Preco Total => 196,96

--/RJ

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

27.782,21
7.655,98
35.438,19



5° Gpt E- RT Deo
CPF:

VANESSA Assinado de forma
digital por VANESSA

AZEVEDO AZEVEDO
MARTINS:0554 MARTINS:05547582700

Dados: 2024.11.14

7582700 15:06:15 -03'00'

Vanessa Azevedo Martins - 22 Ten
Adjunto da Residéncia Técnica do 5° Gpt E

Arquiteta e Urbanista - CAU - A92475-0

--/RJ



UASG 160282 Estudo Técnico Preliminar 54/2024

Anexo VI - Curva ABC de Insumos DESONERADO _
assinado.pdf



Cédigo Banco

00004083 SINAPI
COTAGAO Préprio
DE PRECO

00004783 SINAPI

MAT064200 SCO

00007356 SINAPI
00006111 SINAPI

13749 EMOP
00039413 SINAPI
00037370 SINAPI
00006085 SINAPI
00010507 SINAPI

Sco
MOD9N2450

00043626 SINAPI
00002436 SINAPI
00037372 SINAPI

00039422 SINAPI

00044497 SINAPI
00037371 SINAPI
ARTOL Proprio

00010555 SINAPI

00000183 SINAPI

00043466 SINAPI
00043490 SINAPI
00039599 SINAPI
00043487 SINAPI

00039419 SINAPI

00001214 SINAPI
IEQ003150 SCO
00034747 SINAPI
ADAPT Proéprio
ORSE
00043491 SINAPI

00039434 SINAPI

Grupo

ACESSORIOS

TAXAS

ELETRICA

Obra

ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES PARA IMPLANTAGAO DA SALA DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS -
(DESONERADO)

Descrigédo

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)
Placa de identificagéo em ago escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m
PINTOR (HORISTA)

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, formado
de barras quadradas de 3/8", chumbadas em alvenaria, inclusive colocacao

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

PERSIANA VERTICAL EM PVC, LAMINA C/LARGU RA DE 89MM,
FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA,
E =12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

Servente (desonerado)

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
ELETRICISTA (HORISTA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO),
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI /
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI
ALIZARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6),
ISOLAMENTO PVC (LSZH)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

Cacamba de aco com 5m3, para retirada de entulho, inclusive transporte e
descaraa, aluguel

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

Canaleta plastica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

Bancos

SINAPI - 09/2024 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 07/2024 - Rio de Janeiro
ORSE - 07/2024 - Sergipe

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade
Improdutiva

Mé&o de Obra H 135,2234400
Material UN 2,0000000
Mé&o de Obra H 113,4716905
Material m? 3,6400000
Material L 65,1841950
Méo de Obra H 74,8515348
Material m? 5,0800000
Material m? 48,9855600
Material H 229,7617270
Material L 47,5259820
Material m2 1,0857000
Méo de Obra h 35,1652000
Material KG 127,9554160
M&o de Obra H 22,0275264
Material H 361,7617270
Material M 56,2697340
Méo de Obra H 13,0914763
Servigos H 229,7617270
Taxas UN 1,0000000
Material UN 1,0000000
Material JG 1,0000000
Equipamento H 111,5760140
Equipamento H 111,5760140
Material M 25,0000000
Equipamento H 132,0000000
Material M 19,3249620
Méo de Obra H 4,9212146
Equipamento un 0,4000000
Material M 1,0400000
Material m 10,0000000
Equipamento H 73,0672330
Equipamento KG 25,5348280

--IRJ

Valor
Operativa
51,34

1.864,43
30,10

874,87

38,89
22,46
296,81
26,81
5,00
15,84
684,08

20,44

334,93

330,54

304,12

34,54
408,22
150,63

15,01

Total

Improdutiva Operativa

6.942,37
3.728,86
3.415,50

3.184,53

2.535,01
1.681,17
1.507,79
1.313,30
1.148,81
752,81
742,71
718,78
717,83
663,03
614,99

571,14

475,22
450,33
334,93

330,54

304,12

280,06
245,47
243,25
209,88

172,77

169,98
163,29
156,66
150,10
123,48

118,48

Improdutiva

Geral
6.942,37

3.728,86
3.415,50

3.184,53

2.535,01
1.681,17
1.507,79
1.313,30
1.148,81
752,81
742,71
718,78
717,83
663,03
614,99

571,14

475,22
450,33
334,93

330,54

304,12

280,06
245,47
243,25
209,88

172,77

169,98
163,29
156,66
150,10
123,48

118,48

Peso

19,59%
10,52%
9,64%

8,99%

1,34%
1.27%
0,95%

0,93%

0,86%

0,79%
0,69%
0,69%
0,59%

0,49%

0,48%
0,46%
0,44%
0,42%
0,35%

0,33%

Valor
Acumulado

6.942,37
10.671,23
14.086,73

17.271,26

19.806,27
21.487,43
22.995,23
24.308,53
25.457,34
26.210,15
26.952,86
27.671,64
28.389,46
29.052,49
29.667,49

30.238,63

30.713,85
31.164,18
31.499,11

31.829,65

32.133,77

32.413,83
32.659,29
32.902,54
33.112,42

33.285,19

33.455,17
33.618,45
33.775,11
33.925,21
34.048,69

34.167,18

Peso
Acumulado

19,59%
30,11%
39,75%

48,74%

55,89%
60,63%
64,80%
68,59%
71,84%
73,96%
76,06%
78,08%
80,11%
81,98%
83,72%

85,33%

86,67%
87,94%
88,88%

89,82%

90,68%

91,47%
92,16%
92,84%
93,44%

93,92%

94,40%
94,87%
95,31%
95,73%
96,08%

96,41%



00038083 SINAPI

00002432 SINAPI

00039435 SINAPI

MAT000150 SCO

00039432 SINAPI

00001014 SINAPI

00037586 SINAPI
00004230 SINAPI
00007288 SINAPI

sco

MOD902200
00043467 SINAPI
00004750 SINAPI
00000247 SINAPI
00038101 SINAPI
00043484 SINAPI
00010489 SINAPI

MAT136250 SCO
00043460 SINAPI
00039431 SINAPI

00011950 SINAPI

MAT136050 SCO

00037373 SINAPI

00034360 SINAPI

00043488 SINAPI

00043463 SINAPI

00003767 SINAPI

00004755 SINAPI

00001379 SINAPI

00043483 SINAPI

00039961 SINAPI

00038094 SINAPI

00039443 SINAPI

00043489 SINAPI

00039027 SINAPI

MAT080300 SCO

00038099 SINAPI

00007319 SINAPI

00000370 SINAPI

00043465 SINAPI

00043459 SINAPI

00005318 SINAPI

TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X  Material
2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, Material
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E Material
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

Acido Muriatico Material

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE ~ Material
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, Material
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E Material
COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM M&o de Obra
(HORISTA)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material
Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de Mao de Obra
acabamento (desonerado)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra
AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Méo de Obra
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento
COLETADO CAIXA)

VIDRACEIRO (HORISTA) Méo de Obra
Tinta anticorrosiva, Ferrolack, no 2500, Ypiranga ou similar Material
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE  Material
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Material
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Tinta a oleo brilhante Material
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Material

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS  Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material
VERMELHA

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Méo de Obra
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS ~ Material
E INTERRUPTORES

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA Material
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Equipamento
COLETADO CAIXA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material

Lixa d'agua no 100 Material

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, Material
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE

SUPORTE)

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA Material
MATERIAIS CIMENTICIOS

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material
TRANSPORTE)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Equipamento
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Equipamento
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

DILUENTE AGUARRAS Material

UN

UN

CENTO

UN

KG

UN

UN

UN

KG

UN

M

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

2,0000000
3,0000000

469,5449680
10,9700000
19,3978700

22,3812000

0,6280160
1,6372578
0,9848160
2,0020000
73,0672330
1,3952600
1,6896114
4,0000000
22,7400000
1,2171336
0,1274000
22,7400000
58,2128020

62,6070000

0,1547000
361,7617270
0,3124000
14,5616800
132,0000000
7,0403570
0,4261188
12,4591880
4,8390000
0,2530000
2,0000000

11,8518860

2,9778000
0,2000000
1,8200000

2,0000000

0,1671000
0,0314810
2,9778000
4,8390000

0,0982800

--IRJ

103,12
37,04
61,04

28,28

27,41

252,58

20,33

102,05

89,60

85,86

79,82
75,47
71,97

68,71

64,76
60,64
60,11
56,62
56,26
44,24
39,93
39,16
34,79
33,36
32,18
24,56
24,45

24,42

20,72
18,09
17,05
15,87
15,84

13,24

89,60

85,86

79,82
75,47
71,97

68,71

64,76
60,64
60,11
56,62
56,26
44,24
39,93
39,16
34,79
33,36
32,18
24,56
24,45

24,42

20,72
18,09
17,05
15,87
15,84

13,24

0,25%

0,24%

0,23%
0,21%
0,20%

0,19%

0,18%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%

0,07%

0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

34.256,78

34.342,64

34.422,46
34.497,93
34.569,90

34.638,61

34.703,37
34.764,01
34.824,13
34.880,74
34.937,00
34.981,25
35.021,17
35.060,33
35.005,13
35.128,49
35.160,67
35.185,23
35.209,67

35.234,09

35.254,81
35.272,90
35.289,95
35.305,83
35.321,67
35.334,90
35.345,38
35.355,22
35.364,03
35.372,51
35.379,79

35.384,77

35.389,48
35.394,14
35.398,31

35.402,07

35.405,47
35.408,68
35.411,78
35.414,78

35.417,60

96,67%

96,91%

97,13%
97,35%
97,55%

97,74%

97,93%
98,10%
98,27%
98,43%
98,59%
98,71%
98,82%
98,93%
99,03%
99,13%
99,22%
99,29%
99,36%

99,42%

99,48%
99,53%
99,58%
99,63%
99,67%
99,71%
99,74%
99,77%
99,79%
99,81%
99,84%

99,85%

99,86%
99,88%
99,89%

99,90%

99,91%
99,92%
99,93%
99,93%

99,94%



00011055 SINAPI

00021127 SINAPI

00037666 SINAPI

00005075 SINAPI

00005066 SINAPI

00002705 SINAPI

00014618 SINAPI

00043464 SINAPI

00010535 SINAPI

00043617 SINAPI

EVE000050 SCO

Elaborado:

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES
35X25MM (1)

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM
X5M

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas
relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas

Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Verba

UN

UN

KG
KG
KW/H

UN

UN

VANESSA
AZEVEDO

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

19,8000000
0,1692000
0,0262286
0,0240000
0,0110000
0,1956940

0,0001465

14,5616800

0,0000033
0,0003780

16,9960000

Assinado de forma digital
por VANESSA AZEVEDO

MARTINS:
MARTINS:055475 Doy ooart e

82700 15:17:41 -03'00'

VANESSA AZEVEDO MARTINS - 22 Ten
Arquiteta e Urbanista - CAU RJ A92475-0
Adjunto da secdo técnica do 52 Gpt E

--IRJ

0,12 2,38 2,38 0,01%
12,33 2,09 2,09 0,01%
27,97 0,73 0,73 0,00%
2335 056 056 0,00%
30,76 0,34 0,34 0,00%

147 029 029 0,00%

1.785,18 0,26 0,26 0,00%
0,01 015 015 0,00%
6.949,31 0,02 0,02 0,00%
11,72 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
Equipamento
para Aquisicio
Mao de Obra
Material
Servigos
Taxas
Administragéo
Aluguel
Verba
Transporte
Franquia
Outros
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

35.419,98
35.422,06
35.422,80
35.423,36
35.423,70
35.423,98

35.424,25

35.424,39

35.424,41

35.424,42

35.424,42

99,95%
99,95%
99,96%
99,96%
99,96%
99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

R$ 1.307,76
R$ 0,00

R$ 14.312,04
R$ 19.001,27
R$ 450,33
R$ 353,02
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

27.782,21
7.655,98
35.438,19
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Cédigo Banco

90776 SINAPI

88489 SINAPI

COTACAO Préprio
DE PRECO

ES SCO
04.25.0150

88495 SINAPI
88485 SINAPI

96358 SINAPI

96359 SINAPI

EMOP
14.001.0300-
ADAP Préprio
ORSE
102235 SINAPI

SC SCO
29.15.0300
ADAP Proprio
ORSE
90806 SINAPI

ADAP Proprio
ORSE

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

Obra
ADEQUAGAO DAS INSTALACOES PARA IMPLANTACAO DA SALA DE
ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS -

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio de Janeiro
SICRO3 - 07/2024 - Rio de Janeiro

(DESONERADO) ORSE - 07/2024 - Sergipe
EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro
Curva ABC de Servigos
Descrigao Tipo

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Placa de identificacdo em ago escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m (modelo
fornecido pela CONTRATANTE)

Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, ES
formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento e
instalacao.(desonerado)

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

PINT - PINTURAS
PINT - PINTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS

PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIM 14
ENTO E COLOCACAO

Remocao e reinstalagéo de ar condicionado tipo Split SERT - SERVICOS TECNICOS
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA.
AF_01/2021_PS

Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) SC

PARE - PAREDES/PAINEIS

Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, ESQV -

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 LSZH, INEL - INSTALAGAO
exclusive canaleta ELETRICA/ELETRIFICACAO E

--/RJ

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

B.D.I.
27,57%

Und

m2
UN

m2

m2
m2

m2

m2

m2
UN
m2

m2

UN

pt

Quant. Valor Unit

132,0
285,27
2,0

3,64

10,66

5,08
3,0
11

109,7

10,0

1,0

1,0

56,07
17,91
1.864,43

874,87

17,77
6,31

128,97

144,52

296,81
333,49

817,92

75,08

621,86

563,79

Total
7.401,24
5.109,18
3.728,86

3.184,52

3.119,87
1.800,05

1.625,02

1.540,58

1.507,79
1.000,47
899,71
766,80
750,80

621,86

563,79

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Peso (%)
20,88
14,42
10,52

8,99

8,80
5,08

4,59

4,35

4,25
2,82
2,54
2,16

2,12

Peso
Acumulado (%)
20,88

35,30
45,82

54,81

63,61
68,69

73,28

77,63

81,88
84,70
87,24
89,41
91,53

93,28

94,87



90822 SINAPI

CREA/RJ Préprio
2024
101965 SINAPI

TC SCO
04.15.0100

102228 SINAPI

92008 SINAPI

PT SCO
04.40.0150

91926 SINAPI

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade,
inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de
disposicao final.(desonerado)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou
similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

5° Gpt E- RT Deo
CPF:

ESQV -
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SERT - SERVIGOS TECNICOS

REVE - REVESTIMENTO E
TRATAMENTO DE SUPERFICIES

TC

PINT - PINTURAS

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINACAO EXTERNA

PT

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA

VANESSA AZEVEDO MARTINS - 2° Ten
Arquiteta e Urbanista - CAU RJ A92475-0
Adjunto da secéo técnica do 5° Gpt E

--/RJ

UN

UN

m3

m2

UN

m2

1,0

1,0

1,0

2,0

5,04

2,0

3,64

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

516,97

334,93

202,12

98,48

37,60

68,32

35,47

516,97

334,93

202,12

196,96

189,50

136,64

129,11

111,42

1,46

0,95

0,57

0,56

0,53

0,39

0,36

0,31

96,33

97,27

97,85

98,40

98,94

99,32

99,69

100,00

27.782,21
7.655,98
35.438,19
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO LESTE / 12 RM
52 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
GRUPAMENTO TENENTE ENGENHEIRO ANDRE REBOUGAS

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: ADEQUACAO DAS INSTALACOES PARA IMPLANTAGAO DA SALA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
EXTERNO DA SFPC DO BCMS

Area Equivalente (m?): 110,00

OM: Batalhdo Central de Manutengdo e Suprimento

RM: 12 RM

Data: 14/11/2024

LOCAL: Estrada Sdo Pedro de Alcantara, 3506, Magalh3es Bastos, Rio de Janeiro/RJ.

BDI Geral: 27,57% BDI Dif: 0%

BANCOS DE DADOS:

SINAPI - 09/2024 - Rio de Janeiro
ORSE - 07/2024 - Sergipe

EMOP - 09/2024 - Rio de Janeiro
SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro

MES/ ANO DE REFERENCIA: 09/2024

Item |Descri9§o I Und I Quant. Meméria de Célculo
il SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.1 ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 UN 1,0 =1 (uma) Anotacéao de Responsabilidade Técnica pela execucdo do servico
1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,0 =Foram consideradas 6h/dia durante 22 dias Uteis (4 semanas)
2 SERVICOS PRELIMINARES
21 Remocéo e reinstalacéo de ar condicionado tipo Split UN 3,0 =Ha 3 (trés) aparelhos de ar condicionado a serem removidos e reinstalados
3 PAREDES E DIVISORIAS
3.1 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m2 12,60 =Parede com dimensdes 4,50 m de comprimento por 2,80 de altura
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF 07/2023 PS
3.2 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO m? 10,66 =Parede com dimensdes 4,80 m de comprimento por 2,80 m de altura,
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM subtraindo-se 2,78 m2 das aberturas (porta e visor)
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6 M2, COM VAOS. AF 07/2023 PS
33 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN 1,0 =1 (uma) porta para a parede de drywall
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
34 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, UN 1,0 =1 (um) batente para porta da parede de drywall
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
3.5 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. m? 1,1 =Visor com dimensdes 1 m de largura por 1,10 m de altura
AF 01/2021 PS
3.6 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, M 1,0 =Peitoril com 1 m de comprimento
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF 11/2020
4 PINTURA
4.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA m?2 175,57 Dimensdes e descontos da parede drywall =(5,1+4,86)*2,8*2-0,8*2,1*2-
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 1,1*1*2=50,216
Dimensdes e descontos da parede frente=11,53*2,8-2,15*4,75-
2*2,28*1,2+(0,07+0,07)*2*2,8=17,3835
Dimensdes e descontos da parede fundos=11,53*2,8-2,39*1,2-
2,28*1,2+(0,07+0,07)*2*2,8=27,464
Dimensdes e descontos da parede lado direito=9,35*2,8-3*1,1-0,93*2,1=20,927
Dimensdes e descontos da parede lado
esquerdo=(9,35+1,9+0,92*3+0,52+2,47+2,08+3,42-0,95+1,8)*2,8-2*0,88*2,1-
1*2,1=59,584
Adotado: 175,57
4.2 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 285,27 Dimensdes e descontos da parede drywall =(5,1+4,86)*2,8*2-0,8*2,1*2-
DEMAO. AF_04/2023 1,1¥1*2=50,216
Dimensdes e descontos da parede frente=11,53*2,8-2,15*4,75-
2*2,28*1,2+(0,07+0,07)*2*2,8=17,3835
Dimensdes e descontos da parede fundos=11,53*2,8-2,39*1,2-
2,28*1,2+(0,07+0,07)*2*2,8=27,464
Dimensdes e descontos da parede lado direito=9,35*2,8-3*1,1-0,93*2,1=20,927
Dimensdes e descontos da parede lado
esquerdo=(9,35+1,9+0,92*3+0,52+2,47+2,08+3,42-0,95+1,8)*2,8-2*0,88*2,1-
1*2,1=59,584
Dimensdes do forro=4,69*4,93+86,57=109,6917
Adotado: 285,27
4.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 285,27 Idem ao item anterior (4.2)
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023
4.4 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m2 5,04 Area da porta x 3, considerando que a porta possui batentes=0,8*2,10*3=5,04
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021
4.5 Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor m2 3,64 Area da grade (L x H)=2,6*1,4
ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack
ou similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
5 INSTALACOES ELETRICAS
il TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 2,0 =2 (duas) tomadas a serem instaladas
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
5.2 Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 pt 1,0 =1 (um) ponto de rede a ser instalado
LSZH, exclusive canaleta
5 Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar m 10,0 Comprimento da canaleta=10
5.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 18,0 Comprimento dos condutores para a instalacdo de duas tomadas duplas a partir
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. de tomadas existentes=18
AF 03/2023
6 COMPLEMENTARES/DIVERSOS
6.1 Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, m2 3,64 Area da grade (L x H)=2,6*1,4
formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria.
Forr ei ado)
6.2 PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE m? 5,08 Area da persiana da janela=1,4*2,6
89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO Area da persiana do visor=1,2*1,2
6.3 Placa de &40 em aco i des 1,20 x 0,30 m (modelo UN 2,0 =2 (duas) placas de identificacdo, uma para a futura sala e uma para a existente
fornecido pela CONTRATANTE)
6.4 Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) m2 109,70 Area do piso=4,69*4,93+86,57. Adotado: 109,70
6.5 Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, m3 2,0 Volume estimado=2
inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa
de disposicao final.(desonerado)
Total sem BDI 27.782,21
Total do BDI 7.655,98
Total Geral 35.438,19
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Anexo IX - Encargos Sociais - Rio de Janeiro 12_2023.pdf



SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 19 — Encargos Sociais — Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

copiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A Total 17,80% 17,80% 37,80% 37,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,99% N3o incide 17,99% N3do incide
B2 Feriados 4,87% N3do incide 4,87% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,64% 0,84% 0,64%
B4 |139Saldrio 10,95% 8,33% 10,95% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,27% N3o incide 1,27% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,88% 7,52% 9,88% 7,52%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 46,73% 17,20% 46,73% 17,20%
(c]:{1]{oXd
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,39% 3,34% 4,39% 3,34%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 4,08% 3,11% 4,08% 3,11%
c4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,83% 2,16% 2,83% 2,16%
C5 Indenizagdo Adicional 0,37% 0,28% 0,37% 0,28%
C Total 11,77% 8,97% 11,77% 8,97%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,32% 3,06% 17,66% 6,50%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,37% 0,28% 0,39% 0,30%
Prévio Indenizado
D Total 8,69% 3,34% 18,05% 6,80%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET

108

84,99%

47,31%

114,35%

70,77%
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Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais
ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES PARA IMPLANTAGAO DA SALA DE SINAPI - 09/2024 - Rio de 27,57% Desonerado: 0,00%
ATENDIMENTO AO PUBLICO EXTERNO DA SFPC DO BCMS - Janeiro
(DESONERADO) SICRO3 - 07/2024 - Rio

de Janeiro

ORSE - 07/2024 -

Sergipe

EMOP - 09/2024 - Rio de
Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao Total Por Etapa 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS
SERVIGCOS TECNICOS PROFISSIONAIS 100,00% 28,25% 23,92% 23,92% 23,92%
773617 218524 1.850.31 1.850.31 1.850.31
ART VALOR DE CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 100,00% 100,00%
33493 33403
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
7.401.24 1.850.31 1.850.31 1.850.31 1.850.31
SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.000 47
Remocé&o e reinstalacéo de ar condicionado tipo Split 100,00% 100,00%
1.000,47 1.000,47
PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 44.31% 25,75% 29,94%
5 406 26 2.39531 1.392.15 1.618.80
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 100,00% 100,00%
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 1.625,02 1.625,02
GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 100,00% 50,00% 50,00%
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM 1.540,58 770,29 770,29
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6
M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 100,00% 100,00%
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - 516,97 516,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAQAO COM ARGAMASSA, 100,00% 100,00%
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 621,86 621,86
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 100,00% 100,00%
AF 01/2021 PS 899,71 899,71
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 100,00% 100,00%
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 202,12 202,12
PINTURA 100,00% 15,08% 65,15% 13,09% 6,68%
10347 71 1.559.94 6.741.86 1.354.99 690.92
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, UMA 100,00% 50,00% 50,00%
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 3.119,87 1.559,94 1.559,94
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA 100,00% 75,00% 15,00% 10,00%
DEMAO. AF 04/2023 1.800,05 1.350,04 270,01 180,01
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQAO MANUAL EM PAREDES, 100,00% 75,00% 15,00% 10,00%
DUAS DEMAOS. AF 04/2023 5.109,18 3.831,89 766,38 510,92
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF 01/2021 189,50 189,50
Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta alquidica esmaltada Condor ou 100,00% 100,00%
similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de tinta anti oxido Ferrolack ou 129,11 129,11
similar e 2 demaos de acabamento.(desonerado)
INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 100,00%
1 RA? AR
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 100,00% 100,00%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 136,64 136,64
Ponto para cabeamento estruturado aparente com cabo utp 4 pares cat. 6 100,00% 100,00%
LSZH, exclusive canaleta 563,79 563,79
Canaleta plastica 25mm x 25mm, Schneider ou similar 100,00% 100,00%
750,80 750,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 100,00% 100,00%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 111,42 111,42
AF 03/2023
COMPLEMENTARES/DIVERSOS 100,00% 33,93% 66,07%
0384 02 ——f200.47
Grade de ferro para protecao de janela ou aparelhos de ar condicionado, 100,00% 100,00%
formado por barras quadradas de 3/8", chumbadas na alvenaria. Fornecimento 3.184,52 3.184,52
e instalacao.(desonerado)
PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 100,00% 100,00%
89MM.FORNECIM ENTO E COLOCACAO 1.507,79 1.507,79
Placa de identificacdo em aco escovado, dimensdes 1,20 x 0,30 m (modelo 100,00% 100,00%
fornecido pela CONTRATANTE) 3.728,86 3.728.86
Limpeza de pisos ceramicos, pisos de pedras ou similares.(desonerado) 100,00% 100,00%
766,80 766,80
Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, 100,00% 100,00%
inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de 196,96 196,96
disposicao final.(desonerado)
20,15% 37,16% 13,61% 29,08%
7.140,96 13.168,84 4.824,10 10.304,29
20,15% 57,31% 70,92% 100,0%
7.140,95 20.309,79 25.133,89 35.438,19
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