MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 32 REGIAO MILITAR
(Gov Das Armas Prov do RS/1821)
REGIAO DOM DIOGO DE SOUZA

Estudo Técnico Preliminar Nr 001-PMS/Ba Adm Ap

1. Informacgfes béasicas
NUmero do processo: 64292.001699/2025-36
Assunto: Equipamentos para o Posto Médico da Base de Administracao e Apoio da 32 Regido Militar (PAASSEX)

2. Descricéo da necessidade
2.1. Contextualizagéo geral

2.1.1. Exército Brasileiro

O Exército Brasileiro (EB) é uma das 03 (trés) Forcas Armadas do Brasil, e que possui como missao contribuir
para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses
nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. Para isso, o EB deve preparar a For¢ca
Terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidao.

Para fins de hierarquia e organizacao institucional, o EB estéa estruturado em Comandos Militares de Area, os quais
sdo grandes comandos responsaveis pelo preparo, pelo planejamento de emprego e pelo emprego operacional da
Forca Terrestre, articulada na area estratégica sob sua jurisdicdo, conforme Decreto n® 3.213, de 19 de outubro de
1999. Por sua vez, os Comandos Militares de Area sdo estruturados em Regides Militares, as quais sdo grandes
comandos territoriais envolvendo uma ou mais Unidades Federativas, constituidos de um comando e de organizacdes
militares de natureza variavel.

2.1.2. Organizac¢do Militar

A Base de Administracao e Apoio da 32 Regido Militar (Ba Adm Ap/3% RM) é uma Organizagdo Militar (OM)
localizada na Rua Sete de Setembro, 310 - Centro Histérico, Porto Alegre — RS, e é diretamente subordinada a 32
Regido Militar (32 RM).

A Ba Adm Ap/32 RM possui como suas atribuicbes o apoio em transporte de pessoal e material, 0 apoio em
assisténcia de salde, e apoio com o alimentacao a 3% RM.

2.1.3. Area Requisitante

O almoxarifado é setor administrativo destinado ao armazenamento e a gestdo de materiais, suprimentos e
equipamentos da OM. Sua func¢éo principal € controlar o estoque, garantir a disponibilidade de itens necessarios
para as operacOes e manter a organizacdo dos recursos de maneira eficiente.

A importancia do almoxarifado reside na sua capacidade de assegurar que a OM tenha os materiais certos no
momento certo, evitando interrup¢des nas atividades, minimizando desperdicios e contribuindo para a otimizacéo
dos processos logisticos e administrativos. Uma boa gestdo de almoxarifado pode resultar em economia de custos
e melhoria na produtividade da organizacéo.

2.2. Necessidade da Contratacdo
2.2.1 Situagao

O Departamento-Geral do Pessoal (DGP), sediado em Brasilia/DF, € uma unidade responsavel pelo Planejamento
Anual das Atividades do Sistema de Saude do Exército (PAASSEX), que tem por objeto a pactuacéo de resultados por
meio da aquisi¢do de material permanente (investimento) destinado & melhoria do atendimento assistencial das OM.
Assim, o Escal@o de Saude da 32 Regido Militar informou ao Comandante da Ba Adm Ap/32 RM, por meio do DIEx n°
206-Se¢ LA/Div Tec Sau/Esc Sau de 13 NOV 24, que o DGP, apés analise e adequagédo dos recursos para aplicacao
no PAASSEx 2024-2025, emitiu uma Previsdo de Recursos Orcamentdrios para uma relagdo dos equipamentos e
materiais permanentes para aquisi¢cdo no ano de 2025 e que possibilitard a essa OM iniciar os trabalhos da fase interna
da licitacéo (estudo técnico preliminar, elaboracéo do termo de referéncia/pesquisa de precos e elaboragdo de minuta
do edital). Desta forma, 0 presente processo visa a aquisicao dos materiais cadastrados no PAASSEX.

A Ba Adm Ap/32 RM possui um posto médico em suas instalag@es. Um posto médico de sallde em uma OM tem
a funcéo de fornecer assisténcia médica imediata e continua para os militares. Ele atua na prevencao, diagnéstico e
tratamento de doencas e lesfes, além de realizar exames de rotina e emergenciais. Esse posto é essencial para manter
a saude e a prontidao dos soldados, garantindo que eles estejam aptos para suas atividades. Também oferece suporte
em questdes de salde mental e realiza campanhas de vacinagdo e educacao em saude, contribuindo para o bem-estar
geral da tropa.
2.2.2 Necessidade

A utilizacdo de equipamentos de salde adequados é fundamental para garantir a qualidade e a eficacia do

atendimento médico. Equipamentos modernos e bem conservados permitem diagndsticos mais precisos, tratamentos
mais eficazes e reduzem o risco de erros médicos. Além disso,promovem a seguranca dos pacientes e dos profissionais
de saude, minimizando o risco de infeccdes e complicagBes. O acesso a tecnologias avancadas também facilita
procedimentos menos invasivos, reduzindo o tempo de recuperacédo e melhorando a experiéncia geral dos pacientes.



Assim, adquirir equipamentos de salde de alta qualidade é essencial para proporcionar um atendimento mais
humanizado, eficiente e seguro.

3. Descricao dos requisitos da contratacao

3.1. Natureza da contratacao
Os itens do presente processo sdo considerados comuns, pois seus padrées de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos neste processo, por meio de especificacfes usuais no mercado.

3.2. Natureza continuada ou néo continuada

Os itens do presente processo sdo considerados de natureza ndo continuada, porque se trata da contratacao
pontual de entrega imediata de bens, ou seja, uma necessidade que atenderd um momento especifico de necessidade
do 6rgéo, ndo sendo necessério seu fornecimento por varios periodos sucessivamente. Uma vez finalizada a entrega,
resolve-se a necessidade que deu azo ao contrato.

3.3. Duracéo inicial do contrato

O contrato do presente processo terd duragdo de 05 (cinco) meses, tendo a vista este periodo ser suficiente para
atender todos os seguintes prazos envolvidos da contratagao:

Prazo de entrega/fornecimento: 10 (dez) dias (teis;
Prazo de prorrogacéo de entrega/fornecimento: 10 (dez) dias uteis;
Prazo de substituicdo/reparo: 05 (cinco) dias Uteis;
Prazo de recebimento provisorio: 01 (um) dia util;
Prazo de recebimento definitivo: 10 (dez) dias Uteis;
Prazo de prorrogacéo do recebimento definitivo: 10 (dez) dias Uteis;
Prazo de liquidagéo: 10 (dez) dias Uteis;
Prazo de prorrogacéo da liquidacdo: 10 (dez) dias uteis;
Prazo de prorrogac¢éo da liquidacao: 10 (dez) dias Uteis;
Prazo de pagamento: 10 (dez) dias Uteis;
3.4. Catéalogo eletronico de padronizacéo

Os itens do presente processo ndo seguem um catalogo eletrénico de padronizagédo, porque ainda ndo estédo
previstos apds consulta no endereco: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.

3.5. Sustentabilidade
Os itens do presente processo ndo estdo sujeitos a critérios de sustentabilidade, porque ndo foram encontradas
informagdes apos consulta no Guia Nacional de Contratagfes Sustentaveis, nem requisitos técnicos previstos em

Leis, Decretos, Instru¢cdes Normativas, Resolucdes, Portarias e normas da ANVISA, do INMETRO, do Ibama, do
CONAMA, do painel de legislacdo ambiental do Ministério do Meio Ambiente.

3.6. Padronizacéo e indicacdo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo ndo estdo sujeitos a indicacao de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), porque
podem ser aceitos diversos modelos ou marcas disponiveis no mercado, pois ndo h4 necessidade de padronizacéo
nem problemas de compatibilidades; em decorréncia da necessidade de padronizacdo do objeto

3.7. Vedacédo de marcas ou modelos

Os itens do presente processo ndo estéo sujeitos a vedacao de marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), porque
néo foram identificadas marcas/modelos que ndo possam atender a esta necessidade de contratagéo.

3.8. Necessidade de amostras
Os itens do presente processo nao necessitam de amostras aos licitantes provisioriamente em primeiro lugar,
porque ndo se tratam de materiais de alta complexidade e que podem trazer riscos a administracdo, e suas
caracteristicas sdo bem conhecidas no mercado.

3.9. Carta de solidariedade
Os itens do presente processo ndo necessitam de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, porque séo
considerados itens que qualquer fornecedor, revendedor ou distribuidor possui autonomia para fornecimento, revenda
ou distribuicéo.

3.10. Subcontratacéo

O presente processo ndo permite a subcontratacdo, porque se trata de fornecimento de materais sem a
necessidade de servicos acessorios.

3.11. Garantia de execucéo

O presente processo ndo exige garantia de execucdo, porque ndo se trata de materiais/servicos de alta
complexidade e que podem trazer riscos a administracao

3.12. Garantia de manutencédo e/ou assisténcia técnica

O presente processo ndo exige garantia de manutencéo e/ou assisténcia técnica além aquele estabelecido na
Lei n®8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), porque ndo se trata de materiais/servicos
de alta complexidade e que podem trazer riscos a administracéo

3.13. Vistoria prévia
O presente processo ndo necessita de vistoria prévia do local de execugdo porque se trata unicamente de
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fornecimento de materiais, ndo sendo necessario avaliar condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.
3.14. Instalacao de escritdrio

O presente processo ndo necessita de instalacdo de escritério por parte da contratada em local proximo a
execucao porque se trata unicamente de fornecimento de materiais, ndo sendo necessarias gestdes da contratada na
execucao.

3.15. Transicao contratual

O presente processo ndo exige transicdo contratual, porque os itens do presente processo ndo sdo
considerados de natureza continuada, ndo havendo transi¢éo contratual entre duas contratadas.

3.16. Participacdo de Pessoa Fisica como licitante

O presente processo permite a participacdo de Pessoa Fisica como licitante, porque levando em consideracéo a
natureza do objeto e sua simplicidade, considera-se possivel que uma pessoa fisica consiga realizar as tarefas deste
processo e atender a necessidade da contratacdo. A presente contratagdo ndo necessita exigir capital social minimo e
estrutura minima, com equipamentos, instalagcées e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucao do objeto
incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica

3.17. Participacdo de Consdércio como licitante

O presente processo permite a participacao de consorcio como licitante, porque levando em consideragdo a
natureza do objeto e sua simplicidade, considera-se possivel que um consorcio consiga realizar as tarefas deste
processo e atender a necessidade da contratacao.

3.18. Participacdo de Cooperativa como licitante

O presente processo permite a participacado de cooperativa como licitante, porque levando em consideracao a
natureza do objeto e sua simplicidade, considera-se possivel que um consércio consiga realizar as tarefas deste
processo e atender a necessidade da contratacao.

3.19. Sistema de Registro de Precos (SRP)

O presente processo ndo se trata de Sistema de Registro de Pre¢os, porque o presente processo hdo se
enquadra em nenhuma possibilidade do Art. 3°, paragrafo Unico, do Decreto n°® 11.462, de 2023.

3.20. Intencédo de Registro de Precos (IRP)

O presente processo ndo necessita de divulgacdo da IRP, porque o presente processo néo se trata de Sistema
de Registro de Precos.

3.21. Adeséo tardia a Ata de Registro de Precos na Condi¢cé@o de Unidade Gestora N&o Parcicipante (UGNP)

O presente processo nao permitird adeséao tardia por UGNP (carona), porque o presente processo nao se trata
de Sistema de Registro de Precos.

4. Levantamento de mercado
4.1. Cenérios

Cenério Nr 01: Orgéo reutilizar bem/redimensionar servigo utilizando seus proprios meios e/ou recursos humanos
para atender a necessidade da contratacdo do presente processo;

Cenario Nr 02: Orgéo solicitar os materiais/servicos a outros entes, de forma a ndo necessitar dispéndio de recursos
publicos para atender a necessidade da contratacdo do presente processo;

Cenario Nr 03: Orgao realizar a locag&o dos itens deste processo mediante contratacio de empresas especializadas
para atender & necessidade da contratacdo do presente processo;

Cenério Nr 04: Orgao adquirir os materiais/servicos mediante contratacio de empresas especializadas para atender
a necessidade da contratacdo do presente processo.

4.2. Andlise e comparacao de cenarios

Cenario Nr 01: ndo ha possibilidade de reutilizar bem/redimensionar servigo ja existente, tendo em vista que o érgédo
nédo dispdes de recursos materiais em seu patriménio / recursos humanos capacitados para atender este tipo de
necessidade.

Cenario Nr 02: ndo ha possibilidade de aquisi¢cao destes itens por meios provenientes de desfazimentos, conforme
Decreto n° 9.373, de 2018 e Lei n° 12.305, de 2010, tendo em vista que ndo foram encontrados itens disponiveis por
meio de desfazimentos, doacdes na regido, nem pelo portal https://reuse.gov.br, bem como n&o foram encontrados
entes que pudessem fornecer os materiais/prestar os servicos de forma a ndo necessitar dispéndio de recursos
publicos.

Cenario Nr 03: ndo ha empresas disponiveis no mercado que poderiam ser contratadas para atender as demandas.
Cenario Nr 04:/ hd empresas disponiveis ho mercado que poderiam ser contratadas para atender as demandas.

4.3. Solugdes para o cenario

Assim, pode-se verificar que o Unico cenario viavel para atender a necessidade da contratacao do presente processo
foi o cenério Nr 04.

Para viabilizar este cenario, a equipe de planejamento levou em consideragéo as seguintes possibilidades:

Solugdo Nr 01: O érgao entrar como Unidade Gestora Participante em Intencdes de Registro de Precos (IRPS)
vigentes. Assim, ap0s pesquisa, esta equipe ndo encontrou IRPs em andamento que atendessem as necessidades e
caracteristicas do objeto.

Solugao Nr 02: O drgao entrar como Unidade Gestora Nao Participante por meio de Adesao a Atas de Registro de
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Precos (ARPSs) Vigentes. Assim, Assim, ap0s pesquisa, esta equipe ndo encontrou ARPs vigentes que atendessem as
necessidades e caracteristicas do objeto.

Solugao Nr 03: O 6rgéo realizar o proprio processo como Unidade Gestora Gerenciadora. Assim, tendo em vista os
argumentos apresentados, restou esta a Unica opg¢ao viavel.

4.4. Situagdo do mercado

Apb6s considerar diferentes fontes, inclusive contratacdes similares feitas por outros 6rgdos, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovacdes que melhor atendam as necessidades do
6rgdo, ndo foram encontradas inovacfes no segmento do servi¢co e/ou bem pretendido.

4.5. Restricbes do mercado

Apés o levantamento de mercado a quantidade de fornecedores nao foi considerada restrita, ndo havendo
necessidade de os requisitos que limitam a participacdo serem flexibilizandos, podendo a necessidade ser atendida
com ampla concorréncia de mercado.

5. Descricéao da solugdo como um todo
5.1. Exigéncia e/ou Dispensa de habilitacdo econdmico-financeira das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condicbes de qualificacdo econdnica-financeira nas
contrata¢Bes para entrega imediata, nas contratag6es em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa
de licitagdo para compras em geral e nas contratacdes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), cujos referidos valores sdo atualizados anualmente por Decreto, para fim de n&o
prejudicar a competitividade da licitacdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal. Tendo
em vista que ndo foram encontrados motivos para se exigir demasiadamente qualificagfes para atender a necessidade
do 6rgao.

Exigéncia e/ou Dispensa de habilitagcao técnica das licitantes

O presente processo pode dispensar totalmente as condi¢des de qualificacao técnica nas contratacdes para
entrega imediata, nas contratacées em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo para
compras em geral e nas contratacGes de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), cujos referidos valores sdo atualizados anualmente por Decreto, para fim de ndo prejudicar a
competitividade da licitagdo e ofender a o disposto no art. 37, inciso XXI da Constituicdo Federal. Tendo em vista que
ndo foram encontrados motivos para se exigir demasiadamente qualificacdes para atender a necessidade do 6rgao.

5.2. Justificativas dos quesitos de habilitacédo técnica

O presente processo ndo possui item cuja atividade afeta ao objeto contratual esta sujeita a fiscaliza¢éo de
nenhuma entidade profissional competente, apds verificado pela equipe de planejamento em legislagfes pertinentes.

5.3. Elementos a se produzir/ contratar/executar

O presente processo trata de aquisicdo de materiais permanentes sem servicos acessorios.. A especificacédo do
itens encontra-se completa e compreensivel na tabela com a descricdo destes no presente processo. A producéao
estara a cargo dos produtores e / ou fabricantes seguindo as regulamentacdes vigentes. O fornecimento / distribuicao
/ transporte estara a cargo da contratada seguindo as regulamentacdes vigentes. A instalacdo / montagem estara a
cargo do 6rgao contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. O armazenamento apos o recebimento estara a
cargo do 6rgdo contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. O operacao estara a cargo do 6rgao contratante
seguindo as regulamentacbes vigentes conforme a sua necessidade. A manutencdo estara a cargo do 6rgéo
contratante seguindo as regulamentacdes vigentes. A assisténcia técnica nao serd necessaria para estes itens. A
destinacdo final estara a cargo do 6rgéo contratante seguindo as regulamentacdes vigentes.

6. Estimativa das quantidades a serem contratadas

Quantidade | Unidade de

. Justificativas
total fornecimento

Item Especificagdo

CATMAT 445421- Autoclave
Material: aluminio,

Tipo: vertical,

Operacdo: manual,

01 |Adicional: ndo elétrica, portatil, 01 Unidade Item 6.1
VVolume camara: cerca de 15I,

Composicdo: mandmetro analdgico, vedacao

Por borracha,

Outros componentes: ¢/ cesto, suporte externo e interno

CATMAT 610827- Otoscopio
Tipo: clinico,

Modelo: portatil,

02 |Alimentagdo: compativel c/ transformador de parede, 01 Unidade ltem 6.1
Caracteristicas adicionais: led,

Zoom Optico: lente girat6ria, aumento em até 3 vezes,
Tipo conector: conexdo para otoscopia pneumatica

CATMAT 448644 - Laringoscépio

03 Tipo lampada: de fibra oética,

01 Unidade ltem 6.1
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Componentes: ¢/ 3 laminas,
Componentes

Adicionais: c/cabo,

Material: em ago inoxidavel,
Tamanho cabo: adulto

CATMAT 442497 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas
Tipo: tipo balanca ¢/ régua,

Modelo: mecénica,

Material: aco c/ pintura eletrostética,

04 |Escala graduacgéo: c/ escala métrica - mm e cm, 01 Unidade Item 6.1
Faixa medicao: cerca de 2,0m,
Componente: tapete de borracha,
Componente: pés regulaveis,
Capacidade maxima carga: até 200kg

CATMAT 615327 - Desfibrilador Externo

Modelo: desfibrilador externo automatico - dea,

Modo de funcionamento: automatico, semiautomatico e manual,
Forma de onda: retilineo bifasico,

Recursos: auxilio pcr ¢/ registro de eventos,

Autonomia da bateria (n° de choques): minimo 300 choques,
Alimentacao: bateria recarregavel,

Transferéncia de dados: com e sem fio

05 01 Unidade Iltem 6.1

6.1. Foi estipulada essa quantidade baseada no quantidade exata e suficiente para atender as necessidades do érgao.
Sendo necessario apenas 01 (uma) unidade de cada material.

7. Estimativa do valor da contratacéo

A estimativa pormenorizada do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que Ihe dao suporte, constam no documento denominado “Relatério da
Pesquisa de Pregos” e “Mapa Comparativo de Pre¢os”, sob o mesmo numero de processo.

Com base na pesquisa realizada por esta equipe, verificou-se o valor estimado da referida contratacéo, a fim de
levantar o eventual gasto com a solucdo escolhida de modo a avaliar a viabilidade econdmica da opcao.

8. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solucao

Os itens do presente processo podem ser parcelados, porque, no momento, ndo ha motivacdes para a hdo adocao
do parcelamento do objeto, uma vez que cada item pode ser fornecido por um fornecedor de forma independente e
autbnoma dos demais, além de ser técnica e economicamente viavel, de ndo haver perda de escala, e que havera
melhor aproveitamento do mercado e ampliagdo da competitividade.

9. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

9.1. Contratacdes correlatas
O presente processo ndo esté correlacionado com o nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia
em que as contratacfes serdo realizadas.

9.2. Contratacfes interdependentes
O presente processo ndo esta dependente de nenhum outro processo, a fim de determinar a sequéncia em que
as contratacdes serdo realizadas.

10. Alinhamento entre a contratagcao e o planejamento
10.1. Plano Estratégico Organizacional (PEO)
O presente processo esta alinhado com os seguintes Objetivos Estratégicos (OE) do 6rgéo:
OE 2 - PRESTAR ASSISTENCIA DE SAUDE
10.2. Plano de Contratacdo Anual (PCA)
O presente processo esta registrado no Sistema de Planejmaneto e Gerenciamento de Contrataces:
ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000287/2024
Data de publicagdo no PNCP: 20/05/2023
ID do item no PCA: 428
Classe/Grupo: 6508 - COSMETICOS E ARTIGOS DE TOUCADOR DE NATUREZA MEDICINAL
Identificador da Futura Contratacdo: 160392-32/2025

10.3.Plano de Logistica Sustentavel (PLS)

O presente processo esta alinhado com o PLS do 6rgao:
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OE 2 - Prestar Assisténcia de Saude

11. Beneficios e resultados a serem alangcados com a contratacdo
O presente processo logra os seguintes beneficios e resultados:
Disponibilizar materiais em quantidade e qualidade necessarios ao Posto Médico do érgéo.
Garantir que os militares do 6rgédo tenham qualidade de vida no ambiente de trabalho.

12. Providéncias a serem adotadas

12.1. Recursos humanos para implantacdo da solucéo

O presente processo hao necessita de recursos humanos para viabilizar a implantacdo da solucdo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

12.2. Recursos materiais para implantacéo da solugéo

O presente processo ndo necessita de recursos materiais para viabilizar a implantacao da solucéo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

12.3. Recursos humanos para manutenc¢ao da solucao

O presente processo ndo necessita de recursos humanos para viabilizar a manutencéo da solucdo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

12.4. Recursos materiais para manutencédo da solucgéo

O presente processo hao necessita de recursos materiasi para viabilizar a manutencéo da solucdo, ndo sendo
vislumbrada a necessidade.

12.5. Recursos humanos para gestao e fiscalizagédo da solugéo

O presente processo ndo necessita de capacitacdo de recursos humanos para viabilizar a gestéo e fiscalizacéo
da solugéo, ndo sendo vislumbrada a necessidade.

13. Possiveis impactos ambientais
O presente processo ndo apresenta possibilidade de ocorréncia de impactos ambientais, ndo sendo necessarias
medidas de gestdo de impactos ambientais.

14. Declaracao de viabilidade
O Estudo Técnico Preliminar considerou o presente processo como viavel tecnicamente e fundamentadamente
necessario.

15. Restricao de acesso
As informacgdes contidas neste Estudo Técnico Preliminar ndo séo classificadas como sigilosas, nos termos da
Lei Nr 12.527 de 18 de novembro de 2011.

16. Responséaveis
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	Os itens do presente processo não seguem um catálogo eletrônico de padronização, porque ainda não estão previstos após consulta no endereço: https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.
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	4.2. Análise e comparação de cenários
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	Cenário Nr 03: não há empresas disponíveis no mercado que poderiam ser contratadas para atender às demandas.
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	Solução Nr 02: O órgão entrar como Unidade Gestora Não Participante por meio de Adesão a Atas de Registro de Preços (ARPs) Vigentes. Assim, Assim, após pesquisa, esta equipe não encontrou ARPs vigentes que atendessem às necessidades e características...
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