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Estudo Teécnico Preliminar 45/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64240.008968/2024-10

2. Descricao da necessidade

2.1Atualmente, Base Administrativa da Guarnicdo de Jodo Pessoa € a Organizagdo Militar responsavel por redizar a
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS E AR-CONDICIONADO) para 0 15° Batalhdo de
Infantaria Motorizado, para 0 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado e para a propria Base Administrativa da Guarni¢éo de
Jodo Pessoa. A aquisicdo dos itens atenderd as necessidades de aquisi¢do periddica, frequente e parcelada, cujo objetivo é atender
a demanda de material especifico que é utilizado nos Setores de Aprovisionamento das OrganizagGes Militares da guarnicéo de
Jo&o Pessoa, visando atender as necessesidades desses materiais de toda a guarni¢éo.

2.2 Conforme a Portaria — SEF/C Ex N° 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria — SEF/C Ex N° 211, de 24 de agosto de 2022,
foram cassadas as autonomias administrativas do 16° RC Mec (UASG 160172) e 15° Bl Mtz (UASG 160174), respectivamente, a
contar de 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base, por motivo de reestruturacéo
administrativa no contexto do projeto de implantagéio da Base Administrativa da Guarni¢do de Jodo Pessoa (UASG 160175).
Deste modo, sendo 0 16° RC Mec e o 15° Bl Mtz, Unidades semiauténomas vinculadas a B Adm Gu JP para fins de gestdo
orcamentéria e financeira, cabe a esta Base a aquisi¢ao de materiais e a contratagdo de servigos necessarios as suas Organizacoes
Militares Vinculadas (OMV), de acordo com as demandas informadas pelas mesmas. Desta feita, esta narrativa justifica a
inclusdo da demanda do 16° RC Mec e 15° Bl Mtz junto aB Adm Gu JP.

2.3 As quantidades informadas neste documento de formalizagdo da demanda seréo suficientes para atender esta Base pelo
periodo de 12 meses, tomando-se por base os quantitativos levantados pelas secBes requisitantes para 0 ano de 2025 do 15°
Batalhdo de Infantaria Motorizado e do 16° Regimento de Cavalaria M ecanizado.

2.4 A presente contratagdo encontra-se alinhada a Ordem de Instrugéio n° 1 - GCAL C que estabel ece e regula o plangjamento das
licitacOes a serem executadas pelas OM no &mbito da Guarni¢do de Jodo Pessoa no ano de 2025.

2.5 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO E AR CONDICIONADO) ¢ essencia para garantir o
funcionamento adequado e continuo das atividades inerentes a vida organica e operacional desta Base e de suas OMV, bem como
a garantia de um ambiente saldavel para efetivo que se utiliza das respectivas instalagdes. A substituicdo e atualizagdo dos
equipamentos s80 necessarios para atender ao aumento da demanda e ao desgaste natural dos materiais atualmente utilizados.
Equipamentos como aparelhos de ar-condicionado, longarinas, mesas dentre outros precisam ser modernizados para manter a
eficiéncia operacional, reduzir o risco de falhas e evitar ainterrupcdo das atividades.

2.7 A presente contratagdo encontra-se alinhada & Ordem de Instrugdo n° 1 - GCALC que estabel ece e regula o planegjamento das
licitacOes a serem executadas pelas OM no ambito da Guarni¢ao de Jodo Pessoa no ano de 2025.

2.6 A contratagdo esta alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional n° 3 (OEO 3 — Aprimorar a infraestrutura
de seguranca, de apoio e de manuten¢éo da OM) do Plano de Gestdo 2024-2027 da B Adm Gu JP e também foram inseridos no
PCA 2025 da B Adm Gu JP, cuja ID no PNCP é 00394452000103-0-000341/2025, cujo identificador da futura contratagdo é
1160175-10/2025.

2.6 Todos os itens elencados para suprir as necessidades das OM sdo classificados como servigos comuns, em conformidade com
oinciso X1l do art.6° daLei 14.133, de 1° de abril de 2021, umavez que:

a) Sdo ofertados facilmente no mercado;

b) Podem ser adquiridos ou contratados a qualquer momento;

¢) Podem ser comparados entre si e ndo necessitam de avaliagdo minuciosa;

d) Possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital e Anexos,

€) Por meio de especificagBes objetivas e usuais do mercado;
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f) Possibilitam um julgamento objetivo; e
g) O padréo de qualidade e desempenho comumente ofertado no mercado atende aos anseios da Administracdo Plblica.

2.7 Considerando a conveniéncia de realizar a contratagdo de forma parcelada durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro
de Pregos, a disponibilidade orcamentéria conforme cada descentralizagdo de recursos realizada pelo Comando Logistico, e a
necessidade de atender outras Organizagdes Militares da Guarnicdo de Jodo Pessoa, a contratacdo serd realizada por meio do
Sistema de Registro de Precos. Esta decisdo é fundamentada no art. 3°, incisos |1 e l11, do Decreto n° 11.462/2023, que estabel ece:

Art. 3° O Sistema de Registro de Precos podera ser adotado nas seguintes hipéteses:
()

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou

contratagdo de servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

Il - quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servicos para

atendimento a mais de um érgéo ou entidade, ou a programas de governo.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Substituto do Chefe do Almoxarifado da B Adm Gu JP ROBSON NEVES DE OLIVEIRA - 3° SGT
Encarregado do Setor de Almoxarifado do 15° BI Mtz JOSE ANTONIO GOMES — 2° TEN
Encarregado do Setor de Almoxarifado do do 16° RC Mec LUIS AUGUSTO GONGCALVES CORREA — 2° TEN

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas néo possui
natureza continuada, ndo havendo necessidade de prorrogacdo contratual para além da vigéncia comum de doze
meses prevista na Lei n® 14.133/21.

4.2 N&do ha a necessidade de a atual contratada promover a transigdo contratual a nova contratada com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4.3 A aquisicdo de AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO E AR CONDICIONADO) possui
padrbes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes
usuais no mercado.

4.3.1 Dessa forma, a escolha da modalidade licitatéria recai sobre o Pregdo Eletrénico, conforme determinacdo da
Lei n® 14.133/21.

4.4 Além das caracteristicas usuais do mercado, os itens a serem licitados deverdo buscar solu¢gdes ambientalmente
sustentaveis.

4.5 Deverdo ser priorizados a utilizagado de itens sustentaveis disponiveis no CATSERV.
4.6 Existe a necessidade da empresa a ser contratada conceder a garantia do material fornecido, conforme o prazo
previsto em regramento do Codigo de Defesa do Consumidor. Além disso, a empresa a ser contratada deve prover

assisténcia técnica necessaria a eventuais ocorréncias com o material dentro do prazo de garantia prevista.

4.7 A subcontratacdo néo sera autorizada.
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5. Levantamento de Mercado

5.1 Foram analisadas contrata¢des similares feitas por outros érgéos e entidades, por meio de consultas a outros
editais, e contato com fornecedores especializados, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias,
tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragao, e as que foram identificadas
foram incorporadas na contratagdo em analise. Foi analisado, também, o processo de contratacdo de objeto idéntico
realizado por esta Base visando atender o GCALC Gu JP do ano de 2024, de forma a se averiguar a descricées dos
itens elencados, as condi¢des de contratagdo, as necessidades especificas com relacéo as prestacdes dos servigos,
bem como todas as informacgdes Uteis e relevantes que podem influenciar no processo de contratacdo atual.

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1 A aquisicdo de AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS E AR-CONDICIONADO), conforme
o documento de formalizacdo da demanda, por 12 (doze) meses, na frequéncia de entrega estabelecida pelo
requisitante ap6s emissdo da nota de empenho.

6.2 A opcao da contratacdo por demanda tem por objetivo adquirir o produto de forma parcelada, quando houver
necessidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 As estimativas das quantidades ja foram definidas previamente, conforme Documento de Formalizacdo da
Demanda, aprovado pelo Ordenador de Despesas.

7.2 Conforme a Portaria — SEF/C Ex N° 209, de 24 de agosto de 2022 e Portaria — SEF/C Ex N° 211, de 24 de
agosto de 2022, serdo cassadas as autonomias administrativas do 16° RC Mec (UASG 160172) e 15° Bl Mtz (UASG
160174), respectivamente, em 31 de dezembro de 2022, concedendo autonomia administrativa parcial a essa Base,
por motivo de reestruturacdo administrativa no contexto do projeto de implantacdo da Base Administrativa da
Guarnicdo de Jodo Pessoa (UASG 160175). Deste modo, sendo o 16° RC Mec e o 15° Bl Mtz, Unidades
semiautébnomas vinculadas a B Adm Gu JP para fins de gestdo orcamentéria e financeira, cabe a esta Base a
aquisicdo de materiais e a contratagdo de servigos necessarios as suas Organizac¢des Militares Vinculadas (OMV),
de acordo com as demandas informadas por elas. Desta feita, esta narrativa justifica a inclusdo da demanda do 16°
RC Mec e 15° Bl Mtz junto a B Adm Gu JP.

7.3 Portanto, as demandas apresentadas por todas as OM supracitadas foram centralizadas em um documento de
formalizagdo da demanda Unico, contendo os quantitativos elencados pela Base e suas OMV. Esses quantitativos
foram avaliados especificamente por suas respectivas areas requisitantes, cabendo a eles a responsabilidade pelo
adequado estudo sobre suas préprias necessidades, de acordo com um histérico de necessidades e/ou histérico de
realizacdo de servigos, bem como de possiveis futuras necessidades de manutencéo de seus equipamentos que
ndo possuem lastro histérico mas possuem um certo grau de probabilidade de ocorréncia, sendo esta licitagédo a
forma mais eficaz de realizagdo de um planejamento visando a futura possivel contratagcdo de um equipamento ja
danificado ou que possa vir a ser danificado. Além disso, 0os responsaveis elencaram também servigos que incluem,
além da manutencdo corretiva de equipamentos, a manutencdo preventiva destes. Essa necessidade de
manutengdo preventiva visa manter a continuidade de funcionamento do equipamento para que 0 mesmo nao
guebre ou seja danificado em curto prazo e médio prazo e este possa se manter em plenas condi¢cdes de emprego,
resultando em ganho de operacionalidade do equipamento e reduzindo futuros custos de manutencao corretiva, 0s
guais sdo mais elevados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.034.826,32

8.1 A presente contratacdo tem valor estimado de R$ 2.034.826,32 (dois milhdes, trinta e quatro mil, oitocentos e
vinte e seis reais e trinta e trés centavos).
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8.1.1 O referido valor foi determinado ap6s ampla pesquisa de precos seguindo os parametros da Instrugéo
Normativa n° 65, de 7 de julho de 2021, conforme documentagéo juntada aos autos.

8.1.2 O valor estimado da contratagéo refere-se ao somativo das necessidades da B Adm Gu JP (UGG), 15° Bl Mtz
e 16° RC Mec (OMV a B Adm Gu JP).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 A Lei n°® 14.133/2021 incentiva o parcelamento do objeto nas licitagdes, conforme disposto no art. 40, inciso V,
alinea "b", e no art. 47, 81°, com o objetivo de aumentar a competitividade e assegurar o melhor aproveitamento do
mercado. O Tribunal de Contas da Unido, por meio da Simula n°® 247, refor¢a essa diretriz ao estabelecer que é
obrigatéria a admissdo da adjudicac@o por item e ndo por preco global, desde que o objeto seja divisivel e o
parcelamento ndo comprometa a economia de escala ou a integridade do conjunto.:

E obrigatéria a admissao da adjudicagao por item e n&o por preco global, nos editais das licitagdes para a
contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que n&do haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participacdo de licitantes que, embora néo dispondo de capacidade para a execugao,
fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagcdo a itens ou unidades

autdnomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade. (Simula n® 247-TCU)

9.2 Optar pelo parcelamento do objeto nesta contratagdo oferece diversas vantagens, alinhadas com os principios
da legalidade, eficiéncia, e economicidade:

9.2.1 Aumento da Competitividade: o parcelamento permite a participacdo de um nimero maior de fornecedores,
incluindo micro e pequenas empresas, que podem néo ter capacidade para fornecer a totalidade do objeto, mas
estélo aptas a oferecer servicos ou produtos especificos. Isso amplia a competitividade do certame, potencialmente
resultando em propostas mais vantajosas para a Administracao.

9.2.2 Adequacéo as Necessidades e Realidade do Mercado: a divisdo do objeto em lotes ou itens distintos permite
a contratagdo de fornecedores especializados em cada segmento especifico, o que pode resultar em um servigo de
melhor qualidade e em uma maior adequacéo as necessidades das Organizagdes Militares.

9.2.3 Eficiéncia na Execuc¢do: o parcelamento possibilita uma maior flexibilidade na gestdo dos contratos,
permitindo a realizagdo de entregas e execucdes de servigos de forma parcelada, conforme a necessidade e a
disponibilidade orcamentaria, sem comprometer a continuidade das operagoes.

9.2.4 Mitigacdo de Riscos: com a contratagcdo parcelada, a Administragdo Publica pode gerenciar melhor os riscos
associados ao fornecimento ou a execugéo dos servigos, uma vez que nao fica dependente de um Unico fornecedor
para a totalidade do objeto. Caso ocorra um problema com um dos fornecedores, a Administragéo ainda tera outros
contratos em execugéo.

9.3 Consideragdes sobre a economia de escala: embora o parcelamento possa resultar em menores economias de
escala em comparagcdo com uma contratacdo global, essa desvantagem € compensada pelas vantagens
supracitadas, principalmente no que se refere a maior competitividade e a especializagédo dos fornecedores. Além
disso, a divisdo do objeto em partes menores ndo compromete a eficiéncia nem a integridade do conjunto,
mantendo-se dentro dos parametros técnicos e econdmicos aceitaveis.

9.4 Diante das vantagens apresentadas, e em conformidade com a legislagéo vigente e as diretrizes estabelecidas
pelo Tribunal de Contas da Unido, opta-se pelo parcelamento do objeto como a solu¢do mais adequada para esta
contratacdo. Esta abordagem garante a melhor relacdo custo-beneficio, amplia a participagdo de licitantes e
assegura a prestagdo de servicos com a qualidade necesséaria para atender as necessidades da Base
Administrativa da Guarni¢cdo de Jodo Pessoa e das Organizac¢des Militares vinculadas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 H& no ambito desta Unidade Gerenciadora e das Unidades Gestora Participantes contratagfes correlatas e/ou
interdependente com o objeto desta contratagdo (SRP 90003/2024), com ata valida até o dia 05 de junho de 2025.
Dessa forma, se faz necessaria nova licitagdo a fim de contratar novos itens, bem como existe a necessidade de
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itens e quantitativos diferentes por parte das OM. Ademais, os valores praticados nos itens que se manterdo na nova
licitacdo devem ser atualizados de acordo com a realidade mais atual do mercado, e também ndo deve ocorrer uma
vacancia de processo licitatério a partir do dia 18 de junho.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 A contratagdo esta alinhada com o previsto no Objetivo Estratégico Organizacional n® 3 (OEO 3 — Aprimorar a
infraestrutura de seguranca, de apoio e de manutencdo da OM) do Plano de Gestdo 2024-2027 da B Adm Gu JP e
também foram inseridos no PCA 2025 da B Adm Gu JP, cuja ID no PNCP é 00394452000103-0-000341/2025, cujo
identificador da futura contratagdo € 1160175-10/2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1 Considerando a eficiéncia e a eficacia, esperamos com a aquisigdo pretendida alcangar os seguintes resultados:

12.1.1 Beneficios diretos:

a) Prover a aquisicdo de AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIOS E AR-CONDICIONADO)
para garantir a manutencgéo e a higiéne dos setores de aprovisionamento bem como proporcionar efetiva qualidade
dos genéros preparados nesses locais que serdo fornecidos aos integrantes da Base Administrativa da Guarni¢ao
de Jodo Pessoa e OrganizagGes Militares vinculadas, durante o periodo de 1 (um) ano;

b) Garantir um bom ambiente de trabalho para os militares da Gu JP;

¢) Subistituicdo do mobiliario desta Base e suas OMV, que devido ao desgaste natural alguns desses estéo fora de
condi¢bes de uso;

d) Garantir o conforto térmico aos militares desta Guarnicao;

12.1.2 Beneficios indiretos:

a) Colaborar na economia dos recursos publicos;

b) Recompletar e suprir o estogque desses materias para a Base Administrativa da Guarnicdo de Jodo Pessoa e
Organizacdes Militares Vinculadas e Participantes;

13. Providencias a serem Adotadas

13.1 Para solugdo em estudo ndo héa outras necessidades.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Deverdo ser seguidas as orientagdes constantes do Guia Nacional de Licitacdes Sustentaveis, elaborado pelo
Nucleo Especializado em Sustentabilidade, Licitagdes e Contratos (NESLIC), integrante da Consultoria-Geral da
Unido (CGU), da Advocacia-Geral da Unido (AGU).

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

15.1.1 Pelo exposto, esta Equipe de Planejamento declara que a contratagdo pretendida é viavel, uma vez que a

mesma é indispenséavel para esta Base Administrativa da Guarni¢do de Jodo Pessoa e OM vinculadas, além de
todas as justificativas ja elencadas neste Estudo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FELIPE GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/12/2024 as 09:36:16.

Documento assinado digitalmente

“b EDEVILSON BUTHENCOURTE DOS SANTOS
g Data: 11/12/2024 08:35:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDEVILSON BUTHENCOURTE DOS SANTOS

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagao

FELIPE ALVES MARTINS
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/12/2024 as 09:38:58.

Documento assinado digitalmente

ub ROBSON NEVES DE OLIVEIRA
g Data: 11/12/2024 10:10:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON NEVES DE OLIVEIRA

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo
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Documento assinado digitalmente

“b JOAO PEDRO DE SOUZA SILVA
g Data: 11/12/2024 08:42:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO PEDRO DE SOUZA SILVA

Integrante da Equipe de Planejamento da Contratagdo

Despacho: Diante do documento apresentado, resolvo aprovar e determinar que a Equipe de Planejamento da Contratagdo tome
as providéncias cabiveis de acordo com a legislacdo pertinente em vigor.

Documento assinado digitalmente

ub FELIPE RIBEIRO DA SILVA
g Data: 15/12/2024 18:35:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

FELIPE RIBEIRO DA SILVA
Ordenador de Despesas da B Adm Gu JP
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