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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64009.002239/2025-83

2. Descricao da necessidade

2.1. Em atendimento as disposi¢des constantes do inciso I do art. 3°, da lei n° 10.520/2002, o qual determina que “a autoridade
competente justificara a necessidade da contratac¢ae”, esclareco que, conforme estabelece as Normas Internas do Comando de
Aviacdo do Exército cabe a Base de Aviacdo de Taubaté (BAvT) apoiar administrativamente e logisticamente, realizando as
atividades de aquisi¢do de bens e servigos e manutencdo de bens iméveis das Organizacdes Militares de Aviacao do Exército
(OMAVEX), sediadas no complexo de aviagdo de Taubaté.

2.2. Aliado as tais normas e as demais legisla¢cdes vigentes, esta contratacdo estd alinhada com o mapa estratégico da Base de
Aviacdo de Taubaté (BAvT), com o intuito de fortalecer a dimensdo humana e da efetividade na gestdo do bem publico.

2.3. O Centro de Instrucdo de Aviacdo do Exército (Escola de Aviagdo Militar — 1919) é a organizacao militar responsavel pela
formacdo e especializagdo de todo o pessoal envolvido na atividade area do Exército Brasileiro, como os pilotos, os mecanicos de
manutencdo de aeronaves, os gerentes de aviagdo e os operadores de aer6dromos.

2.4. A Esquadrilha de Comando e Servico (ECS), alinhada com a missdo desta organizagdo militar, desempenha um papel
essencial no funcionamento administrativo e na manutengao das areas. Sua responsabilidade abrange a execucao de atividades de
apoio logistico e operacional, garantindo que os processos administrativos ocorram de maneira eficiente e sem interrupgdes.
Além disso, a Esquadrilha é encarregada da conservacdo e manutencdo das instalagcdes do Centro, zelando pela infraestrutura
fisica, o que assegura um ambiente adequado para o treinamento e as opera¢des da unidade. Com sua atuacdo coordenada, a
Esquadrilha de Comando e Servigo contribui diretamente para a efetividade das atividades diarias, oferecendo suporte
fundamental ao bom desempenho da missdo do Centro de Instrucao.

2.5. Diante do exposto, a aquisicdo de material de consumo/insumos para o Encarregado de Material da ECS se faz necessario
para manter todas as instalagdes em condi¢Oes operacionais.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Divisdo Administrativa do CIAVEx Cap LEONARDO JOSE MORGADO FERRARI

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

4.1. O objeto em questdo é a possivel contratacdo da aquisi¢do de material de consumo para a Esquadrilha de Comando e Servico
do Centro de Instrucdo de Aviacdo do Exército, objeto descrito e relacionado no Item 7.1 desse Estudo, deve ser realizada
observando as seguintes leis e normas: Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, que institui normas para licita¢cdes e contratos da
Administracdo Publica;

4.2. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
4.2.1. A aquisigdo dos bens sera efetuada de acordo com as necessidades do Centro de Instrugdo de Aviagdo do Exército,

com prazo de entrega ndo superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo
licitante vencedor.
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4.2.2. A empresa vencedora entregard os itens no Almoxarifado da Base de Aviacdo de Taubaté situado na Estrada
Municipal dos Remédios, 2135, Bairro Itaim, Taubaté-SP, no horario compreendido entre 08:00h e 17:00h, de segunda a

quinta-feira; e de 08:00h as 11:30h, na sexta-feira.

4.2.3. A finalizacdo proviséria ou definitiva do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos

resultantes da incorreta execucdo do contrato.

4.2.4. A Licitante devera seguir os critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instru¢do Normativa n° 10, de
12 de novembro de 2012, que estabelece regras para elaboracdo de Planos de Gestdo de Logistica Sustentavel de que

trata o Art. 16 do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, e da outras providéncias em especial, as do Anexo III.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Para a atual contratacdo foram levantadas as seguintes alternativas:

5.1.1. Recuperagdo/reparacdo dos itens ja existentes;

5.1.2. Aquisicdo de novos materiais.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A solugdo consiste em selegdo de propostas por meio de dispensa eletrénica para aquisi¢ao do material de consumo objeto
deste estudo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O levantamento das quantidades se baseia em estudo feito pelo Encarregado de Material da ECS.

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO UND|QTD
01 |Tubo condulete/Eletroduto % — pvc cinza, barra de 3m Und || 15
02 |[Luva para condulete / eletroduto %, pvc, na cor cinza Und ([ 100
03 ||Curva/cotovelo 90° para condulete eletroduto %, na cor cinza Und |[ 50

i 3
04 C.ondulete fixo T para eletroduto % com tampa, com rosca e parafusos, na cor Und I 30
cinza
05 Conjunto Condulete 3/4" com 2 Tomadas 10A 1 Interruptor Pvc, na cor cinza Coni ll 30
(contendo a caixa, os mddulos, as tampas e os parafusos) )
06 | Tampa cega condulete 3%, pvc — cinza Und || 100
07 ||Abracadeira click, pvc, %, cinza, para condulete/eletroduto Und || 300
08 Conjunto Condulete 3/4" 1 Tomadas 10A 1 Interruptor Pvc, na cor cinza Coni ll 30
(contendo a caixa, os médulos, as tampas e os parafusos) )

2de5



UASG 160518

Estudo Técnico Preliminar 34/2025

09 Conjunto Condulete 3/4" 1 Tomadas 20A 1 Interruptor Pvc, na cor cinza Coni ll 30
(contendo a caixa, os médulos, as tampas e os parafusos) )

10 Conjunto Condulete 3/4" 1 Interruptor simples Pvc, na cor cinza (contendo a coni ll 30
caixa, os modulos, as tampas e os parafusos) )

1 Conjunto Condulete 3/4" 3 Interruptores simples Pvc, na cor cinza (contendo a Coni ll 30
caixa, os médulos, as tampas e os parafusos) L

1 Conjunto Condulete 3/4" 1 Tomadas 10A , Pvc, na cor cinza (contendo a caixa, coni | 30
os mddulos, as tampas e os parafusos) )

13 Conjunto Condulete 3/4" 1 Tomadas 20A , Pvc, na cor cinza (contendo a caixa, Coni ll 30
os médulos, as tampas e os parafusos) )

14 ||Tinta acrilica, 181, cor areia. Ref: suvinil/coral Lata 7
Antena Comet Modelo CA-2X4SR, Tipo: Banda larga VHF/UHF dual band (140-

15 160/435-465 MHz); Ganho e Compr. Onda: 3,8 dBi em VHF e 6,2 dBi em UHF; Und 5
ROE: 1,5:1 ou menos; Poténcia maxima:150 Watts; Comprimento:1,02 m;
Conector: Tipo UHF

16 Bombona para combustivel, em polietileno, certificada pela Marinha do Brasil, Und 9
200 litros

17 Estrado em compensado naval 20 mm medindo 196 cm x 80 c¢m, com cola Und | 30

N n

fendlica, alta resist€ncia a umidade, resistente a fungos e cupins

18 [|Galdo para gasolina 20 Litros Homologado com Selo do Inmetro Und || 5

19 ||Resisténcia elétrica 2500w x 220v Buffet Venancio 10 e 12 cubas Und || 10

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 26.110,39

8.1. O valor total da contratacdo ficou estimado em R$ 26.110,39 (vinte e seis mil cento e dez reais e trinta e nove centavos)

conforme Relatério de Registro de Precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A justificativa para o parcelamento da solugéo se encontra nos itens abaixo:

® QO objeto é divisivel;
® Nao havera prejuizo para o conjunto da solucao;
® Nao havera perda de economia de escala;
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® Havera melhor aproveitamento do mercado;
® Havera ampliagcdo da competitividade;
® Seré técnica e economicamente viavel.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Néo foi evidenciada necessidade de contrata¢des correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. Em conformidade com o art. 18 da Lei n. 14.133/21, o presente planejamento da contratagdo encontra escopo no Plano de
Contratagdes Anual (PCA) e nas leis orcamentarias vigentes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
12.1. Garantir que todos os materiais necessarios estejam disponiveis, evitando interrupgdes nas atividades diarias.

12.2 Manter equipamentos e suprimentos prontos para uso imediato, diminuindo o tempo de espera por reposicao.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao foi evidenciada necessidade de adequagdes no ambiente do 6érgao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. Nenhum impacto ambiental é vislumbrado decorrente da contratacdo.

15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Pelo levantado nesse estudo, a aquisicdo de novos materiais € a opgdo mais viavel para a administracao, ja que os

materiais existentes ndo sdo passiveis de recuperacdo e a quantidade em condi¢cdes de uso ndo supri a de manda
desta organizacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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LEONARDO JOSE MORGADO FERRARI

Membro da comissdo de contratagdo

NOEL DOS SANTOS JUNIOR

Membro da comissdo de contratagdo

VLADIMILSON DIMAS DE ARAUJO

Membro da comissdo de contratagdo
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